














 

 

 
 

 

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   

รถบรรทุก 6 ล้อ  

(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) 

ราคาน้ำมัน ตั้งแต่ 25.00 - 69.99 บาท/ลิตร 



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.50 18.89 41 127.32 178.24 81 249.20 348.89

2 15.09 21.12 42 130.36 182.51 82 252.25 353.15

3 16.68 23.35 43 133.41 186.77 83 255.30 357.41

4 18.27 25.57 44 136.45 191.04 84 258.36 361.71

5 19.86 27.80 45 139.50 195.30 85 261.40 365.96

6 21.45 30.03 46 142.55 199.57 86 264.43 370.21

7 23.71 33.19 47 145.60 203.84 87 267.49 374.48

8 26.76 37.46 48 148.65 208.11 88 270.53 378.75

9 29.80 41.73 49 151.70 212.37 89 273.57 383.00

10 32.85 45.99 50 154.74 216.64 90 276.64 387.29

11 35.90 50.26 51 157.79 220.91 91 279.69 391.56

12 38.95 54.52 52 160.83 225.17 92 282.73 395.82

13 41.99 58.79 53 163.88 229.43 93 285.76 400.07

14 45.04 63.06 54 166.93 233.70 94 288.81 404.34

15 48.09 67.32 55 169.98 237.97 95 291.89 408.64

16 51.14 71.59 56 173.03 242.24 96 294.91 412.88

17 54.18 75.85 57 176.07 246.50 97 297.96 417.14

18 57.23 80.12 58 179.11 250.76 98 301.02 421.43

19 60.28 84.39 59 182.16 255.02 99 304.07 425.69

20 63.32 88.65 60 185.21 259.30 100 307.10 429.94

21 66.37 92.92 61 188.27 263.58 101 310.15 434.21

22 69.42 97.19 62 191.31 267.84 102 313.22 438.50

23 72.47 101.45 63 194.36 272.10 103 316.26 442.77

24 75.51 105.72 64 197.40 276.36 104 319.29 447.01

25 78.56 109.98 65 200.46 280.64 105 322.34 451.27

26 81.61 114.25 66 203.50 284.90 106 325.40 455.56

27 84.65 118.51 67 206.55 289.17 107 328.44 459.82

28 87.70 122.78 68 209.59 293.43 108 331.50 464.10

29 90.75 127.05 69 212.64 297.70 109 334.53 468.35

30 93.79 131.31 70 215.69 301.97 110 337.58 472.62

31 96.84 135.58 71 218.74 306.24 111 340.65 476.91

32 99.89 139.84 72 221.79 310.50 112 343.69 481.17

33 102.94 144.12 73 224.83 314.77 113 346.75 485.45

34 105.98 148.38 74 227.87 319.01 114 349.77 489.68

35 109.03 152.65 75 230.93 323.30 115 352.82 493.94

36 112.08 156.91 76 233.97 327.56 116 355.88 498.23

37 115.13 161.18 77 237.01 331.82 117 358.90 502.46

38 118.17 165.44 78 240.06 336.08 118 361.94 506.72

39 121.22 169.71 79 243.11 340.35 119 365.00 511.00

40 124.27 173.98 80 246.16 344.62 120 368.07 515.30

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  25.00 - 25.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 371.11 519.56 148 453.42 634.79 175 535.70 749.99

122 374.17 523.83 149 456.46 639.05 176 538.67 754.14

123 377.18 528.05 150 459.52 643.32 177 541.77 758.48

124 380.26 532.37 151 462.50 647.50 178 544.87 762.82

125 383.31 536.63 152 465.58 651.81 179 547.88 767.03

126 386.37 540.91 153 468.59 656.03 180 550.89 771.24

127 389.38 545.14 154 471.70 660.38 181 553.91 775.47

128 392.41 549.38 155 474.73 664.62 182 557.06 779.89

129 395.46 553.64 156 477.78 668.89 183 560.11 784.15

130 398.52 557.93 157 480.84 673.17 184 563.16 788.42

131 401.59 562.23 158 483.91 677.47 185 566.10 792.54

132 404.62 566.47 159 486.90 681.66 186 569.17 796.84

133 407.66 570.73 160 489.99 685.99 187 572.26 801.16

134 410.72 575.00 161 493.01 690.21 188 575.36 805.50

135 413.79 579.30 162 496.03 694.45 189 578.33 809.67

136 416.80 583.53 163 499.07 698.70 190 581.45 814.03

137 419.83 587.77 164 502.12 702.97 191 584.45 818.23

138 422.95 592.13 165 505.18 707.25 192 587.46 822.44

139 425.94 596.31 166 508.25 711.55 193 590.61 826.85

140 429.01 600.61 167 511.34 715.87 194 593.63 831.09

141 432.02 604.83 168 514.33 720.06 195 596.67 835.34

142 435.12 609.17 169 517.44 724.42 196 599.71 839.60

143 438.17 613.43 170 520.46 728.64 197 602.77 843.88

144 441.22 617.71 171 523.48 732.88 198 605.84 848.17

145 444.21 621.90 172 526.52 737.13 199 608.77 852.27

146 447.29 626.21 173 529.57 741.40 200 611.85 856.59

147 450.31 630.43 174 532.63 745.68 201- 3.06 4.28

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.06 บาท/ตัน

4.28 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     25.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  25.00 - 25.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.53 18.95 41 128.87 180.41 81 252.26 353.17

2 15.16 21.23 42 131.95 184.73 82 255.35 357.49

3 16.79 23.51 43 135.03 189.05 83 258.43 361.80

4 18.42 25.79 44 138.12 193.36 84 261.54 366.15

5 20.05 28.07 45 141.20 197.68 85 264.61 370.46

6 21.68 30.35 46 144.29 202.01 86 267.68 374.75

7 23.98 33.57 47 147.38 206.33 87 270.77 379.08

8 27.06 37.88 48 150.46 210.65 88 273.86 383.40

9 30.14 42.20 49 153.55 214.97 89 276.94 387.71

10 33.23 46.52 50 156.63 219.29 90 280.04 392.05

11 36.32 50.84 51 159.72 223.61 91 283.13 396.38

12 39.40 55.16 52 162.80 227.92 92 286.21 400.69

13 42.49 59.48 53 165.88 232.24 93 289.28 404.99

14 45.57 63.80 54 168.97 236.56 94 292.36 409.31

15 48.65 68.12 55 172.06 240.88 95 295.47 413.66

16 51.74 72.44 56 175.14 245.20 96 298.54 417.95

17 54.82 76.75 57 178.23 249.52 97 301.62 422.27

18 57.91 81.07 58 181.30 253.83 98 304.72 426.61

19 60.99 85.39 59 184.39 258.15 99 307.81 430.93

20 64.08 89.71 60 187.48 262.47 100 310.88 435.23

21 67.16 94.03 61 190.57 266.80 101 313.96 439.55

22 70.25 98.35 62 193.65 271.12 102 317.07 443.90

23 73.33 102.67 63 196.74 275.43 103 320.16 448.22

24 76.42 106.99 64 199.82 279.75 104 323.22 452.51

25 79.50 111.31 65 202.91 284.08 105 326.30 456.83

26 82.59 115.62 66 205.99 288.39 106 329.41 461.17

27 85.67 119.94 67 209.08 292.71 107 332.49 465.48

28 88.76 124.26 68 212.16 297.02 108 335.58 469.81

29 91.84 128.58 69 215.25 301.35 109 338.65 474.11

30 94.93 132.90 70 218.33 305.67 110 341.74 478.44

31 98.02 137.22 71 221.43 310.00 111 344.85 482.78

32 101.10 141.54 72 224.51 314.31 112 347.92 487.09

33 104.19 145.86 73 227.59 318.63 113 351.02 491.42

34 107.27 150.17 74 230.66 322.93 114 354.08 495.71

35 110.36 154.50 75 233.76 327.26 115 357.16 500.03

36 113.44 158.82 76 236.84 331.57 116 360.26 504.36

37 116.52 163.13 77 239.92 335.89 117 363.32 508.65

38 119.61 167.45 78 243.01 340.21 118 366.40 512.96

39 122.69 171.77 79 246.09 344.53 119 369.50 517.29

40 125.78 176.09 80 249.18 348.85 120 372.61 521.65

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 375.68 525.96 148 459.01 642.61 175 542.31 759.24

122 378.77 530.28 149 462.09 646.93 176 545.32 763.45

123 381.83 534.56 150 465.18 651.26 177 548.46 767.84

124 384.95 538.93 151 468.21 655.49 178 551.60 772.24

125 388.03 543.24 152 471.32 659.85 179 554.64 776.49

126 391.13 547.58 153 474.37 664.12 180 557.69 780.76

127 394.18 551.85 154 477.52 668.52 181 560.75 785.05

128 397.25 556.15 155 480.59 672.82 182 563.94 789.51

129 400.33 560.46 156 483.67 677.14 183 567.02 793.83

130 403.43 564.80 157 486.77 681.47 184 570.11 798.16

131 406.54 569.16 158 489.87 685.82 185 573.09 802.33

132 409.61 573.45 159 492.90 690.07 186 576.20 806.68

133 412.69 577.76 160 496.04 694.45 187 579.32 811.05

134 415.78 582.09 161 499.09 698.73 188 582.46 815.44

135 418.89 586.44 162 502.15 703.01 189 585.47 819.66

136 421.94 590.72 163 505.23 707.32 190 588.63 824.08

137 425.01 595.01 164 508.31 711.64 191 591.66 828.33

138 428.16 599.43 165 511.41 715.98 192 594.71 832.59

139 431.19 603.66 166 514.52 720.33 193 597.90 837.06

140 434.30 608.02 167 517.65 724.70 194 600.96 841.35

141 437.35 612.29 168 520.68 728.95 195 604.04 845.65

142 440.49 616.68 169 523.82 733.35 196 607.12 849.97

143 443.57 621.00 170 526.88 737.63 197 610.21 854.30

144 446.66 625.32 171 529.94 741.92 198 613.32 858.64

145 449.69 629.57 172 533.02 746.23 199 616.29 862.80

146 452.81 633.93 173 536.11 750.55 200 619.41 867.17

147 455.86 638.21 174 539.21 754.89 201- 3.10 4.34

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.10 บาท/ตัน

4.34 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     26.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.57 19.00 41 130.42 182.58 81 255.32 357.45

2 15.24 21.33 42 133.54 186.95 82 258.45 361.82

3 16.90 23.66 43 136.66 191.32 83 261.57 366.19

4 18.57 26.00 44 139.78 195.69 84 264.71 370.59

5 20.24 28.33 45 142.90 200.06 85 267.82 374.95

6 21.90 30.66 46 146.03 204.44 86 270.93 379.30

7 24.24 33.94 47 149.15 208.82 87 274.06 383.68

8 27.36 38.31 48 152.27 213.18 88 277.18 388.06

9 30.48 42.68 49 155.40 217.56 89 280.30 392.42

10 33.61 47.05 50 158.52 221.93 90 283.44 396.81

11 36.73 51.42 51 161.64 226.30 91 286.56 401.19

12 39.85 55.79 52 164.76 230.67 92 289.68 405.56

13 42.98 60.17 53 167.88 235.04 93 292.79 409.90

14 46.10 64.54 54 171.01 239.41 94 295.92 414.28

15 49.22 68.91 55 174.13 243.79 95 299.06 418.69

16 52.34 73.28 56 177.26 248.16 96 302.16 423.03

17 55.47 77.65 57 180.38 252.53 97 305.28 427.40

18 58.59 82.02 58 183.50 256.89 98 308.42 431.79

19 61.71 86.40 59 186.62 261.27 99 311.55 436.17

20 64.83 90.77 60 189.75 265.64 100 314.65 440.52

21 67.96 95.14 61 192.88 270.03 101 317.78 444.89

22 71.08 99.51 62 196.00 274.40 102 320.92 449.29

23 74.20 103.88 63 199.12 278.76 103 324.05 453.67

24 77.33 108.26 64 202.24 283.13 104 327.15 458.01

25 80.45 112.63 65 205.37 287.52 105 330.27 462.38

26 83.57 117.00 66 208.48 291.88 106 333.41 466.78

27 86.69 121.37 67 211.61 296.25 107 336.53 471.14

28 89.82 125.74 68 214.73 300.62 108 339.66 475.53

29 92.94 130.12 69 217.86 305.00 109 342.77 479.88

30 96.06 134.49 70 220.98 309.37 110 345.90 484.25

31 99.19 138.86 71 224.11 313.75 111 349.04 488.65

32 102.31 143.23 72 227.23 318.12 112 352.15 493.02

33 105.43 147.61 73 230.35 322.49 113 355.29 497.40

34 108.55 151.97 74 233.46 326.84 114 358.39 501.74

35 111.68 156.35 75 236.59 331.23 115 361.51 506.11

36 114.80 160.72 76 239.71 335.59 116 364.64 510.50

37 117.92 165.09 77 242.83 339.96 117 367.74 514.84

38 121.04 169.46 78 245.95 344.33 118 370.86 519.20

39 124.17 173.83 79 249.08 348.71 119 373.99 523.59

40 127.29 178.21 80 252.20 353.08 120 377.14 528.00

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  27.00 - 27.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 380.25 532.36 148 464.60 650.44 175 548.93 768.50

122 383.38 536.74 149 467.72 654.81 176 551.97 772.76

123 386.47 541.06 150 470.85 659.19 177 555.14 777.20

124 389.63 545.49 151 473.91 663.47 178 558.32 781.65

125 392.75 549.85 152 477.07 667.89 179 561.40 785.96

126 395.89 554.24 153 480.15 672.21 180 564.49 790.28

127 398.98 558.57 154 483.33 676.67 181 567.59 794.62

128 402.08 562.92 155 486.44 681.02 182 570.81 799.14

129 405.21 567.29 156 489.56 685.39 183 573.93 803.51

130 408.34 571.68 157 492.70 689.78 184 577.06 807.89

131 411.49 576.09 158 495.84 694.18 185 580.08 812.11

132 414.59 580.43 159 498.91 698.48 186 583.23 816.52

133 417.71 584.79 160 502.08 702.91 187 586.39 820.94

134 420.84 589.18 161 505.17 707.24 188 589.56 825.38

135 423.99 593.58 162 508.27 711.58 189 592.61 829.66

136 427.08 597.91 163 511.39 715.94 190 595.81 834.13

137 430.19 602.26 164 514.51 720.31 191 598.88 838.43

138 433.38 606.73 165 517.65 724.70 192 601.96 842.75

139 436.44 611.01 166 520.79 729.11 193 605.19 847.26

140 439.59 615.42 167 523.95 733.54 194 608.29 851.61

141 442.68 619.75 168 527.02 737.83 195 611.40 855.96

142 445.85 624.20 169 530.21 742.29 196 614.52 860.33

143 448.97 628.56 170 533.30 746.62 197 617.65 864.72

144 452.10 632.94 171 536.40 750.97 198 620.80 869.11

145 455.17 637.23 172 539.52 755.32 199 623.80 873.32

146 458.32 641.65 173 542.64 759.70 200 626.96 877.75

147 461.42 645.98 174 545.78 764.09 201- 3.14 4.39

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.14 บาท/ตัน

4.39 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  27.00 - 27.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.61 19.05 41 131.96 184.75 81 258.38 361.74

2 15.31 21.44 42 135.12 189.17 82 261.54 366.16

3 17.02 23.82 43 138.28 193.59 83 264.70 370.58

4 18.72 26.21 44 141.44 198.02 84 267.88 375.04

5 20.42 28.59 45 144.60 202.44 85 271.03 379.45

6 22.13 30.98 46 147.77 206.87 86 274.18 383.85

7 24.50 34.31 47 150.93 211.30 87 277.35 388.29

8 27.66 38.73 48 154.09 215.72 88 280.51 392.71

9 30.82 43.15 49 157.25 220.15 89 283.66 397.13

10 33.99 47.58 50 160.41 224.58 90 286.84 401.57

11 37.15 52.00 51 163.57 229.00 91 290.00 406.00

12 40.31 56.43 52 166.73 233.42 92 293.16 410.42

13 43.47 60.85 53 169.89 237.84 93 296.30 414.82

14 46.63 65.28 54 173.05 242.27 94 299.47 419.25

15 49.79 69.70 55 176.21 246.70 95 302.65 423.71

16 52.95 74.13 56 179.37 251.12 96 305.79 428.11

17 56.11 78.55 57 182.53 255.55 97 308.95 432.53

18 59.27 82.98 58 185.69 259.96 98 312.13 436.98

19 62.43 87.40 59 188.85 264.39 99 315.29 441.40

20 65.59 91.83 60 192.01 268.82 100 318.43 445.80

21 68.75 96.25 61 195.18 273.25 101 321.59 450.23

22 71.91 100.68 62 198.34 277.67 102 324.78 454.69

23 75.07 105.10 63 201.50 282.10 103 327.94 459.11

24 78.23 109.52 64 204.65 286.52 104 331.08 463.51

25 81.39 113.95 65 207.82 290.95 105 334.24 467.93

26 84.55 118.37 66 210.98 295.37 106 337.42 472.38

27 87.71 122.80 67 214.14 299.80 107 340.57 476.80

28 90.88 127.23 68 217.30 304.22 108 343.74 481.24

29 94.04 131.65 69 220.46 308.65 109 346.89 485.64

30 97.19 136.07 70 223.62 313.07 110 350.05 490.07

31 100.36 140.50 71 226.79 317.51 111 353.23 494.52

32 103.52 144.92 72 229.95 321.92 112 356.38 498.94

33 106.68 149.35 73 233.11 326.35 113 359.55 503.38

34 109.84 153.77 74 236.25 330.76 114 362.69 507.77

35 113.00 158.20 75 239.43 335.20 115 365.85 512.19

36 116.16 162.62 76 242.58 339.61 116 369.02 516.63

37 119.32 167.05 77 245.74 344.03 117 372.16 521.03

38 122.48 171.47 78 248.90 348.46 118 375.32 525.44

39 125.64 175.89 79 252.06 352.88 119 378.49 529.88

40 128.80 180.33 80 255.22 357.31 120 381.67 534.34

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  28.00 - 28.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 384.83 538.76 148 470.19 658.27 175 555.54 777.75

122 387.99 543.19 149 473.35 662.69 176 558.62 782.07

123 391.12 547.57 150 476.52 667.12 177 561.83 786.56

124 394.32 552.04 151 479.61 671.46 178 565.05 791.07

125 397.47 556.46 152 482.81 675.93 179 568.16 795.43

126 400.65 560.91 153 485.93 680.30 180 571.29 799.80

127 403.78 565.29 154 489.15 684.81 181 574.42 804.19

128 406.92 569.69 155 492.30 689.22 182 577.69 808.76

129 410.08 574.11 156 495.46 693.64 183 580.85 813.18

130 413.25 578.55 157 498.63 698.08 184 584.01 817.62

131 416.44 583.02 158 501.81 702.54 185 587.07 821.89

132 419.58 587.41 159 504.92 706.88 186 590.25 826.36

133 422.73 591.83 160 508.13 711.38 187 593.45 830.83

134 425.90 596.26 161 511.25 715.76 188 596.66 835.33

135 429.09 600.72 162 514.39 720.15 189 599.75 839.66

136 432.22 605.10 163 517.54 724.56 190 602.99 844.18

137 435.36 609.51 164 520.71 728.99 191 606.10 848.53

138 438.59 614.02 165 523.88 733.43 192 609.22 852.90

139 441.69 618.37 166 527.06 737.89 193 612.48 857.47

140 444.88 622.83 167 530.26 742.37 194 615.62 861.87

141 448.00 627.21 168 533.37 746.72 195 618.77 866.28

142 451.22 631.71 169 536.59 751.23 196 621.93 870.70

143 454.37 636.12 170 539.72 755.61 197 625.10 875.14

144 457.54 640.56 171 542.86 760.01 198 628.28 879.59

145 460.65 644.90 172 546.02 764.42 199 631.32 883.85

146 463.84 649.38 173 549.18 768.85 200 634.52 888.33

147 466.97 653.76 174 552.35 773.29 201- 3.17 4.44

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.17 บาท/ตัน

4.44 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     28.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  28.00 - 28.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.65 19.10 41 133.51 186.92 81 261.44 366.02

2 15.39 21.54 42 136.71 191.39 82 264.64 370.50

3 17.13 23.98 43 139.91 195.87 83 267.84 374.97

4 18.87 26.42 44 143.10 200.34 84 271.06 379.48

5 20.61 28.86 45 146.30 204.82 85 274.24 383.94

6 22.36 31.30 46 149.50 209.31 86 277.43 388.40

7 24.77 34.68 47 152.71 213.79 87 280.63 392.89

8 27.97 39.15 48 155.90 218.26 88 283.83 397.36

9 31.16 43.63 49 159.10 222.74 89 287.02 401.83

10 34.36 48.11 50 162.30 227.22 90 290.24 406.33

11 37.56 52.59 51 165.50 231.70 91 293.44 410.82

12 40.76 57.06 52 168.69 236.17 92 296.63 415.29

13 43.96 61.54 53 171.89 240.64 93 299.82 419.74

14 47.16 66.02 54 175.09 245.12 94 303.02 424.23

15 50.35 70.50 55 178.29 249.61 95 306.24 428.74

16 53.55 74.97 56 181.49 254.09 96 309.42 433.18

17 56.75 79.45 57 184.69 258.56 97 312.61 437.66

18 59.95 83.93 58 187.88 263.03 98 315.83 442.16

19 63.15 88.41 59 191.08 267.51 99 319.03 446.64

20 66.35 92.88 60 194.28 271.99 100 322.21 451.09

21 69.54 97.36 61 197.49 276.48 101 325.41 455.57

22 72.74 101.84 62 200.68 280.95 102 328.63 460.08

23 75.94 106.32 63 203.88 285.43 103 331.83 464.56

24 79.14 110.79 64 207.07 289.90 104 335.01 469.01

25 82.34 115.27 65 210.28 294.39 105 338.20 473.49

26 85.54 119.75 66 213.47 298.86 106 341.42 477.99

27 88.73 124.23 67 216.67 303.34 107 344.61 482.46

28 91.93 128.71 68 219.87 307.81 108 347.82 486.95

29 95.13 133.18 69 223.07 312.30 109 351.01 491.41

30 98.33 137.66 70 226.27 316.77 110 354.21 495.89

31 101.53 142.14 71 229.47 321.26 111 357.43 500.40

32 104.72 146.61 72 232.67 325.73 112 360.62 504.86

33 107.93 151.10 73 235.86 330.21 113 363.82 509.35

34 111.12 155.57 74 239.05 334.67 114 367.00 513.80

35 114.32 160.05 75 242.26 339.16 115 370.19 518.27

36 117.52 164.53 76 245.45 343.63 116 373.40 522.77

37 120.72 169.00 77 248.65 348.11 117 376.58 527.21

38 123.91 173.48 78 251.85 352.58 118 379.77 531.68

39 127.11 177.96 79 255.05 357.06 119 382.98 536.18

40 130.32 182.44 80 258.24 361.54 120 386.21 540.69

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  29.00 - 29.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 389.40 545.16 148 475.78 666.10 175 562.15 787.01

122 392.60 549.64 149 478.98 670.57 176 565.27 791.38

123 395.77 554.07 150 482.18 675.06 177 568.52 795.92

124 399.00 558.60 151 485.32 679.45 178 571.77 800.48

125 402.20 563.08 152 488.55 683.97 179 574.93 804.90

126 405.41 567.57 153 491.71 688.40 180 578.09 809.32

127 408.57 572.00 154 494.97 692.96 181 581.26 813.77

128 411.76 576.46 155 498.15 697.42 182 584.56 818.39

129 414.95 580.93 156 501.35 701.89 183 587.76 822.86

130 418.16 585.43 157 504.56 706.38 184 590.96 827.35

131 421.39 589.94 158 507.78 710.89 185 594.06 831.68

132 424.57 594.39 159 510.92 715.29 186 597.28 836.19

133 427.76 598.86 160 514.17 719.84 187 600.52 840.72

134 430.97 603.35 161 517.34 724.27 188 603.77 845.27

135 434.19 607.86 162 520.51 728.72 189 606.89 849.65

136 437.35 612.30 163 523.70 733.18 190 610.16 854.23

137 440.54 616.75 164 526.90 737.66 191 613.31 858.64

138 443.80 621.32 165 530.11 742.16 192 616.47 863.06

139 446.94 625.72 166 533.34 746.67 193 619.77 867.68

140 450.17 630.23 167 536.57 751.20 194 622.95 872.13

141 453.33 634.66 168 539.72 755.60 195 626.14 876.59

142 456.58 639.22 169 542.98 760.17 196 629.33 881.06

143 459.77 643.68 170 546.15 764.60 197 632.54 885.55

144 462.98 648.17 171 549.32 769.05 198 635.76 890.06

145 466.12 652.57 172 552.51 773.52 199 638.84 894.37

146 469.36 657.10 173 555.71 778.00 200 642.07 898.90

147 472.52 661.53 174 558.93 782.50 201- 3.21 4.49

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.21 บาท/ตัน

4.49 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  29.00 - 29.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.68 19.16 41 135.06 189.09 81 264.50 370.31

2 15.46 21.65 42 138.30 193.61 82 267.74 374.84

3 17.24 24.14 43 141.53 198.14 83 270.97 379.36

4 19.02 26.63 44 144.77 202.67 84 274.23 383.92

5 20.80 29.12 45 148.00 207.20 85 277.46 388.44

6 22.58 31.61 46 151.24 211.74 86 280.68 392.95

7 25.03 35.05 47 154.48 216.27 87 283.92 397.49

8 28.27 39.58 48 157.71 220.80 88 287.16 402.02

9 31.50 44.11 49 160.95 225.33 89 290.39 406.54

10 34.74 48.64 50 164.19 229.86 90 293.64 411.09

11 37.98 53.17 51 167.42 234.39 91 296.88 415.63

12 41.21 57.70 52 170.66 238.92 92 300.11 420.15

13 44.45 62.23 53 173.89 243.45 93 303.33 424.66

14 47.68 66.76 54 177.13 247.98 94 306.57 429.20

15 50.92 71.29 55 180.37 252.51 95 309.83 433.76

16 54.16 75.82 56 183.61 257.05 96 313.04 438.26

17 57.39 80.35 57 186.84 261.58 97 316.28 442.79

18 60.63 84.88 58 190.07 266.10 98 319.53 447.34

19 63.87 89.41 59 193.30 270.63 99 322.77 451.87

20 67.10 93.94 60 196.55 275.16 100 325.99 456.38

21 70.34 98.47 61 199.79 279.71 101 329.23 460.92

22 73.57 103.00 62 203.02 284.23 102 332.48 465.48

23 76.81 107.53 63 206.26 288.76 103 335.72 470.01

24 80.05 112.06 64 209.49 293.29 104 338.94 474.51

25 83.28 116.59 65 212.74 297.83 105 342.17 479.04

26 86.52 121.12 66 215.96 302.35 106 345.42 483.59

27 89.75 125.65 67 219.20 306.88 107 348.65 488.12

28 92.99 130.19 68 222.43 311.41 108 351.90 492.66

29 96.23 134.72 69 225.68 315.95 109 355.12 497.17

30 99.46 139.25 70 228.91 320.48 110 358.36 501.71

31 102.70 143.78 71 232.15 325.02 111 361.62 506.27

32 105.93 148.31 72 235.39 329.54 112 364.85 510.79

33 109.17 152.84 73 238.62 334.07 113 368.09 515.33

34 112.41 157.37 74 241.84 338.58 114 371.31 519.83

35 115.64 161.90 75 245.09 343.13 115 374.54 524.35

36 118.88 166.43 76 248.32 347.65 116 377.79 528.90

37 122.12 170.96 77 251.56 352.18 117 381.00 533.40

38 125.35 175.49 78 254.79 356.71 118 384.23 537.92

39 128.59 180.02 79 258.03 361.24 119 387.48 542.47

40 131.83 184.56 80 261.27 365.77 120 390.74 547.04

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  30.00 - 30.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 393.97 551.55 148 481.37 673.92 175 568.76 796.26

122 397.21 556.09 149 484.61 678.45 176 571.92 800.69

123 400.41 560.58 150 487.85 682.99 177 575.20 805.28

124 403.69 565.16 151 491.02 687.43 178 578.50 809.90

125 406.92 569.69 152 494.29 692.01 179 581.69 814.36

126 410.17 574.23 153 497.49 696.49 180 584.89 818.84

127 413.37 578.72 154 500.79 701.10 181 588.10 823.34

128 416.59 583.23 155 504.01 705.61 182 591.44 828.02

129 419.83 587.76 156 507.24 710.14 183 594.67 832.54

130 423.07 592.30 157 510.49 714.69 184 597.92 837.08

131 426.34 596.87 158 513.75 719.25 185 601.04 841.46

132 429.55 601.38 159 516.93 723.70 186 604.31 846.03

133 432.78 605.90 160 520.22 728.30 187 607.58 850.61

134 436.03 610.44 161 523.42 732.79 188 610.87 855.21

135 439.29 615.00 162 526.63 737.29 189 614.03 859.65

136 442.49 619.49 163 529.86 741.80 190 617.34 864.28

137 445.71 624.00 164 533.10 746.33 191 620.53 868.74

138 449.02 628.62 165 536.35 750.88 192 623.72 873.21

139 452.19 633.07 166 539.61 755.45 193 627.06 877.89

140 455.45 637.64 167 542.88 760.03 194 630.28 882.39

141 458.66 642.12 168 546.06 764.49 195 633.50 886.90

142 461.95 646.73 169 549.36 769.11 196 636.74 891.43

143 465.18 651.25 170 552.57 773.59 197 639.98 895.97

144 468.42 655.79 171 555.78 778.10 198 643.24 900.53

145 471.60 660.24 172 559.01 782.62 199 646.36 904.90

146 474.87 664.82 173 562.25 787.15 200 649.63 909.48

147 478.08 669.31 174 565.50 791.70 201- 3.25 4.55

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.25 บาท/ตัน

4.55 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  30.00 - 30.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.72 19.21 41 136.61 191.26 81 267.56 374.59

2 15.54 21.75 42 139.88 195.84 82 270.84 379.17

3 17.36 24.30 43 143.16 200.42 83 274.11 383.75

4 19.17 26.84 44 146.43 205.00 84 277.40 388.36

5 20.99 29.39 45 149.70 209.58 85 280.67 392.93

6 22.81 31.93 46 152.98 214.17 86 283.93 397.50

7 25.30 35.42 47 156.26 218.76 87 287.21 402.09

8 28.57 40.00 48 159.53 223.34 88 290.48 406.67

9 31.84 44.58 49 162.80 227.92 89 293.75 411.25

10 35.12 49.17 50 166.08 232.51 90 297.04 415.85

11 38.39 53.75 51 169.35 237.09 91 300.32 420.44

12 41.67 58.33 52 172.62 241.67 92 303.58 425.02

13 44.94 62.92 53 175.89 246.25 93 306.84 429.58

14 48.21 67.50 54 179.17 250.84 94 310.12 434.17

15 51.49 72.08 55 182.45 255.42 95 313.42 438.79

16 54.76 76.67 56 185.72 260.01 96 316.67 443.34

17 58.04 81.25 57 188.99 264.59 97 319.94 447.92

18 61.31 85.83 58 192.26 269.16 98 323.23 452.53

19 64.58 90.42 59 195.53 273.75 99 326.51 457.11

20 67.86 95.00 60 198.81 278.34 100 329.76 461.67

21 71.13 99.58 61 202.09 282.93 101 333.04 466.26

22 74.40 104.17 62 205.37 287.51 102 336.34 470.87

23 77.68 108.75 63 208.64 292.09 103 339.61 475.46

24 80.95 113.33 64 211.91 296.67 104 342.87 480.01

25 84.23 117.92 65 215.19 301.27 105 346.14 484.59

26 87.50 122.50 66 218.46 305.84 106 349.43 489.20

27 90.77 127.08 67 221.73 310.43 107 352.70 493.77

28 94.05 131.67 68 225.00 315.01 108 355.98 498.37

29 97.32 136.25 69 228.28 319.60 109 359.24 502.94

30 100.59 140.83 70 231.56 324.18 110 362.52 507.52

31 103.87 145.42 71 234.84 328.77 111 365.81 512.14

32 107.14 150.00 72 238.11 333.35 112 369.08 516.71

33 110.42 154.59 73 241.38 337.93 113 372.36 521.31

34 113.69 159.17 74 244.64 342.50 114 375.61 525.86

35 116.97 163.75 75 247.93 347.10 115 378.88 530.44

36 120.24 168.34 76 251.19 351.67 116 382.17 535.04

37 123.51 172.92 77 254.47 356.25 117 385.42 539.59

38 126.79 177.50 78 257.74 360.83 118 388.69 544.17

39 130.06 182.08 79 261.01 365.42 119 391.97 548.76

40 133.34 186.67 80 264.29 370.00 120 395.27 553.38

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  31.00 - 31.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 398.54 557.95 148 486.97 681.75 175 575.37 805.52

122 401.82 562.55 149 490.23 686.33 176 578.57 810.00

123 405.06 567.08 150 493.52 690.92 177 581.89 814.64

124 408.37 571.72 151 496.73 695.42 178 585.22 819.31

125 411.64 576.30 152 500.04 700.05 179 588.45 823.83

126 414.93 580.90 153 503.27 704.58 180 591.69 828.36

127 418.17 585.44 154 506.60 709.25 181 594.94 832.91

128 421.43 590.00 155 509.86 713.81 182 598.32 837.64

129 424.70 594.58 156 513.14 718.39 183 601.59 842.22

130 427.98 599.18 157 516.42 722.99 184 604.87 846.81

131 431.29 603.80 158 519.72 727.61 185 608.03 851.25

132 434.54 608.36 159 522.94 732.11 186 611.33 855.87

133 437.81 612.93 160 526.26 736.76 187 614.65 860.51

134 441.09 617.53 161 529.50 741.30 188 617.97 865.16

135 444.39 622.14 162 532.75 745.85 189 621.17 869.64

136 447.63 626.68 163 536.02 750.42 190 624.52 874.33

137 450.89 631.24 164 539.29 755.01 191 627.74 878.84

138 454.23 635.92 165 542.58 759.61 192 630.98 883.37

139 457.44 640.42 166 545.88 764.23 193 634.35 888.09

140 460.74 645.04 167 549.19 768.87 194 637.61 892.65

141 463.98 649.58 168 552.41 773.38 195 640.87 897.22

142 467.31 654.24 169 555.75 778.05 196 644.14 901.80

143 470.58 658.81 170 558.99 782.59 197 647.42 906.39

144 473.86 663.40 171 562.24 787.14 198 650.72 911.00

145 477.08 667.91 172 565.51 791.71 199 653.87 915.42

146 480.39 672.54 173 568.78 796.30 200 657.19 920.06

147 483.63 677.08 174 572.07 800.90 201- 3.29 4.60

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.29 บาท/ตัน

4.60 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  31.00 - 31.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.76 19.26 41 138.16 193.42 81 270.62 378.87

2 15.61 21.86 42 141.47 198.06 82 273.94 383.51

3 17.47 24.46 43 144.78 202.69 83 277.24 388.14

4 19.32 27.05 44 148.09 207.33 84 280.58 392.81

5 21.18 29.65 45 151.40 211.96 85 283.88 397.43

6 23.04 32.25 46 154.72 216.61 86 287.17 402.04

7 25.56 35.79 47 158.03 221.24 87 290.49 406.69

8 28.87 40.42 48 161.34 225.88 88 293.81 411.33

9 32.18 45.06 49 164.65 230.52 89 297.11 415.95

10 35.50 49.70 50 167.97 235.15 90 300.44 420.61

11 38.81 54.33 51 171.28 239.79 91 303.75 425.25

12 42.12 58.97 52 174.58 244.42 92 307.06 429.88

13 45.43 63.60 53 177.90 249.05 93 310.36 434.50

14 48.74 68.24 54 181.21 253.69 94 313.67 439.14

15 52.05 72.88 55 184.52 258.33 95 317.01 443.81

16 55.37 77.51 56 187.84 262.97 96 320.30 448.42

17 58.68 82.15 57 191.15 267.60 97 323.61 453.05

18 61.99 86.78 58 194.45 272.23 98 326.93 457.71

19 65.30 91.42 59 197.76 276.87 99 330.25 462.35

20 68.61 96.06 60 201.08 281.51 100 333.54 466.96

21 71.92 100.69 61 204.40 286.16 101 336.86 471.60

22 75.24 105.33 62 207.71 290.79 102 340.19 476.26

23 78.55 109.97 63 211.02 295.42 103 343.50 480.90

24 81.86 114.60 64 214.33 300.06 104 346.79 485.51

25 85.17 119.24 65 217.65 304.71 105 350.10 490.15

26 88.48 123.88 66 220.95 309.33 106 353.43 494.81

27 91.79 128.51 67 224.26 313.97 107 356.74 499.43

28 95.11 133.15 68 227.57 318.60 108 360.06 504.09

29 98.42 137.78 69 230.89 323.25 109 363.36 508.70

30 101.73 142.42 70 234.20 327.88 110 366.67 513.34

31 105.04 147.06 71 237.52 332.53 111 370.01 518.01

32 108.35 151.69 72 240.83 337.16 112 373.31 522.63

33 111.67 156.33 73 244.14 341.79 113 376.63 527.28

34 114.97 160.96 74 247.44 346.41 114 379.92 531.89

35 118.29 165.60 75 250.76 351.06 115 383.23 536.52

36 121.60 170.24 76 254.07 355.69 116 386.55 541.17

37 124.91 174.88 77 257.37 360.32 117 389.84 545.78

38 128.22 179.51 78 260.69 364.96 118 393.15 550.41

39 131.53 184.15 79 264.00 369.60 119 396.47 555.06

40 134.85 188.79 80 267.31 374.24 120 399.81 559.73

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  32.00 - 32.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 403.11 564.35 148 492.56 689.58 175 581.98 814.77

122 406.43 569.00 149 495.86 694.21 176 585.22 819.30

123 409.71 573.59 150 499.18 698.86 177 588.58 824.01

124 413.05 578.28 151 502.43 703.41 178 591.95 828.72

125 416.36 582.91 152 505.78 708.09 179 595.21 833.30

126 419.69 587.56 153 509.05 712.67 180 598.49 837.88

127 422.97 592.15 154 512.42 717.39 181 601.77 842.48

128 426.26 596.77 155 515.72 722.01 182 605.19 847.27

129 429.57 601.40 156 519.03 726.64 183 608.50 851.90

130 432.90 606.05 157 522.35 731.29 184 611.82 856.54

131 436.24 610.73 158 525.69 735.96 185 615.02 861.03

132 439.53 615.34 159 528.94 740.52 186 618.36 865.71

133 442.83 619.97 160 532.30 745.23 187 621.71 870.40

134 446.15 624.61 161 535.58 749.82 188 625.07 875.10

135 449.49 629.28 162 538.87 754.42 189 628.31 879.64

136 452.77 633.88 163 542.17 759.04 190 631.70 884.38

137 456.06 638.49 164 545.49 763.68 191 634.96 888.94

138 459.44 643.22 165 548.81 768.34 192 638.23 893.52

139 462.69 647.77 166 552.15 773.01 193 641.64 898.30

140 466.03 652.44 167 555.50 777.70 194 644.93 902.91

141 469.31 657.03 168 558.76 782.26 195 648.24 907.53

142 472.68 661.75 169 562.13 786.98 196 651.55 912.16

143 475.98 666.37 170 565.41 791.58 197 654.87 916.81

144 479.30 671.02 171 568.70 796.19 198 658.20 921.47

145 482.56 675.58 172 572.01 800.81 199 661.39 925.95

146 485.90 680.26 173 575.32 805.45 200 664.74 930.64

147 489.18 684.86 174 578.65 810.10 201- 3.32 4.65

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.32 บาท/ตัน

4.65 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  32.00 - 32.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.80 19.32 41 139.71 195.59 81 273.68 383.16

2 15.69 21.97 42 143.06 200.28 82 277.03 387.85

3 17.58 24.62 43 146.40 204.97 83 280.38 392.53

4 19.48 27.27 44 149.75 209.65 84 283.75 397.25

5 21.37 29.92 45 153.10 214.34 85 287.09 401.93

6 23.26 32.57 46 156.46 219.04 86 290.42 406.59

7 25.83 36.16 47 159.81 223.73 87 293.78 411.29

8 29.18 40.85 48 163.15 228.42 88 297.13 415.98

9 32.52 45.53 49 166.51 233.11 89 300.47 420.66

10 35.87 50.22 50 169.86 237.80 90 303.84 425.37

11 39.22 54.91 51 173.20 242.49 91 307.19 430.07

12 42.57 59.60 52 176.55 247.17 92 310.54 434.75

13 45.92 64.29 53 179.90 251.86 93 313.87 439.42

14 49.27 68.98 54 183.25 256.55 94 317.22 444.11

15 52.62 73.67 55 186.60 261.24 95 320.60 448.84

16 55.97 78.36 56 189.95 265.93 96 323.92 453.49

17 59.32 83.05 57 193.30 270.62 97 327.27 458.18

18 62.67 87.74 58 196.64 275.30 98 330.64 462.89

19 66.02 92.43 59 199.99 279.99 99 333.99 467.58

20 69.37 97.12 60 203.35 284.68 100 337.32 472.25

21 72.72 101.80 61 206.70 289.39 101 340.67 476.94

22 76.07 106.49 62 210.05 294.07 102 344.04 481.66

23 79.42 111.18 63 213.40 298.76 103 347.39 486.35

24 82.77 115.87 64 216.74 303.44 104 350.72 491.01

25 86.12 120.56 65 220.10 308.14 105 354.07 495.70

26 89.46 125.25 66 223.44 312.82 106 357.44 500.41

27 92.81 129.94 67 226.80 317.51 107 360.78 505.09

28 96.16 134.63 68 230.14 322.20 108 364.14 509.80

29 99.51 139.32 69 233.50 326.90 109 367.48 514.47

30 102.86 144.01 70 236.85 331.58 110 370.83 519.16

31 106.21 148.70 71 240.20 336.28 111 374.20 523.88

32 109.56 153.38 72 243.55 340.96 112 377.54 528.56

33 112.91 158.08 73 246.90 345.65 113 380.90 533.26

34 116.26 162.76 74 250.23 350.32 114 384.23 537.92

35 119.61 167.46 75 253.59 355.03 115 387.57 542.60

36 122.96 172.14 76 256.94 359.71 116 390.93 547.31

37 126.31 176.83 77 260.28 364.40 117 394.26 551.97

38 129.66 181.52 78 263.63 369.09 118 397.60 556.65

39 133.01 186.21 79 266.98 373.78 119 400.96 561.35

40 136.36 190.90 80 270.33 378.47 120 404.34 566.08

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  33.00 - 33.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 407.68 570.75 148 498.15 697.41 175 588.59 824.03

122 411.04 575.45 149 501.49 702.09 176 591.87 828.61

123 414.35 580.09 150 504.85 706.79 177 595.26 833.37

124 417.74 584.83 151 508.14 711.39 178 598.67 838.14

125 421.09 589.52 152 511.52 716.13 179 601.97 842.76

126 424.45 594.23 153 514.83 720.76 180 605.29 847.40

127 427.77 598.87 154 518.24 725.54 181 608.61 852.06

128 431.10 603.54 155 521.58 730.21 182 612.07 856.89

129 434.45 608.22 156 524.92 734.89 183 615.41 861.58

130 437.81 612.93 157 528.28 739.60 184 618.77 866.28

131 441.18 617.66 158 531.66 744.32 185 622.01 870.82

132 444.51 622.32 159 534.95 748.93 186 625.39 875.54

133 447.86 627.00 160 538.35 753.69 187 628.78 880.29

134 451.21 631.70 161 541.67 758.33 188 632.17 885.04

135 454.59 636.42 162 544.99 762.99 189 635.45 889.64

136 457.91 641.07 163 548.33 767.66 190 638.87 894.42

137 461.24 645.73 164 551.68 772.36 191 642.17 899.04

138 464.66 650.52 165 555.05 777.06 192 645.48 903.68

139 467.95 655.12 166 558.42 781.79 193 648.94 908.51

140 471.32 659.85 167 561.81 786.53 194 652.26 913.17

141 474.64 664.49 168 565.10 791.15 195 655.60 917.84

142 478.04 669.26 169 568.52 795.92 196 658.95 922.53

143 481.38 673.94 170 571.83 800.57 197 662.31 927.23

144 484.74 678.64 171 575.16 805.23 198 665.68 931.95

145 488.03 683.25 172 578.50 809.91 199 668.91 936.47

146 491.42 687.98 173 581.86 814.60 200 672.30 941.22

147 494.74 692.63 174 585.22 819.31 201- 3.36 4.71

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.36 บาท/ตัน

4.71 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  33.00 - 33.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.84 19.37 41 141.26 197.76 81 276.74 387.44

2 15.77 22.07 42 144.64 202.50 82 280.13 392.18

3 17.70 24.78 43 148.03 207.24 83 283.52 396.92

4 19.63 27.48 44 151.41 211.98 84 286.92 401.69

5 21.56 30.18 45 154.80 216.72 85 290.30 406.42

6 23.49 32.88 46 158.19 221.47 86 293.67 411.14

7 26.09 36.53 47 161.58 226.22 87 297.07 415.89

8 29.48 41.27 48 164.97 230.96 88 300.45 420.64

9 32.86 46.01 49 168.36 235.70 89 303.83 425.37

10 36.25 50.75 50 171.74 240.44 90 307.24 430.13

11 39.64 55.50 51 175.13 245.18 91 310.63 434.88

12 43.03 60.24 52 178.51 249.92 92 314.01 439.62

13 46.41 64.98 53 181.90 254.66 93 317.38 444.34

14 49.80 69.72 54 185.29 259.40 94 320.77 449.08

15 53.19 74.46 55 188.68 264.15 95 324.19 453.86

16 56.58 79.21 56 192.07 268.89 96 327.55 458.57

17 59.96 83.95 57 195.45 273.63 97 330.94 463.31

18 63.35 88.69 58 198.83 278.37 98 334.34 468.08

19 66.74 93.43 59 202.22 283.11 99 337.73 472.82

20 70.12 98.17 60 205.61 287.86 100 341.10 477.54

21 73.51 102.91 61 209.01 292.61 101 344.49 482.28

22 76.90 107.66 62 212.39 297.35 102 347.90 487.05

23 80.29 112.40 63 215.78 302.09 103 351.28 491.80

24 83.67 117.14 64 219.16 306.82 104 354.65 496.51

25 87.06 121.88 65 222.56 311.58 105 358.04 501.25

26 90.45 126.63 66 225.94 316.31 106 361.44 506.02

27 93.83 131.37 67 229.33 321.06 107 364.82 510.75

28 97.22 136.11 68 232.71 325.79 108 368.22 515.51

29 100.61 140.85 69 236.10 330.55 109 371.59 520.23

30 103.99 145.59 70 239.49 335.29 110 374.98 524.98

31 107.38 150.34 71 242.88 340.04 111 378.39 529.75

32 110.77 155.08 72 246.27 344.77 112 381.77 534.48

33 114.16 159.82 73 249.65 349.51 113 385.17 539.24

34 117.54 164.56 74 253.03 354.24 114 388.53 543.95

35 120.93 169.31 75 256.43 359.00 115 391.92 548.68

36 124.32 174.05 76 259.81 363.73 116 395.32 553.44

37 127.71 178.79 77 263.19 368.47 117 398.68 558.15

38 131.09 183.53 78 266.58 373.21 118 402.06 562.89

39 134.48 188.27 79 269.97 377.95 119 405.46 567.64

40 137.87 193.02 80 273.36 382.70 120 408.87 572.42

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  34.00 - 34.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 412.25 577.15 148 503.74 705.23 175 595.20 833.29

122 415.65 581.90 149 507.12 709.97 176 598.51 837.92

123 419.00 586.60 150 510.52 714.72 177 601.95 842.73

124 422.42 591.39 151 513.84 719.38 178 605.39 847.55

125 425.81 596.13 152 517.26 724.17 179 608.74 852.23

126 429.21 600.89 153 520.61 728.86 180 612.09 856.92

127 432.56 605.59 154 524.06 733.68 181 615.45 861.63

128 435.93 610.31 155 527.43 738.40 182 618.94 866.52

129 439.32 615.05 156 530.82 743.14 183 622.33 871.26

130 442.72 619.81 157 534.22 747.90 184 625.72 876.01

131 446.13 624.59 158 537.63 752.68 185 629.00 880.60

132 449.50 629.30 159 540.96 757.34 186 632.41 885.38

133 452.88 634.03 160 544.39 762.15 187 635.84 890.18

134 456.28 638.79 161 547.75 766.85 188 639.28 894.99

135 459.69 643.56 162 551.11 771.56 189 642.59 899.63

136 463.04 648.26 163 554.49 776.29 190 646.05 904.47

137 466.41 652.98 164 557.88 781.03 191 649.39 909.15

138 469.87 657.82 165 561.28 785.79 192 652.74 913.83

139 473.20 662.48 166 564.69 790.57 193 656.23 918.72

140 476.61 667.25 167 568.12 795.36 194 659.59 923.43

141 479.96 671.95 168 571.45 800.03 195 662.97 928.16

142 483.40 676.77 169 574.90 804.86 196 666.35 932.90

143 486.79 681.50 170 578.26 809.56 197 669.75 937.65

144 490.18 686.25 171 581.62 814.27 198 673.16 942.42

145 493.51 690.92 172 585.00 819.00 199 676.43 947.00

146 496.93 695.71 173 588.39 823.75 200 679.85 951.79

147 500.29 700.41 174 591.79 828.51 201- 3.40 4.76

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.40 บาท/ตัน

4.76 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     34.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  34.00 - 34.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.87 19.42 41 142.81 199.93 81 279.80 391.73

2 15.84 22.18 42 146.23 204.72 82 283.23 396.52

3 17.81 24.93 43 149.65 209.51 83 286.65 401.31

4 19.78 27.69 44 153.08 214.31 84 290.10 406.13

5 21.75 30.45 45 156.50 219.10 85 293.51 410.92

6 23.72 33.20 46 159.93 223.90 86 296.92 415.69

7 26.36 36.90 47 163.36 228.70 87 300.35 420.49

8 29.78 41.69 48 166.78 233.49 88 303.78 425.29

9 33.20 46.49 49 170.21 238.29 89 307.20 430.08

10 36.63 51.28 50 173.63 243.09 90 310.64 434.89

11 40.06 56.08 51 177.06 247.88 91 314.07 439.69

12 43.48 60.87 52 180.48 252.67 92 317.49 444.48

13 46.91 65.67 53 183.90 257.46 93 320.90 449.25

14 50.33 70.46 54 187.33 262.26 94 324.32 454.05

15 53.75 75.26 55 190.76 267.06 95 327.77 458.88

16 57.18 80.05 56 194.18 271.86 96 331.18 463.65

17 60.60 84.85 57 197.61 276.65 97 334.60 468.44

18 64.03 89.64 58 201.02 281.43 98 338.04 473.26

19 67.45 94.44 59 204.45 286.23 99 341.47 478.05

20 70.88 99.23 60 207.88 291.03 100 344.88 482.83

21 74.30 104.02 61 211.31 295.84 101 348.30 487.62

22 77.73 108.82 62 214.73 300.63 102 351.75 492.45

23 81.15 113.62 63 218.16 305.42 103 355.18 497.25

24 84.58 118.41 64 221.58 310.21 104 358.58 502.01

25 88.00 123.21 65 225.01 315.02 105 362.00 506.81

26 91.43 128.00 66 228.43 319.80 106 365.45 511.63

27 94.85 132.79 67 231.86 324.60 107 368.87 516.41

28 98.28 137.59 68 235.28 329.39 108 372.30 521.22

29 101.70 142.39 69 238.71 334.20 109 375.71 526.00

30 105.13 147.18 70 242.13 338.99 110 379.14 530.80

31 108.56 151.98 71 245.57 343.79 111 382.59 535.62

32 111.98 156.77 72 248.99 348.58 112 386.00 540.40

33 115.41 161.57 73 252.41 353.38 113 389.44 545.21

34 118.83 166.36 74 255.82 358.15 114 392.84 549.98

35 122.26 171.16 75 259.26 362.96 115 396.26 554.77

36 125.68 175.95 76 262.68 367.75 116 399.70 559.58

37 129.10 180.75 77 266.10 372.54 117 403.10 564.34

38 132.53 185.54 78 269.53 377.34 118 406.52 569.13

39 135.95 190.33 79 272.95 382.13 119 409.96 573.94

40 139.38 195.13 80 276.38 386.93 120 413.41 578.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  35.00 - 35.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 416.82 583.55 148 509.33 713.06 175 601.81 842.54

122 420.25 588.36 149 512.75 717.85 176 605.16 847.23

123 423.65 593.10 150 516.18 722.66 177 608.64 852.09

124 427.11 597.95 151 519.55 727.36 178 612.12 856.97

125 430.53 602.74 152 523.00 732.21 179 615.50 861.70

126 433.97 607.55 153 526.39 736.95 180 618.89 866.44

127 437.36 612.31 154 529.88 741.83 181 622.29 871.20

128 440.77 617.08 155 533.29 746.60 182 625.82 876.15

129 444.19 621.87 156 536.71 751.39 183 629.24 880.93

130 447.63 626.68 157 540.15 756.20 184 632.67 885.74

131 451.08 631.52 158 543.59 761.03 185 635.99 890.39

132 454.49 636.28 159 546.96 765.75 186 639.44 895.22

133 457.91 641.07 160 550.44 770.61 187 642.90 900.07

134 461.34 645.87 161 553.83 775.36 188 646.38 904.93

135 464.79 650.70 162 557.23 780.13 189 649.73 909.63

136 468.18 655.45 163 560.65 784.91 190 653.23 914.52

137 471.59 660.23 164 564.07 789.70 191 656.60 919.25

138 475.08 665.11 165 567.51 794.52 192 659.99 923.98

139 478.45 669.83 166 570.96 799.35 193 663.52 928.92

140 481.90 674.66 167 574.43 804.20 194 666.92 933.69

141 485.29 679.41 168 577.80 808.92 195 670.34 938.47

142 488.77 684.28 169 581.28 813.80 196 673.76 943.26

143 492.19 689.06 170 584.68 818.55 197 677.19 948.07

144 495.62 693.87 171 588.08 823.32 198 680.64 952.89

145 498.99 698.59 172 591.50 828.10 199 683.95 957.52

146 502.45 703.43 173 594.93 832.90 200 687.41 962.37

147 505.84 708.18 174 598.37 837.71 201- 3.44 4.81

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.44 บาท/ตัน

4.81 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  35.00 - 35.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.91 19.47 41 144.36 202.10 81 282.86 396.01

2 15.92 22.28 42 147.82 206.94 82 286.33 400.86

3 17.92 25.09 43 151.28 211.79 83 289.79 405.70

4 19.93 27.90 44 154.74 216.63 84 293.27 410.58

5 21.94 30.71 45 158.20 221.48 85 296.72 415.41

6 23.94 33.52 46 161.67 226.34 86 300.17 420.24

7 26.62 37.27 47 165.13 231.19 87 303.64 425.10

8 30.08 42.12 48 168.59 236.03 88 307.10 429.94

9 33.54 46.96 49 172.06 240.88 89 310.56 434.78

10 37.01 51.81 50 175.52 245.73 90 314.04 439.65

11 40.47 56.66 51 178.98 250.58 91 317.50 444.51

12 43.93 61.51 52 182.44 255.42 92 320.96 449.35

13 47.40 66.35 53 185.90 260.27 93 324.41 454.17

14 50.86 71.20 54 189.37 265.12 94 327.88 459.03

15 54.32 76.05 55 192.83 269.97 95 331.36 463.91

16 57.78 80.90 56 196.30 274.82 96 334.80 468.73

17 61.25 85.75 57 199.76 279.66 97 338.26 473.57

18 64.71 90.59 58 203.22 284.50 98 341.74 478.44

19 68.17 95.44 59 206.68 289.35 99 345.21 483.29

20 71.63 100.29 60 210.15 294.20 100 348.65 488.12

21 75.10 105.14 61 213.62 299.06 101 352.12 492.97

22 78.56 109.98 62 217.08 303.91 102 355.60 497.84

23 82.02 114.83 63 220.54 308.75 103 359.07 502.69

24 85.49 119.68 64 224.00 313.59 104 362.51 507.51

25 88.95 124.53 65 227.47 318.46 105 365.97 512.36

26 92.41 129.38 66 230.92 323.29 106 369.45 517.23

27 95.87 134.22 67 234.39 328.14 107 372.91 522.07

28 99.34 139.07 68 237.85 332.99 108 376.38 526.93

29 102.80 143.92 69 241.32 337.84 109 379.83 531.76

30 106.26 148.77 70 244.78 342.69 110 383.30 536.61

31 109.73 153.62 71 248.25 347.55 111 386.78 541.49

32 113.19 158.46 72 251.71 352.39 112 390.23 546.33

33 116.65 163.31 73 255.17 357.24 113 393.71 551.19

34 120.11 168.16 74 258.62 362.07 114 397.15 556.01

35 123.58 173.01 75 262.09 366.93 115 400.61 560.85

36 127.04 177.86 76 265.55 371.77 116 404.08 565.71

37 130.50 182.70 77 269.01 376.61 117 407.52 570.53

38 133.96 187.55 78 272.47 381.46 118 410.98 575.37

39 137.43 192.40 79 275.94 386.31 119 414.45 580.23

40 140.89 197.25 80 279.40 391.16 120 417.94 585.12

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  36.00 - 36.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 421.39 589.95 148 514.92 720.89 175 608.43 851.80

122 424.86 594.81 149 518.38 725.73 176 611.81 856.54

123 428.29 599.61 150 521.85 730.59 177 615.32 861.45

124 431.79 604.51 151 525.25 735.35 178 618.84 866.38

125 435.25 609.35 152 528.75 740.24 179 622.26 871.17

126 438.73 614.22 153 532.17 745.04 180 625.69 875.96

127 442.16 619.02 154 535.69 749.97 181 629.13 880.78

128 445.60 623.85 155 539.14 754.80 182 632.69 885.77

129 449.07 628.69 156 542.60 759.65 183 636.15 890.61

130 452.54 633.56 157 546.08 764.51 184 639.62 895.47

131 456.03 638.44 158 549.56 769.39 185 642.98 900.17

132 459.47 643.26 159 552.97 774.16 186 646.47 905.06

133 462.93 648.10 160 556.48 779.07 187 649.97 909.96

134 466.40 652.96 161 559.91 783.88 188 653.48 914.87

135 469.89 657.84 162 563.35 788.69 189 656.87 919.62

136 473.32 662.65 163 566.81 793.53 190 660.41 924.57

137 476.77 667.47 164 570.27 798.38 191 663.82 929.35

138 480.30 672.41 165 573.75 803.24 192 667.24 934.14

139 483.70 677.18 166 577.23 808.13 193 670.81 939.13

140 487.19 682.06 167 580.73 813.03 194 674.25 943.95

141 490.62 686.86 168 584.14 817.80 195 677.70 948.78

142 494.13 691.79 169 587.67 822.74 196 681.16 953.63

143 497.59 696.63 170 591.10 827.54 197 684.63 958.49

144 501.06 701.48 171 594.54 832.36 198 688.12 963.36

145 504.47 706.25 172 598.00 837.20 199 691.46 968.05

146 507.96 711.15 173 601.46 842.05 200 694.96 972.95

147 511.40 715.95 174 604.94 846.91 201- 3.47 4.86

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.47 บาท/ตัน

4.86 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     36.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  36.00 - 36.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.95 19.53 41 145.90 204.27 81 285.92 400.29

2 15.99 22.39 42 149.40 209.16 82 289.42 405.19

3 18.04 25.25 43 152.90 214.06 83 292.92 410.09

4 20.08 28.11 44 156.40 218.96 84 296.44 415.02

5 22.12 30.97 45 159.90 223.86 85 299.93 419.91

6 24.17 33.84 46 163.41 228.77 86 303.42 424.79

7 26.88 37.64 47 166.91 233.67 87 306.93 429.70

8 30.38 42.54 48 170.41 238.57 88 310.43 434.60

9 33.88 47.44 49 173.91 243.47 89 313.92 439.49

10 37.39 52.34 50 177.41 248.38 90 317.44 444.41

11 40.89 57.24 51 180.91 253.28 91 320.94 449.32

12 44.39 62.14 52 184.41 258.17 92 324.44 454.21

13 47.89 67.04 53 187.91 263.07 93 327.92 459.09

14 51.39 71.94 54 191.41 267.97 94 331.43 464.00

15 54.89 76.84 55 194.91 272.88 95 334.95 468.93

16 58.39 81.74 56 198.41 277.78 96 338.43 473.80

17 61.89 86.64 57 201.91 282.68 97 341.93 478.70

18 65.39 91.54 58 205.41 287.57 98 345.45 483.62

19 68.89 96.45 59 208.91 292.47 99 348.95 488.53

20 72.39 101.35 60 212.41 297.38 100 352.43 493.40

21 75.89 106.25 61 215.92 302.29 101 355.93 498.31

22 79.39 111.15 62 219.42 307.19 102 359.46 503.24

23 82.89 116.05 63 222.92 312.08 103 362.96 508.14

24 86.39 120.95 64 226.41 316.98 104 366.44 513.02

25 89.89 125.85 65 229.92 321.89 105 369.94 517.91

26 93.39 130.75 66 233.42 326.78 106 373.46 522.84

27 96.89 135.65 67 236.92 331.69 107 376.95 527.73

28 100.40 140.55 68 240.42 336.58 108 380.46 532.65

29 103.90 145.45 69 243.92 341.49 109 383.95 537.53

30 107.39 150.35 70 247.42 346.39 110 387.45 542.43

31 110.90 155.26 71 250.93 351.30 111 390.97 547.36

32 114.40 160.15 72 254.43 356.20 112 394.46 552.25

33 117.90 165.06 73 257.93 361.10 113 397.97 557.16

34 121.40 169.96 74 261.41 365.98 114 401.45 562.04

35 124.90 174.86 75 264.93 370.90 115 404.95 566.93

36 128.40 179.76 76 268.42 375.79 116 408.46 571.85

37 131.90 184.66 77 271.92 380.69 117 411.94 576.72

38 135.40 189.56 78 275.42 385.59 118 415.44 581.61

39 138.90 194.46 79 278.92 390.49 119 418.95 586.53

40 142.40 199.37 80 282.42 395.39 120 422.47 591.46

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  37.00 - 37.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 425.97 596.35 148 520.51 728.72 175 615.04 861.05

122 429.47 601.26 149 524.01 733.61 176 618.46 865.85

123 432.94 606.11 150 527.52 738.52 177 622.01 870.81

124 436.48 611.07 151 530.95 743.34 178 625.57 875.80

125 439.97 615.96 152 534.49 748.28 179 629.02 880.63

126 443.49 620.88 153 537.95 753.13 180 632.49 885.48

127 446.96 625.74 154 541.51 758.12 181 635.96 890.35

128 450.44 630.62 155 545.00 763.00 182 639.57 895.40

129 453.94 635.51 156 548.50 767.90 183 643.07 900.29

130 457.45 640.43 157 552.01 772.81 184 646.57 905.20

131 460.98 645.37 158 555.53 777.75 185 649.97 909.95

132 464.46 650.24 159 558.98 782.57 186 653.49 914.89

133 467.95 655.14 160 562.53 787.54 187 657.03 919.85

134 471.46 660.05 161 565.99 792.39 188 660.58 924.82

135 474.99 664.98 162 569.47 797.26 189 664.01 929.62

136 478.46 669.84 163 572.96 802.15 190 667.59 934.62

137 481.94 674.72 164 576.47 807.05 191 671.04 939.45

138 485.51 679.71 165 579.98 811.97 192 674.50 944.29

139 488.95 684.53 166 583.50 816.91 193 678.10 949.34

140 492.48 689.47 167 587.04 821.86 194 681.58 954.21

141 495.94 694.32 168 590.49 826.69 195 685.07 959.10

142 499.50 699.30 169 594.05 831.67 196 688.57 963.99

143 502.99 704.19 170 597.52 836.53 197 692.08 968.91

144 506.50 709.10 171 601.00 841.41 198 695.60 973.83

145 509.95 713.92 172 604.50 846.29 199 698.98 978.57

146 513.48 718.87 173 608.00 851.20 200 702.52 983.53

147 516.95 723.73 174 611.51 856.12 201- 3.51 4.92

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.51 บาท/ตัน

4.92 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     37.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  37.00 - 37.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.99 19.58 41 147.45 206.43 81 288.98 404.58

2 16.07 22.50 42 150.99 211.38 82 292.52 409.53

3 18.15 25.41 43 154.53 216.34 83 296.06 414.48

4 20.23 28.32 44 158.06 221.29 84 299.62 419.46

5 22.31 31.24 45 161.60 226.24 85 303.14 424.40

6 24.40 34.15 46 165.14 231.20 86 306.67 429.34

7 27.15 38.01 47 168.69 236.16 87 310.21 434.30

8 30.69 42.96 48 172.22 241.11 88 313.75 439.25

9 34.22 47.91 49 175.76 246.07 89 317.28 444.20

10 37.76 52.87 50 179.30 251.02 90 320.84 449.17

11 41.30 57.82 51 182.84 255.97 91 324.38 454.13

12 44.84 62.78 52 186.37 260.92 92 327.91 459.08

13 48.38 67.73 53 189.91 265.87 93 331.44 464.01

14 51.92 72.68 54 193.45 270.83 94 334.98 468.97

15 55.45 77.64 55 196.99 275.79 95 338.54 473.96

16 58.99 82.59 56 200.53 280.74 96 342.06 478.88

17 62.53 87.54 57 204.07 285.69 97 345.59 483.83

18 66.07 92.50 58 207.60 290.64 98 349.15 488.81

19 69.61 97.45 59 211.14 295.59 99 352.69 493.76

20 73.15 102.40 60 214.68 300.55 100 356.21 498.69

21 76.68 107.36 61 218.23 305.52 101 359.75 503.65

22 80.22 112.31 62 221.76 310.47 102 363.31 508.63

23 83.76 117.27 63 225.30 315.42 103 366.85 513.59

24 87.30 122.22 64 228.83 320.36 104 370.37 518.52

25 90.84 127.17 65 232.38 325.33 105 373.90 523.47

26 94.38 132.13 66 235.91 330.27 106 377.46 528.44

27 97.91 137.08 67 239.45 335.23 107 380.99 533.39

28 101.45 142.03 68 242.99 340.18 108 384.54 538.36

29 104.99 146.99 69 246.53 345.14 109 388.07 543.29

30 108.53 151.94 70 250.07 350.09 110 391.61 548.25

31 112.07 156.90 71 253.61 355.06 111 395.17 553.23

32 115.60 161.85 72 257.15 360.00 112 398.70 558.17

33 119.15 166.80 73 260.68 364.96 113 402.24 563.14

34 122.68 171.75 74 264.21 369.89 114 405.76 568.07

35 126.22 176.71 75 267.76 374.86 115 409.29 573.01

36 129.76 181.66 76 271.29 379.81 116 412.84 577.98

37 133.30 186.62 77 274.83 384.76 117 416.36 582.91

38 136.83 191.57 78 278.37 389.71 118 419.89 587.85

39 140.37 196.52 79 281.91 394.67 119 423.44 592.82

40 143.92 201.48 80 285.44 399.62 120 427.01 597.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  38.00 - 38.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 430.54 602.75 148 526.10 736.54 175 621.65 870.31

122 434.08 607.71 149 529.64 741.49 176 625.11 875.15

123 437.59 612.62 150 533.18 746.46 177 628.70 880.17

124 441.16 617.63 151 536.66 751.32 178 632.29 885.21

125 444.70 622.58 152 540.23 756.32 179 635.79 890.10

126 448.25 627.55 153 543.73 761.22 180 639.29 895.00

127 451.75 632.46 154 547.33 766.26 181 642.80 899.92

128 455.28 637.39 155 550.85 771.20 182 646.44 905.02

129 458.81 642.34 156 554.39 776.15 183 649.98 909.97

130 462.36 647.31 157 557.94 781.12 184 653.52 914.93

131 465.93 652.30 158 561.50 786.10 185 656.96 919.74

132 469.45 657.23 159 564.98 790.98 186 660.52 924.73

133 472.98 662.17 160 568.57 796.00 187 664.10 929.74

134 476.53 667.14 161 572.08 800.91 188 667.69 934.76

135 480.09 672.12 162 575.59 805.83 189 671.15 939.62

136 483.59 677.03 163 579.12 810.77 190 674.76 944.67

137 487.12 681.96 164 582.66 815.73 191 678.25 949.55

138 490.72 687.01 165 586.21 820.70 192 681.75 954.45

139 494.20 691.88 166 589.78 825.69 193 685.39 959.55

140 497.77 696.87 167 593.35 830.69 194 688.91 964.47

141 501.27 701.78 168 596.84 835.57 195 692.44 969.41

142 504.86 706.81 169 600.44 840.61 196 695.97 974.36

143 508.39 711.75 170 603.95 845.52 197 699.52 979.33

144 511.94 716.72 171 607.46 850.45 198 703.08 984.31

145 515.42 721.59 172 610.99 855.39 199 706.50 989.10

146 519.00 726.59 173 614.53 860.35 200 710.07 994.10

147 522.50 731.50 174 618.09 865.32 201- 3.55 4.97

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.55 บาท/ตัน

4.97 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  38.00 - 38.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.02 19.63 41 149.00 208.60 81 292.04 408.86

2 16.14 22.60 42 152.58 213.61 82 295.62 413.87

3 18.26 25.57 43 156.15 218.61 83 299.19 418.87

4 20.38 28.54 44 159.73 223.62 84 302.79 423.91

5 22.50 31.50 45 163.30 228.62 85 306.36 428.90

6 24.62 34.47 46 166.88 233.64 86 309.92 433.88

7 27.41 38.38 47 170.46 238.64 87 313.50 438.90

8 30.99 43.38 48 174.03 243.65 88 317.08 443.91

9 34.56 48.39 49 177.61 248.66 89 320.65 448.90

10 38.14 53.40 50 181.19 253.66 90 324.24 453.93

11 41.72 58.40 51 184.76 258.67 91 327.82 458.94

12 45.29 63.41 52 188.34 263.67 92 331.39 463.94

13 48.87 68.42 53 191.91 268.68 93 334.95 468.93

14 52.44 73.42 54 195.49 273.68 94 338.53 473.94

15 56.02 78.43 55 199.07 278.69 95 342.13 478.98

16 59.60 83.44 56 202.65 283.70 96 345.68 483.96

17 63.17 88.44 57 206.22 288.71 97 349.26 488.96

18 66.75 93.45 58 209.79 293.70 98 352.85 493.99

19 70.33 98.46 59 213.36 298.71 99 356.43 499.00

20 73.90 103.46 60 216.95 303.72 100 359.99 503.98

21 77.48 108.47 61 220.53 308.74 101 363.57 508.99

22 81.05 113.48 62 224.10 313.74 102 367.16 514.03

23 84.63 118.48 63 227.68 318.75 103 370.74 519.04

24 88.21 123.49 64 231.25 323.75 104 374.30 524.02

25 91.78 128.49 65 234.84 328.77 105 377.87 529.02

26 95.36 133.50 66 238.40 333.76 106 381.46 534.05

27 98.93 138.51 67 241.98 338.77 107 385.03 539.05

28 102.51 143.51 68 245.55 343.78 108 388.62 544.07

29 106.09 148.52 69 249.14 348.79 109 392.18 549.06

30 109.66 153.53 70 252.71 353.80 110 395.76 554.07

31 113.24 158.54 71 256.29 358.81 111 399.36 559.10

32 116.81 163.54 72 259.87 363.81 112 402.93 564.10

33 120.39 168.55 73 263.44 368.82 113 406.51 569.12

34 123.97 173.55 74 267.00 373.81 114 410.07 574.09

35 127.54 178.56 75 270.59 378.83 115 413.64 579.09

36 131.12 183.57 76 274.16 383.83 116 417.23 584.12

37 134.70 188.57 77 277.74 388.83 117 420.78 589.09

38 138.27 193.58 78 281.31 393.84 118 424.35 594.09

39 141.85 198.58 79 284.89 398.85 119 427.94 599.11

40 145.43 203.60 80 288.47 403.85 120 431.54 604.16

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  39.00 - 39.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 435.11 609.15 148 531.69 744.37 175 628.26 879.56

122 438.69 614.17 149 535.27 749.37 176 631.76 884.46

123 442.23 619.12 150 538.85 754.39 177 635.38 889.53

124 445.85 624.18 151 542.36 759.31 178 639.02 894.62

125 449.42 629.19 152 545.97 764.36 179 642.55 899.57

126 453.01 634.21 153 549.51 769.32 180 646.09 904.52

127 456.55 639.17 154 553.15 774.41 181 649.64 909.49

128 460.11 644.16 155 556.71 779.39 182 653.32 914.65

129 463.69 649.16 156 560.28 784.40 183 656.89 919.65

130 467.27 654.18 157 563.87 789.42 184 660.48 924.67

131 470.88 659.23 158 567.47 794.46 185 663.94 929.52

132 474.43 664.21 159 570.99 799.39 186 667.55 934.57

133 478.00 669.20 160 574.62 804.46 187 671.16 939.63

134 481.59 674.22 161 578.16 809.42 188 674.79 944.70

135 485.19 679.26 162 581.71 814.40 189 678.29 949.61

136 488.73 684.23 163 585.28 819.39 190 681.94 954.72

137 492.29 689.21 164 588.86 824.40 191 685.47 959.65

138 495.94 694.31 165 592.45 829.42 192 689.00 964.60

139 499.45 699.23 166 596.05 834.47 193 692.68 969.75

140 503.05 704.28 167 599.66 839.53 194 696.24 974.73

141 506.60 709.24 168 603.18 844.46 195 699.80 979.72

142 510.23 714.32 169 606.82 849.55 196 703.38 984.73

143 513.80 719.32 170 610.37 854.51 197 706.96 989.75

144 517.38 724.33 171 613.92 859.49 198 710.56 994.78

145 520.90 729.26 172 617.49 864.49 199 714.02 999.62

146 524.51 734.32 173 621.07 869.50 200 717.63 1004.68

147 528.06 739.28 174 624.66 874.52 201- 3.59 5.02

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.59 บาท/ตัน

5.02 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     39.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  39.00 - 39.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.06 19.69 41 150.55 210.77 81 295.10 413.15

2 16.22 22.71 42 154.16 215.83 82 298.72 418.20

3 18.38 25.73 43 157.78 220.89 83 302.33 423.26

4 20.53 28.75 44 161.39 225.94 84 305.96 428.35

5 22.69 31.77 45 165.00 231.00 85 309.57 433.39

6 24.85 34.79 46 168.62 236.07 86 313.17 438.43

7 27.68 38.75 47 172.24 241.13 87 316.79 443.50

8 31.29 43.81 48 175.85 246.19 88 320.40 448.56

9 34.90 48.87 49 179.46 251.25 89 324.01 453.61

10 38.52 53.93 50 183.08 256.31 90 327.64 458.69

11 42.13 58.99 51 186.69 261.37 91 331.26 463.76

12 45.75 64.04 52 190.30 266.42 92 334.86 468.81

13 49.36 69.10 53 193.91 271.48 93 338.46 473.85

14 52.97 74.16 54 197.53 276.54 94 342.08 478.91

15 56.59 79.22 55 201.15 281.60 95 345.72 484.01

16 60.20 84.28 56 204.76 286.66 96 349.31 489.04

17 63.82 89.34 57 208.37 291.72 97 352.92 494.09

18 67.43 94.40 58 211.98 296.77 98 356.55 499.17

19 71.04 99.46 59 215.59 301.83 99 360.17 504.23

20 74.66 104.52 60 219.21 306.90 100 363.76 509.27

21 78.27 109.58 61 222.83 311.97 101 367.38 514.33

22 81.88 114.64 62 226.45 317.02 102 371.02 519.42

23 85.50 119.70 63 230.06 322.08 103 374.63 524.48

24 89.11 124.76 64 233.67 327.13 104 378.23 529.52

25 92.73 129.82 65 237.29 332.21 105 381.84 534.57

26 96.34 134.88 66 240.90 337.26 106 385.47 539.66

27 99.95 139.93 67 244.51 342.32 107 389.08 544.71

28 103.57 145.00 68 248.12 347.37 108 392.70 549.78

29 107.18 150.05 69 251.74 352.44 109 396.30 554.82

30 110.79 155.11 70 255.36 357.50 110 399.92 559.88

31 114.41 160.17 71 258.98 362.57 111 403.55 564.97

32 118.02 165.23 72 262.59 367.62 112 407.16 570.02

33 121.64 170.30 73 266.20 372.68 113 410.78 575.09

34 125.25 175.35 74 269.80 377.72 114 414.37 580.12

35 128.87 180.41 75 273.43 382.80 115 417.98 585.18

36 132.48 185.47 76 277.03 387.85 116 421.61 590.25

37 136.09 190.53 77 280.65 392.90 117 425.20 595.28

38 139.71 195.59 78 284.26 397.96 118 428.81 600.33

39 143.32 200.65 79 287.87 403.02 119 432.43 605.41

40 146.94 205.71 80 291.49 408.08 120 436.07 610.50

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  40.00 - 40.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 439.68 615.55 148 537.29 752.20 175 634.87 888.82

122 443.30 620.62 149 540.89 757.25 176 638.41 893.77

123 446.88 625.63 150 544.52 762.32 177 642.07 898.90

124 450.53 630.74 151 548.07 767.30 178 645.74 904.04

125 454.14 635.80 152 551.72 772.40 179 649.31 909.03

126 457.77 640.87 153 555.29 777.41 180 652.89 914.04

127 461.35 645.89 154 558.96 782.55 181 656.48 919.07

128 464.95 650.93 155 562.56 787.59 182 660.20 924.27

129 468.56 655.98 156 566.18 792.65 183 663.81 929.33

130 472.18 661.06 157 569.80 797.72 184 667.43 934.40

131 475.83 666.16 158 573.44 802.82 185 670.93 939.31

132 479.42 671.19 159 577.00 807.80 186 674.57 944.40

133 483.03 676.24 160 580.66 812.92 187 678.23 949.52

134 486.65 681.31 161 584.24 817.94 188 681.89 954.65

135 490.29 686.40 162 587.83 822.97 189 685.43 959.61

136 493.87 691.42 163 591.44 828.01 190 689.12 964.77

137 497.47 696.45 164 595.05 833.07 191 692.68 969.76

138 501.15 701.61 165 598.68 838.15 192 696.26 974.76

139 504.70 706.59 166 602.32 843.25 193 699.97 979.96

140 508.34 711.68 167 605.97 848.36 194 703.57 984.99

141 511.92 716.69 168 609.53 853.34 195 707.17 990.04

142 515.59 721.83 169 613.21 858.49 196 710.78 995.09

143 519.20 726.88 170 616.79 863.51 197 714.40 1000.16

144 522.82 731.95 171 620.38 868.54 198 718.04 1005.25

145 526.38 736.93 172 623.99 873.58 199 721.53 1010.15

146 530.03 742.04 173 627.60 878.65 200 725.19 1015.26

147 533.61 747.05 174 631.23 883.72 201- 3.63 5.08

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.63 บาท/ตัน

5.08 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  40.00 - 40.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.10 19.74 41 152.10 212.94 81 298.16 417.43

2 16.29 22.81 42 155.75 218.05 82 301.82 422.54

3 18.49 25.89 43 159.40 223.16 83 305.46 427.65

4 20.68 28.96 44 163.05 228.27 84 309.14 432.79

5 22.88 32.03 45 166.70 233.38 85 312.78 437.89

6 25.08 35.11 46 170.36 238.50 86 316.41 442.98

7 27.94 39.12 47 174.01 243.62 87 320.07 448.10

8 31.59 44.23 48 177.66 248.73 88 323.73 453.22

9 35.24 49.34 49 181.31 253.84 89 327.37 458.32

10 38.90 54.46 50 184.97 258.95 90 331.04 463.45

11 42.55 59.57 51 188.62 264.07 91 334.69 468.57

12 46.20 64.68 52 192.26 269.17 92 338.34 473.68

13 49.85 69.79 53 195.92 274.28 93 341.98 478.77

14 53.50 74.90 54 199.57 279.40 94 345.63 483.88

15 57.15 80.02 55 203.22 284.51 95 349.31 489.03

16 60.81 85.13 56 206.88 289.63 96 352.94 494.11

17 64.46 90.24 57 210.53 294.74 97 356.59 499.22

18 68.11 95.35 58 214.17 299.84 98 360.25 504.36

19 71.76 100.46 59 217.82 304.95 99 363.91 509.47

20 75.41 105.58 60 221.48 310.07 100 367.54 514.56

21 79.06 110.69 61 225.14 315.20 101 371.20 519.67

22 82.72 115.80 62 228.79 320.30 102 374.87 524.82

23 86.37 120.92 63 232.44 325.41 103 378.52 529.93

24 90.02 126.03 64 236.09 330.52 104 382.15 535.02

25 93.67 131.14 65 239.75 335.65 105 385.80 540.13

26 97.32 136.25 66 243.39 340.75 106 389.47 545.26

27 100.97 141.36 67 247.04 345.86 107 393.12 550.37

28 104.63 146.48 68 250.69 350.97 108 396.78 555.49

29 108.28 151.59 69 254.35 356.09 109 400.42 560.59

30 111.93 156.70 70 258.00 361.20 110 404.07 565.70

31 115.58 161.81 71 261.66 366.32 111 407.75 570.84

32 119.23 166.92 72 265.31 371.43 112 411.39 575.94

33 122.89 172.04 73 268.96 376.54 113 415.05 581.07

34 126.53 177.15 74 272.60 381.63 114 418.68 586.15

35 130.19 182.26 75 276.26 386.76 115 422.33 591.26

36 133.84 187.38 76 279.91 391.87 116 425.99 596.39

37 137.49 192.49 77 283.55 396.98 117 429.62 601.47

38 141.14 197.60 78 287.21 402.09 118 433.27 606.57

39 144.79 202.71 79 290.86 407.20 119 436.93 611.70

40 148.45 207.83 80 294.51 412.32 120 440.61 616.85

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  41.00 - 41.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 444.25 621.95 148 542.88 760.03 175 641.48 898.07

122 447.91 627.07 149 546.52 765.13 176 645.06 903.08

123 451.53 632.14 150 550.18 770.26 177 648.76 908.26

124 455.21 637.30 151 553.77 775.28 178 652.47 913.45

125 458.86 642.41 152 557.46 780.44 179 656.07 918.50

126 462.53 647.54 153 561.07 785.50 180 659.69 923.56

127 466.15 652.61 154 564.78 790.70 181 663.31 928.64

128 469.78 657.70 155 568.42 795.79 182 667.07 933.90

129 473.43 662.80 156 572.07 800.90 183 670.72 939.01

130 477.10 667.93 157 575.73 806.03 184 674.38 944.13

131 480.78 673.09 158 579.41 811.17 185 677.92 949.09

132 484.41 678.17 159 583.00 816.21 186 681.60 954.24

133 488.05 683.27 160 586.70 821.39 187 685.29 959.41

134 491.71 688.40 161 590.32 826.45 188 688.99 964.59

135 495.39 693.54 162 593.95 831.53 189 692.57 969.60

136 499.01 698.61 163 597.59 836.63 190 696.30 974.82

137 502.64 703.70 164 601.25 841.75 191 699.90 979.86

138 506.36 708.91 165 604.91 846.88 192 703.51 984.91

139 509.95 713.94 166 608.59 852.03 193 707.26 990.17

140 513.63 719.08 167 612.28 857.19 194 710.89 995.25

141 517.25 724.15 168 615.88 862.23 195 714.54 1000.35

142 520.96 729.34 169 619.59 867.43 196 718.19 1005.46

143 524.60 734.44 170 623.21 872.50 197 721.85 1010.58

144 528.26 739.56 171 626.84 877.58 198 725.52 1015.72

145 531.86 744.60 172 630.49 882.68 199 729.05 1020.67

146 535.54 749.76 173 634.14 887.80 200 732.74 1025.84

147 539.16 754.83 174 637.81 892.93 201- 3.66 5.13

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.66 บาท/ตัน

5.13 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  41.00 - 41.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.14 19.79 41 153.65 215.11 81 301.22 421.71

2 16.37 22.92 42 157.34 220.27 82 304.91 426.88

3 18.60 26.04 43 161.02 225.43 83 308.60 432.04

4 20.84 29.17 44 164.71 230.60 84 312.31 437.23

5 23.07 32.30 45 168.40 235.76 85 315.99 442.39

6 25.30 35.42 46 172.10 240.93 86 319.66 447.53

7 28.21 39.49 47 175.79 246.10 87 323.36 452.70

8 31.90 44.65 48 179.47 251.26 88 327.05 457.87

9 35.58 49.82 49 183.17 256.43 89 330.73 463.02

10 39.27 54.98 50 186.86 261.60 90 334.44 468.21

11 42.96 60.15 51 190.54 266.76 91 338.13 473.38

12 46.65 65.31 52 194.23 271.92 92 341.82 478.54

13 50.34 70.48 53 197.92 277.08 93 345.49 483.68

14 54.03 75.64 54 201.61 282.25 94 349.18 488.86

15 57.72 80.81 55 205.30 287.42 95 352.90 494.06

16 61.41 85.97 56 208.99 292.59 96 356.56 499.19

17 65.10 91.14 57 212.68 297.75 97 360.25 504.35

18 68.79 96.30 58 216.36 302.91 98 363.96 509.54

19 72.48 101.47 59 220.05 308.07 99 367.65 514.71

20 76.17 106.64 60 223.75 313.24 100 371.32 519.85

21 79.86 111.80 61 227.44 318.42 101 375.01 525.02

22 83.55 116.97 62 231.13 323.58 102 378.72 530.21

23 87.24 122.13 63 234.82 328.74 103 382.41 535.38

24 90.93 127.30 64 238.50 333.90 104 386.08 540.52

25 94.62 132.46 65 242.20 339.08 105 389.77 545.68

26 98.30 137.63 66 245.88 344.24 106 393.48 550.87

27 101.99 142.79 67 249.58 349.41 107 397.16 556.02

28 105.68 147.96 68 253.26 354.57 108 400.86 561.21

29 109.37 153.12 69 256.96 359.74 109 404.54 566.35

30 113.06 158.29 70 260.65 364.90 110 408.23 571.52

31 116.75 163.45 71 264.34 370.08 111 411.94 576.71

32 120.44 168.62 72 268.03 375.24 112 415.62 581.87

33 124.13 173.79 73 271.72 380.40 113 419.32 587.05

34 127.82 178.95 74 275.39 385.55 114 422.99 592.18

35 131.51 184.12 75 279.09 390.73 115 426.67 597.34

36 135.20 189.28 76 282.78 395.89 116 430.37 602.52

37 138.89 194.44 77 286.46 401.05 117 434.04 607.66

38 142.58 199.61 78 290.15 406.21 118 437.72 612.81

39 146.27 204.77 79 293.84 411.38 119 441.42 617.99

40 149.96 209.94 80 297.53 416.55 120 445.14 623.20

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  42.00 - 42.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 448.82 628.35 148 548.47 767.85 175 648.09 907.33

122 452.52 633.52 149 552.15 773.01 176 651.71 912.39

123 456.17 638.64 150 555.85 778.19 177 655.44 917.62

124 459.90 643.86 151 559.48 783.27 178 659.19 922.87

125 463.59 649.02 152 563.20 788.48 179 662.83 927.97

126 467.29 654.20 153 566.85 793.59 180 666.49 933.08

127 470.95 659.32 154 570.60 798.84 181 670.15 938.21

128 474.62 664.47 155 574.28 803.99 182 673.95 943.53

129 478.31 669.63 156 577.96 809.15 183 677.63 948.69

130 482.01 674.81 157 581.66 814.33 184 681.33 953.86

131 485.72 680.01 158 585.38 819.53 185 684.91 958.88

132 489.39 685.15 159 589.01 824.62 186 688.63 964.08

133 493.08 690.31 160 592.75 829.85 187 692.36 969.30

134 496.77 695.48 161 596.41 834.97 188 696.09 974.53

135 500.49 700.68 162 600.07 840.10 189 699.71 979.60

136 504.15 705.80 163 603.75 845.25 190 703.47 984.86

137 507.82 710.95 164 607.44 850.42 191 707.11 989.96

138 511.58 716.21 165 611.15 855.60 192 710.76 995.07

139 515.21 721.29 166 614.86 860.80 193 714.56 1000.38

140 518.92 726.49 167 618.59 866.02 194 718.22 1005.51

141 522.58 731.61 168 622.22 871.11 195 721.90 1010.66

142 526.32 736.85 169 625.98 876.37 196 725.59 1015.83

143 530.00 742.01 170 629.63 881.49 197 729.29 1021.00

144 533.70 747.18 171 633.30 886.63 198 733.00 1026.19

145 537.33 752.27 172 636.98 891.78 199 736.57 1031.20

146 541.06 757.48 173 640.68 896.95 200 740.30 1036.42

147 544.72 762.60 174 644.38 902.13 201- 3.70 5.18

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.70 บาท/ตัน

5.18 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  42.00 - 42.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.18 19.85 41 155.20 217.28 81 304.28 426.00

2 16.45 23.02 42 158.92 222.49 82 308.01 431.21

3 18.72 26.20 43 162.65 227.71 83 311.74 436.43

4 20.99 29.38 44 166.37 232.92 84 315.48 441.68

5 23.26 32.56 45 170.10 238.14 85 319.20 446.88

6 25.53 35.74 46 173.83 243.37 86 322.91 452.08

7 28.47 39.86 47 177.56 248.59 87 326.65 457.31

8 32.20 45.08 48 181.29 253.80 88 330.37 462.52

9 35.92 50.29 49 185.02 259.02 89 334.09 467.73

10 39.65 55.51 50 188.74 264.24 90 337.84 472.97

11 43.38 60.73 51 192.47 269.46 91 341.57 478.20

12 47.11 65.95 52 196.19 274.67 92 345.29 483.41

13 50.83 71.17 53 199.92 279.89 93 349.00 488.60

14 54.56 76.38 54 203.65 285.11 94 352.73 493.83

15 58.29 81.60 55 207.38 290.33 95 356.49 499.08

16 62.02 86.82 56 211.11 295.55 96 360.19 504.27

17 65.74 92.04 57 214.83 300.77 97 363.92 509.48

18 69.47 97.26 58 218.55 305.98 98 367.66 514.72

19 73.20 102.47 59 222.28 311.19 99 371.39 519.94

20 76.92 107.69 60 226.01 316.42 100 375.10 525.14

21 80.65 112.91 61 229.75 321.65 101 378.83 530.36

22 84.38 118.13 62 233.47 326.86 102 382.58 535.61

23 88.11 123.35 63 237.20 332.08 103 386.30 540.83

24 91.83 128.56 64 240.92 337.29 104 390.01 546.02

25 95.56 133.78 65 244.66 342.52 105 393.74 551.23

26 99.29 139.00 66 248.38 347.73 106 397.48 556.48

27 103.01 144.22 67 252.11 352.95 107 401.20 561.68

28 106.74 149.44 68 255.83 358.16 108 404.94 566.92

29 110.47 154.66 69 259.56 363.39 109 408.65 572.12

30 114.19 159.87 70 263.29 368.61 110 412.38 577.34

31 117.92 165.09 71 267.02 373.83 111 416.13 582.58

32 121.65 170.31 72 270.75 379.04 112 419.85 587.79

33 125.38 175.53 73 274.47 384.26 113 423.59 593.02

34 129.10 180.74 74 278.19 389.46 114 427.29 598.21

35 132.83 185.97 75 281.93 394.70 115 431.02 603.42

36 136.56 191.18 76 285.65 399.91 116 434.76 608.66

37 140.29 196.40 77 289.37 405.12 117 438.46 613.85

38 144.01 201.62 78 293.10 410.34 118 442.18 619.06

39 147.74 206.83 79 296.83 415.56 119 445.92 624.29

40 151.47 212.06 80 300.56 420.78 120 449.67 629.54

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  43.00 - 43.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 453.39 634.75 148 554.06 775.68 175 654.70 916.59

122 457.13 639.98 149 557.78 780.89 176 658.35 921.70

123 460.82 645.15 150 561.52 786.12 177 662.13 926.98

124 464.58 650.42 151 565.18 791.25 178 665.91 932.28

125 468.31 655.63 152 568.94 796.52 179 669.60 937.44

126 472.05 660.87 153 572.63 801.68 180 673.29 942.60

127 475.74 666.04 154 576.42 806.99 181 676.99 947.79

128 479.45 671.23 155 580.13 812.18 182 680.82 953.15

129 483.18 676.45 156 583.86 817.40 183 684.55 958.36

130 486.92 681.69 157 587.60 822.63 184 688.28 963.59

131 490.67 686.94 158 591.35 827.88 185 691.90 968.66

132 494.38 692.13 159 595.02 833.02 186 695.65 973.92

133 498.10 697.34 160 598.79 838.31 187 699.42 979.19

134 501.84 702.57 161 602.49 843.48 188 703.20 984.47

135 505.59 707.82 162 606.19 848.67 189 706.85 989.60

136 509.28 713.00 163 609.91 853.87 190 710.65 994.91

137 512.99 718.19 164 613.64 859.09 191 714.33 1000.06

138 516.79 723.50 165 617.38 864.33 192 718.02 1005.22

139 520.46 728.64 166 621.13 869.58 193 721.85 1010.58

140 524.21 733.89 167 624.90 874.86 194 725.55 1015.77

141 527.90 739.07 168 628.57 880.00 195 729.27 1020.98

142 531.68 744.36 169 632.36 885.30 196 732.99 1026.19

143 535.41 749.57 170 636.06 890.48 197 736.73 1031.42

144 539.14 754.80 171 639.76 895.67 198 740.48 1036.67

145 542.81 759.94 172 643.48 900.87 199 744.09 1041.72

146 546.57 765.20 173 647.21 906.10 200 747.85 1046.99

147 550.27 770.38 174 650.95 911.33 201- 3.74 5.24

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.74 บาท/ตัน

5.24 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     43.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  43.00 - 43.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.21 19.90 41 156.75 219.45 81 307.34 430.28

2 16.52 23.13 42 160.51 224.71 82 311.11 435.55

3 18.83 26.36 43 164.27 229.98 83 314.87 440.82

4 21.14 29.59 44 168.04 235.25 84 318.66 446.12

5 23.45 32.83 45 171.80 240.52 85 322.41 451.38

6 25.76 36.06 46 175.57 245.80 86 326.16 456.63

7 28.74 40.23 47 179.34 251.07 87 329.93 461.91

8 32.50 45.50 48 183.10 256.34 88 333.70 467.18

9 36.26 50.77 49 186.87 261.61 89 337.46 472.44

10 40.03 56.04 50 190.63 266.89 90 341.24 477.73

11 43.80 61.31 51 194.40 272.16 91 345.01 483.01

12 47.56 66.58 52 198.16 277.42 92 348.77 488.27

13 51.33 71.86 53 201.92 282.69 93 352.52 493.52

14 55.09 77.13 54 205.69 287.96 94 356.28 498.80

15 58.85 82.40 55 209.46 293.24 95 360.07 504.10

16 62.62 87.67 56 213.22 298.51 96 363.82 509.34

17 66.38 92.94 57 216.99 303.78 97 367.58 514.61

18 70.15 98.21 58 220.74 309.04 98 371.36 519.91

19 73.91 103.48 59 224.51 314.31 99 375.13 525.18

20 77.68 108.75 60 228.28 319.59 100 378.88 530.43

21 81.44 114.02 61 232.05 324.87 101 382.64 535.70

22 85.21 119.29 62 235.81 330.14 102 386.43 541.00

23 88.97 124.56 63 239.58 335.41 103 390.20 546.27

24 92.74 129.83 64 243.34 340.67 104 393.94 551.52

25 96.50 135.11 65 247.11 345.96 105 397.70 556.79

26 100.27 140.38 66 250.87 351.22 106 401.49 562.08

27 104.03 145.65 67 254.64 356.49 107 405.25 567.34

28 107.80 150.92 68 258.40 361.76 108 409.02 572.63

29 111.56 156.19 69 262.17 367.04 109 412.77 577.88

30 115.33 161.46 70 265.93 372.31 110 416.54 583.16

31 119.10 166.73 71 269.71 377.59 111 420.33 588.46

32 122.86 172.00 72 273.47 382.85 112 424.08 593.72

33 126.63 177.28 73 277.23 388.12 113 427.86 599.00

34 130.39 182.54 74 280.98 393.38 114 431.60 604.24

35 134.16 187.82 75 284.76 398.66 115 435.36 609.51

36 137.92 193.09 76 288.52 403.93 116 439.14 614.79

37 141.68 198.36 77 292.28 409.19 117 442.88 620.03

38 145.45 203.63 78 296.05 414.46 118 446.64 625.30

39 149.21 208.90 79 299.81 419.74 119 450.42 630.58

40 152.98 214.17 80 303.58 425.01 120 454.21 635.89

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  44.00 - 44.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 457.96 641.15 148 559.65 783.51 175 661.31 925.84

122 461.73 646.43 149 563.41 788.77 176 665.00 931.01

123 465.47 651.65 150 567.18 794.06 177 668.82 936.34

124 469.27 656.98 151 570.89 799.24 178 672.64 941.70

125 473.03 662.24 152 574.68 804.56 179 676.36 946.90

126 476.81 667.53 153 578.41 809.78 180 680.09 952.12

127 480.54 672.76 154 582.24 815.13 181 683.83 957.36

128 484.29 678.00 155 585.99 820.38 182 687.70 962.78

129 488.05 683.27 156 589.75 825.65 183 691.46 968.04

130 491.83 688.56 157 593.53 830.94 184 695.23 973.32

131 495.62 693.87 158 597.31 836.24 185 698.89 978.45

132 499.37 699.11 159 601.02 841.43 186 702.68 983.75

133 503.13 704.38 160 604.84 846.77 187 706.48 989.08

134 506.90 709.66 161 608.57 852.00 188 710.30 994.42

135 510.69 714.96 162 612.31 857.24 189 713.99 999.59

136 514.42 720.19 163 616.07 862.49 190 717.83 1004.96

137 518.17 725.44 164 619.83 867.77 191 721.54 1010.16

138 522.00 730.80 165 623.61 873.06 192 725.27 1015.38

139 525.71 735.99 166 627.40 878.36 193 729.14 1020.79

140 529.50 741.30 167 631.21 883.69 194 732.88 1026.03

141 533.23 746.52 168 634.92 888.88 195 736.64 1031.29

142 537.05 751.87 169 638.74 894.24 196 740.40 1036.56

143 540.81 757.13 170 642.48 899.47 197 744.17 1041.84

144 544.58 762.41 171 646.22 904.71 198 747.96 1047.14

145 548.29 767.61 172 649.98 909.97 199 751.61 1052.25

146 552.09 772.92 173 653.75 915.25 200 755.41 1057.57

147 555.82 778.15 174 657.53 920.54 201- 3.78 5.29

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.78 บาท/ตัน

5.29 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     44.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  44.00 - 44.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.25 19.95 41 158.30 221.61 81 310.40 434.57

2 16.60 23.24 42 162.10 226.93 82 314.21 439.89

3 18.94 26.52 43 165.90 232.26 83 318.01 445.21

4 21.29 29.80 44 169.70 237.58 84 321.83 450.56

5 23.64 33.09 45 173.50 242.90 85 325.62 455.87

6 25.98 36.37 46 177.31 248.23 86 329.41 461.17

7 29.00 40.60 47 181.11 253.56 87 333.22 466.51

8 32.80 45.92 48 184.91 258.88 88 337.02 471.83

9 36.60 51.25 49 188.72 264.21 89 340.82 477.15

10 40.41 56.57 50 192.52 269.53 90 344.64 482.49

11 44.21 61.89 51 196.32 274.85 91 348.44 487.82

12 48.01 67.22 52 200.12 280.17 92 352.24 493.14

13 51.82 72.54 53 203.92 285.49 93 356.03 498.44

14 55.62 77.87 54 207.73 290.82 94 359.84 503.77

15 59.42 83.19 55 211.53 296.15 95 363.66 509.13

16 63.22 88.51 56 215.34 301.47 96 367.44 514.42

17 67.03 93.84 57 219.14 306.80 97 371.24 519.74

18 70.83 99.16 58 222.94 312.11 98 375.06 525.09

19 74.63 104.48 59 226.74 317.43 99 378.87 530.41

20 78.43 109.81 60 230.55 322.76 100 382.65 535.72

21 82.24 115.13 61 234.36 328.10 101 386.46 541.04

22 86.04 120.46 62 238.16 333.42 102 390.28 546.40

23 89.84 125.78 63 241.96 338.74 103 394.09 551.72

24 93.65 131.10 64 245.76 344.06 104 397.87 557.02

25 97.45 136.43 65 249.57 349.40 105 401.67 562.34

26 101.25 141.75 66 253.36 354.71 106 405.49 567.69

27 105.05 147.07 67 257.17 360.04 107 409.29 573.00

28 108.86 152.40 68 260.97 365.36 108 413.10 578.34

29 112.66 157.72 69 264.78 370.69 109 416.89 583.65

30 116.46 163.05 70 268.58 376.01 110 420.70 588.97

31 120.27 168.37 71 272.39 381.34 111 424.52 594.33

32 124.07 173.69 72 276.19 386.66 112 428.31 599.64

33 127.87 179.02 73 279.99 391.98 113 432.13 604.98

34 131.67 184.34 74 283.78 397.29 114 435.91 610.27

35 135.48 189.67 75 287.59 402.63 115 439.71 615.59

36 139.28 194.99 76 291.39 407.95 116 443.52 620.93

37 143.08 200.31 77 295.19 413.27 117 447.30 626.22

38 146.88 205.64 78 298.99 418.59 118 451.10 631.54

39 150.69 210.96 79 302.80 423.91 119 454.91 636.88

40 154.49 216.29 80 306.60 429.24 120 458.74 642.24

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  45.00 - 45.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 462.53 647.55 148 565.24 791.34 175 667.93 935.10

122 466.34 652.88 149 569.04 796.65 176 671.65 940.31

123 470.11 658.16 150 572.85 801.99 177 675.50 945.70

124 473.95 663.53 151 576.59 807.23 178 679.36 951.11

125 477.75 668.85 152 580.43 812.60 179 683.12 956.37

126 481.57 674.19 153 584.19 817.87 180 686.89 961.64

127 485.34 679.47 154 588.05 823.27 181 690.67 966.93

128 489.12 684.77 155 591.84 828.58 182 694.57 972.40

129 492.93 690.10 156 595.64 833.90 183 698.37 977.72

130 496.74 695.44 157 599.46 839.24 184 702.18 983.06

131 500.57 700.80 158 603.28 844.60 185 705.88 988.23

132 504.35 706.10 159 607.03 849.84 186 709.71 993.59

133 508.15 711.41 160 610.88 855.23 187 713.55 998.97

134 511.96 716.75 161 614.65 860.51 188 717.40 1004.36

135 515.79 722.10 162 618.43 865.81 189 721.13 1009.59

136 519.56 727.38 163 622.23 871.12 190 725.01 1015.01

137 523.35 732.68 164 626.03 876.44 191 728.76 1020.26

138 527.22 738.10 165 629.85 881.78 192 732.52 1025.53

139 530.96 743.34 166 633.67 887.14 193 736.43 1031.00

140 534.79 748.70 167 637.51 892.52 194 740.21 1036.29

141 538.56 753.98 168 641.26 897.77 195 744.00 1041.60

142 542.41 759.38 169 645.13 903.18 196 747.80 1046.92

143 546.21 764.69 170 648.90 908.46 197 751.61 1052.26

144 550.02 770.03 171 652.68 913.76 198 755.44 1057.61

145 553.77 775.27 172 656.48 919.07 199 759.12 1062.77

146 557.60 780.65 173 660.28 924.40 200 762.96 1068.15

147 561.38 785.93 174 664.10 929.74 201- 3.81 5.34

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.81 บาท/ตัน

5.34 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     45.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  45.00 - 45.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.29 20.00 41 159.84 223.78 81 313.46 438.85

2 16.67 23.34 42 163.68 229.16 82 317.30 444.23

3 19.06 26.68 43 167.52 234.53 83 321.14 449.60

4 21.44 30.02 44 171.36 239.91 84 325.00 455.00

5 23.82 33.35 45 175.20 245.28 85 328.83 460.37

6 26.21 36.69 46 179.05 250.67 86 332.66 465.72

7 29.26 40.97 47 182.89 256.05 87 336.51 471.11

8 33.10 46.35 48 186.73 261.42 88 340.35 476.49

9 36.94 51.72 49 190.57 266.80 89 344.18 481.85

10 40.79 57.10 50 194.41 272.18 90 348.04 487.25

11 44.63 62.48 51 198.25 277.55 91 351.88 492.63

12 48.47 67.85 52 202.09 282.92 92 355.72 498.01

13 52.31 73.23 53 205.93 288.30 93 359.54 503.36

14 56.15 78.61 54 209.77 293.68 94 363.39 508.74

15 59.99 83.98 55 213.61 299.06 95 367.25 514.15

16 63.83 89.36 56 217.45 304.44 96 371.07 519.50

17 67.67 94.74 57 221.29 309.81 97 374.91 524.87

18 71.51 100.11 58 225.13 315.18 98 378.77 530.27

19 75.35 105.49 59 228.97 320.55 99 382.61 535.65

20 79.19 110.87 60 232.81 325.94 100 386.43 541.00

21 83.03 116.24 61 236.66 331.33 101 390.27 546.38

22 86.87 121.62 62 240.50 336.70 102 394.14 551.79

23 90.71 127.00 63 244.34 342.07 103 397.98 557.17

24 94.55 132.37 64 248.17 347.44 104 401.80 562.52

25 98.39 137.75 65 252.02 352.83 105 405.64 567.89

26 102.23 143.13 66 255.86 358.20 106 409.50 573.29

27 106.07 148.50 67 259.70 363.58 107 413.33 578.66

28 109.92 153.88 68 263.54 368.95 108 417.18 584.05

29 113.76 159.26 69 267.38 374.34 109 421.01 589.41

30 117.59 164.63 70 271.22 379.71 110 424.85 594.79

31 121.44 170.01 71 275.07 385.10 111 428.71 600.20

32 125.28 175.39 72 278.91 390.47 112 432.54 605.56

33 129.12 180.77 73 282.75 395.85 113 436.39 610.95

34 132.96 186.14 74 286.57 401.20 114 440.21 616.30

35 136.80 191.52 75 290.43 406.60 115 444.05 621.67

36 140.64 196.90 76 294.26 411.97 116 447.90 627.06

37 144.48 202.27 77 298.10 417.34 117 451.72 632.41

38 148.32 207.65 78 301.94 422.71 118 455.56 637.78

39 152.16 213.02 79 305.78 428.09 119 459.41 643.17

40 156.00 218.41 80 309.62 433.47 120 463.27 648.58

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  46.00 - 46.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 467.11 653.95 148 570.83 799.16 175 674.54 944.35

122 470.95 659.33 149 574.67 804.53 176 678.30 949.62

123 474.76 664.66 150 578.52 809.92 177 682.19 955.06

124 478.64 670.09 151 582.29 815.21 178 686.09 960.52

125 482.47 675.46 152 586.17 820.64 179 689.88 965.84

126 486.33 680.86 153 589.97 825.96 180 693.69 971.16

127 490.14 686.19 154 593.87 831.42 181 697.50 976.51

128 493.96 691.54 155 597.70 836.78 182 701.45 982.03

129 497.80 696.92 156 601.54 842.15 183 705.29 987.40

130 501.65 702.31 157 605.39 847.54 184 709.13 992.79

131 505.52 707.73 158 609.25 852.95 185 712.87 998.01

132 509.34 713.08 159 613.04 858.25 186 716.73 1003.43

133 513.17 718.44 160 616.93 863.70 187 720.61 1008.86

134 517.02 723.83 161 620.73 869.03 188 724.50 1014.30

135 520.89 729.24 162 624.55 874.37 189 728.27 1019.58

136 524.70 734.58 163 628.38 879.74 190 732.19 1025.06

137 528.52 739.93 164 632.23 885.12 191 735.98 1030.37

138 532.43 745.40 165 636.08 890.51 192 739.78 1035.69

139 536.21 750.69 166 639.94 895.92 193 743.72 1041.21

140 540.08 756.11 167 643.82 901.35 194 747.54 1046.56

141 543.88 761.44 168 647.61 906.66 195 751.37 1051.92

142 547.78 766.89 169 651.51 912.12 196 755.21 1057.29

143 551.61 772.26 170 655.32 917.45 197 759.06 1062.68

144 555.46 777.64 171 659.14 922.80 198 762.92 1068.08

145 559.25 782.94 172 662.98 928.17 199 766.64 1073.30

146 563.12 788.37 173 666.82 933.55 200 770.52 1078.73

147 566.93 793.70 174 670.67 938.94 201- 3.85 5.39

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.85 บาท/ตัน

5.39 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     46.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  46.00 - 46.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.33 20.06 41 161.39 225.95 81 316.52 443.13

2 16.75 23.45 42 165.27 231.38 82 320.40 448.56

3 19.17 26.84 43 169.15 236.81 83 324.28 453.99

4 21.59 30.23 44 173.02 242.23 84 328.18 459.45

5 24.01 33.62 45 176.90 247.66 85 332.04 464.86

6 26.44 37.01 46 180.78 253.10 86 335.91 470.27

7 29.53 41.34 47 184.67 258.53 87 339.79 475.71

8 33.41 46.77 48 188.54 263.96 88 343.67 481.14

9 37.28 52.20 49 192.42 269.39 89 347.54 486.56

10 41.16 57.63 50 196.30 274.82 90 351.44 492.01

11 45.04 63.06 51 200.18 280.25 91 355.32 497.45

12 48.92 68.49 52 204.05 285.67 92 359.19 502.87

13 52.80 73.92 53 207.93 291.10 93 363.06 508.28

14 56.68 79.35 54 211.81 296.53 94 366.94 513.71

15 60.55 84.78 55 215.69 301.97 95 370.84 519.18

16 64.43 90.21 56 219.57 307.40 96 374.70 524.58

17 68.31 95.64 57 223.45 312.82 97 378.57 530.00

18 72.19 101.06 58 227.32 318.25 98 382.47 535.46

19 76.07 106.49 59 231.20 323.67 99 386.35 540.89

20 79.95 111.92 60 235.08 329.11 100 390.21 546.29

21 83.82 117.35 61 238.97 334.55 101 394.09 551.73

22 87.70 122.78 62 242.84 339.98 102 397.99 557.18

23 91.58 128.21 63 246.72 345.40 103 401.87 562.62

24 95.46 133.64 64 250.59 350.83 104 405.73 568.02

25 99.34 139.07 65 254.48 356.27 105 409.60 573.45

26 103.22 144.50 66 258.35 361.69 106 413.50 578.90

27 107.09 149.93 67 262.23 367.12 107 417.37 584.32

28 110.97 155.36 68 266.11 372.55 108 421.26 589.77

29 114.85 160.79 69 269.99 377.99 109 425.13 595.18

30 118.73 166.22 70 273.87 383.41 110 429.01 600.61

31 122.61 171.65 71 277.75 388.85 111 432.91 606.07

32 126.48 177.08 72 281.63 394.28 112 436.78 611.49

33 130.37 182.51 73 285.50 399.71 113 440.66 616.93

34 134.24 187.94 74 289.37 405.12 114 444.52 622.33

35 138.12 193.37 75 293.26 410.56 115 448.39 627.75

36 142.00 198.80 76 297.13 415.99 116 452.28 633.20

37 145.88 204.23 77 301.01 421.41 117 456.14 638.60

38 149.75 209.66 78 304.89 426.84 118 460.01 644.02

39 153.63 215.09 79 308.77 432.27 119 463.90 649.46

40 157.52 220.52 80 312.64 437.70 120 467.81 654.93

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  47.00 - 47.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 471.68 660.35 148 576.42 806.99 175 681.15 953.61

122 475.56 665.79 149 580.30 812.41 176 684.95 958.93

123 479.41 671.17 150 584.18 817.86 177 688.88 964.43

124 483.32 676.65 151 588.00 823.20 178 692.81 969.94

125 487.20 682.08 152 591.91 828.68 179 696.65 975.30

126 491.09 687.52 153 595.75 834.05 180 700.49 980.68

127 494.93 692.91 154 599.69 839.56 181 704.34 986.08

128 498.80 698.31 155 603.55 844.98 182 708.32 991.65

129 502.67 703.74 156 607.43 850.40 183 712.20 997.08

130 506.56 709.19 157 611.32 855.85 184 716.08 1002.52

131 510.47 714.66 158 615.22 861.31 185 719.86 1007.80

132 514.33 720.06 159 619.04 866.66 186 723.76 1013.27

133 518.20 725.48 160 622.97 872.16 187 727.68 1018.75

134 522.09 730.92 161 626.82 877.54 188 731.61 1024.25

135 525.99 736.38 162 630.67 882.94 189 735.41 1029.58

136 529.83 741.77 163 634.54 888.36 190 739.36 1035.11

137 533.70 747.18 164 638.42 893.79 191 743.19 1040.47

138 537.64 752.70 165 642.31 899.24 192 747.03 1045.84

139 541.46 758.05 166 646.22 904.70 193 751.01 1051.42

140 545.37 763.51 167 650.13 910.18 194 754.87 1056.82

141 549.21 768.89 168 653.96 915.54 195 758.74 1062.23

142 553.14 774.40 169 657.90 921.06 196 762.61 1067.66

143 557.01 779.82 170 661.75 926.44 197 766.50 1073.10

144 560.90 785.26 171 665.60 931.85 198 770.40 1078.55

145 564.72 790.61 172 669.47 937.26 199 774.16 1083.82

146 568.64 796.09 173 673.35 942.69 200 778.07 1089.30

147 572.48 801.48 174 677.25 948.14 201- 3.89 5.45

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.89 บาท/ตัน

5.45 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     47.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  47.00 - 47.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.36 20.11 41 162.94 228.12 81 319.58 447.42

2 16.82 23.55 42 166.86 233.60 82 323.50 452.90

3 19.28 27.00 43 170.77 239.08 83 327.41 458.38

4 21.74 30.44 44 174.69 244.56 84 331.35 463.89

5 24.20 33.88 45 178.60 250.04 85 335.26 469.36

6 26.66 37.33 46 182.52 255.53 86 339.16 474.82

7 29.79 41.71 47 186.44 261.02 87 343.08 480.31

8 33.71 47.19 48 190.35 266.50 88 347.00 485.80

9 37.62 52.67 49 194.27 271.98 89 350.91 491.27

10 41.54 58.16 50 198.19 277.46 90 354.84 496.77

11 45.46 63.64 51 202.10 282.95 91 358.76 502.26

12 49.37 69.12 52 206.02 288.42 92 362.67 507.74

13 53.29 74.61 53 209.93 293.90 93 366.57 513.20

14 57.20 80.09 54 213.85 299.39 94 370.49 518.69

15 61.12 85.57 55 217.77 304.87 95 374.43 524.20

16 65.04 91.05 56 221.69 310.36 96 378.32 529.65

17 68.95 96.53 57 225.60 315.84 97 382.24 535.13

18 72.87 102.02 58 229.51 321.31 98 386.17 540.64

19 76.79 107.50 59 233.42 326.79 99 390.09 546.12

20 80.70 112.98 60 237.35 332.28 100 393.99 551.58

21 84.62 118.46 61 241.27 337.78 101 397.91 557.07

22 88.53 123.95 62 245.18 343.26 102 401.84 562.58

23 92.45 129.43 63 249.10 348.74 103 405.76 568.06

24 96.37 134.91 64 253.01 354.21 104 409.66 573.52

25 100.28 140.39 65 256.94 359.71 105 413.57 579.00

26 104.20 145.88 66 260.84 365.18 106 417.50 584.51

27 108.11 151.36 67 264.76 370.67 107 421.41 589.98

28 112.03 156.84 68 268.67 376.14 108 425.34 595.48

29 115.95 162.32 69 272.60 381.64 109 429.24 600.94

30 119.86 167.81 70 276.51 387.12 110 433.16 606.43

31 123.78 173.29 71 280.43 392.61 111 437.10 611.94

32 127.69 178.77 72 284.35 398.08 112 441.01 617.41

33 131.61 184.26 73 288.26 403.57 113 444.93 622.91

34 135.53 189.74 74 292.16 409.03 114 448.83 628.36

35 139.44 195.22 75 296.09 414.53 115 452.74 633.83

36 143.36 200.70 76 300.00 420.00 116 456.67 639.33

37 147.28 206.19 77 303.92 425.48 117 460.56 644.79

38 151.19 211.67 78 307.83 430.97 118 464.47 650.26

39 155.11 217.15 79 311.75 436.45 119 468.40 655.76

40 159.03 222.64 80 315.67 441.93 120 472.34 661.28

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  48.00 - 48.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 476.25 666.75 148 582.01 814.82 175 687.76 962.86

122 480.17 672.24 149 585.93 820.30 176 691.60 968.24

123 484.05 677.67 150 589.85 825.79 177 695.56 973.79

124 488.01 683.21 151 593.70 831.18 178 699.54 979.35

125 491.92 688.69 152 597.65 836.71 179 703.41 984.77

126 495.85 694.19 153 601.53 842.14 180 707.29 990.20

127 499.73 699.62 154 605.51 847.71 181 711.18 995.65

128 503.63 705.08 155 609.41 853.17 182 715.20 1001.28

129 507.55 710.56 156 613.32 858.65 183 719.11 1006.76

130 511.47 716.06 157 617.25 864.15 184 723.04 1012.25

131 515.42 721.59 158 621.19 869.67 185 726.84 1017.58

132 519.31 727.04 159 625.05 875.07 186 730.79 1023.10

133 523.22 732.51 160 629.02 880.62 187 734.74 1028.64

134 527.15 738.01 161 632.90 886.06 188 738.71 1034.19

135 531.09 743.52 162 636.79 891.51 189 742.55 1039.58

136 534.97 748.96 163 640.70 896.98 190 746.54 1045.16

137 538.87 754.42 164 644.62 902.46 191 750.41 1050.57

138 542.86 760.00 165 648.55 907.96 192 754.28 1056.00

139 546.71 765.40 166 652.49 913.48 193 758.30 1061.62

140 550.65 770.92 167 656.44 919.02 194 762.20 1067.08

141 554.54 776.35 168 660.30 924.43 195 766.10 1072.54

142 558.51 781.91 169 664.28 930.00 196 770.02 1078.02

143 562.42 787.38 170 668.17 935.43 197 773.94 1083.52

144 566.34 792.88 171 672.06 940.89 198 777.88 1089.03

145 570.20 798.28 172 675.97 946.36 199 781.68 1094.35

146 574.15 803.81 173 679.89 951.84 200 785.63 1099.88

147 578.04 809.25 174 683.82 957.35 201- 3.93 5.50

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.93 บาท/ตัน

5.50 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     48.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  48.00 - 48.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.40 20.16 41 164.49 230.29 81 322.64 451.70

2 16.90 23.66 42 168.44 235.82 82 326.60 457.24

3 19.40 27.16 43 172.40 241.35 83 330.55 462.77

4 21.89 30.65 44 176.35 246.89 84 334.52 468.33

5 24.39 34.15 45 180.30 252.42 85 338.47 473.85

6 26.89 37.64 46 184.26 257.96 86 342.41 479.37

7 30.06 42.08 47 188.22 263.50 87 346.37 484.91

8 34.01 47.62 48 192.17 269.04 88 350.32 490.45

9 37.96 53.15 49 196.12 274.57 89 354.27 495.97

10 41.92 58.69 50 200.08 280.11 90 358.24 501.53

11 45.87 64.22 51 204.03 285.64 91 362.20 507.07

12 49.83 69.76 52 207.98 291.17 92 366.14 512.60

13 53.78 75.29 53 211.93 296.71 93 370.08 518.12

14 57.73 80.83 54 215.89 302.24 94 374.04 523.66

15 61.69 86.36 55 219.85 307.78 95 378.02 529.23

16 65.64 91.90 56 223.80 313.32 96 381.95 534.73

17 69.60 97.43 57 227.75 318.85 97 385.90 540.26

18 73.55 102.97 58 231.70 324.38 98 389.87 545.82

19 77.50 108.50 59 235.65 329.92 99 393.83 551.36

20 81.46 114.04 60 239.61 335.46 100 397.76 556.87

21 85.41 119.57 61 243.57 341.00 101 401.72 562.41

22 89.36 125.11 62 247.53 346.54 102 405.70 567.97

23 93.32 130.65 63 251.48 352.07 103 409.65 573.51

24 97.27 136.18 64 255.43 357.60 104 413.59 579.02

25 101.23 141.72 65 259.39 363.15 105 417.54 584.55

26 105.18 147.25 66 263.34 368.67 106 421.51 590.11

27 109.13 152.79 67 267.29 374.21 107 425.46 595.64

28 113.09 158.32 68 271.24 379.74 108 429.42 601.19

29 117.04 163.86 69 275.20 385.29 109 433.36 606.71

30 120.99 169.39 70 279.16 390.82 110 437.32 612.24

31 124.95 174.93 71 283.12 396.36 111 441.29 617.81

32 128.90 180.46 72 287.07 401.89 112 445.24 623.33

33 132.86 186.00 73 291.02 407.43 113 449.20 628.88

34 136.81 191.53 74 294.96 412.94 114 453.13 634.39

35 140.77 197.07 75 298.93 418.50 115 457.08 639.92

36 144.72 202.61 76 302.87 424.02 116 461.05 645.47

37 148.67 208.14 77 306.83 429.56 117 464.98 650.97

38 152.63 213.68 78 310.78 435.09 118 468.93 656.50

39 156.58 219.21 79 314.73 440.63 119 472.89 662.05

40 160.54 224.75 80 318.69 446.16 120 476.87 667.62

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  49.00 - 49.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 480.82 673.15 148 587.61 822.65 175 694.37 972.12

122 484.78 678.69 149 591.55 828.18 176 698.25 977.55

123 488.70 684.18 150 595.52 833.72 177 702.25 983.15

124 492.69 689.77 151 599.41 839.17 178 706.26 988.77

125 496.64 695.30 152 603.40 844.75 179 710.17 994.24

126 500.61 700.85 153 607.31 850.24 180 714.09 999.72

127 504.53 706.34 154 611.32 855.85 181 718.02 1005.22

128 508.47 711.85 155 615.26 861.37 182 722.08 1010.91

129 512.42 717.39 156 619.22 866.90 183 726.03 1016.44

130 516.38 722.94 157 623.18 872.45 184 729.99 1021.98

131 520.37 728.51 158 627.16 878.02 185 733.83 1027.37

132 524.30 734.02 159 631.06 883.48 186 737.81 1032.94

133 528.25 739.55 160 635.06 889.08 187 741.81 1038.53

134 532.21 745.09 161 638.98 894.57 188 745.81 1044.13

135 536.19 750.66 162 642.91 900.08 189 749.69 1049.57

136 540.11 756.15 163 646.86 905.60 190 753.72 1055.21

137 544.05 761.67 164 650.81 911.14 191 757.62 1060.67

138 548.07 767.30 165 654.78 916.69 192 761.54 1066.15

139 551.96 772.75 166 658.76 922.26 193 765.59 1071.83

140 555.94 778.32 167 662.75 927.85 194 769.53 1077.34

141 559.86 783.81 168 666.65 933.31 195 773.47 1082.86

142 563.87 789.42 169 670.67 938.93 196 777.42 1088.39

143 567.82 794.95 170 674.59 944.43 197 781.38 1093.94

144 571.78 800.49 171 678.52 949.93 198 785.36 1099.50

145 575.68 805.95 172 682.47 955.46 199 789.19 1104.87

146 579.67 811.53 173 686.42 960.99 200 793.19 1110.46

147 583.59 817.03 174 690.39 966.55 201- 3.96 5.55

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.96 บาท/ตัน

5.55 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     49.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  49.00 - 49.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.44 20.22 41 166.04 232.46 81 325.70 455.99

2 16.97 23.76 42 170.03 238.04 82 329.70 461.57

3 19.51 27.31 43 174.02 243.63 83 333.68 467.16

4 22.04 30.86 44 178.01 249.21 84 337.70 472.77

5 24.58 34.41 45 182.00 254.80 85 341.68 478.35

6 27.12 37.96 46 186.00 260.40 86 345.65 483.92

7 30.32 42.45 47 189.99 265.99 87 349.65 489.51

8 34.31 48.04 48 193.98 271.57 88 353.65 495.10

9 38.30 53.63 49 197.97 277.16 89 357.63 500.68

10 42.30 59.22 50 201.97 282.75 90 361.64 506.29

11 46.29 64.80 51 205.96 288.34 91 365.63 511.89

12 50.28 70.39 52 209.94 293.92 92 369.62 517.47

13 54.27 75.98 53 213.94 299.51 93 373.60 523.03

14 58.26 81.57 54 217.93 305.10 94 377.59 528.63

15 62.25 87.16 55 221.92 310.69 95 381.61 534.25

16 66.25 92.74 56 225.92 316.28 96 385.58 539.81

17 70.24 98.33 57 229.91 321.87 97 389.57 545.39

18 74.23 103.92 58 233.89 327.45 98 393.57 551.00

19 78.22 109.51 59 237.88 333.04 99 397.57 556.59

20 82.21 115.10 60 241.88 338.63 100 401.54 562.16

21 86.20 120.68 61 245.88 344.23 101 405.54 567.75

22 90.20 126.27 62 249.87 349.81 102 409.55 573.37

23 94.19 131.86 63 253.86 355.40 103 413.54 578.96

24 98.18 137.45 64 257.85 360.98 104 417.51 584.52

25 102.17 143.04 65 261.85 366.59 105 421.50 590.11

26 106.16 148.63 66 265.83 372.16 106 425.51 595.72

27 110.15 154.21 67 269.82 377.75 107 429.50 601.30

28 114.15 159.80 68 273.81 383.34 108 433.50 606.90

29 118.14 165.39 69 277.81 388.94 109 437.48 612.47

30 122.13 170.98 70 281.80 394.52 110 441.47 618.06

31 126.12 176.57 71 285.80 400.12 111 445.49 623.68

32 130.11 182.16 72 289.79 405.70 112 449.47 629.26

33 134.11 187.75 73 293.78 411.29 113 453.47 634.86

34 138.09 193.33 74 297.76 416.86 114 457.44 640.42

35 142.09 198.92 75 301.76 422.46 115 461.43 646.00

36 146.08 204.51 76 305.75 428.04 116 465.43 651.60

37 150.07 210.10 77 309.73 433.63 117 469.40 657.16

38 154.06 215.68 78 313.73 439.22 118 473.39 662.74

39 158.05 221.27 79 317.72 444.81 119 477.39 668.34

40 162.05 226.87 80 321.71 450.40 120 481.41 673.97

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  50.00 - 50.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 485.39 679.55 148 593.20 830.47 175 700.98 981.37

122 489.39 685.14 149 597.18 836.06 176 704.90 986.86

123 493.35 690.68 150 601.18 841.66 177 708.94 992.51

124 497.37 696.32 151 605.11 847.16 178 712.99 998.18

125 501.36 701.91 152 609.14 852.79 179 716.93 1003.71

126 505.37 707.51 153 613.09 858.33 180 720.89 1009.24

127 509.33 713.06 154 617.14 864.00 181 724.85 1014.80

128 513.30 718.62 155 621.12 869.57 182 728.95 1020.53

129 517.29 724.21 156 625.11 875.15 183 732.94 1026.11

130 521.30 729.81 157 629.11 880.76 184 736.94 1031.71

131 525.32 735.44 158 633.13 886.38 185 740.82 1037.15

132 529.29 741.00 159 637.06 891.89 186 744.84 1042.78

133 533.27 746.58 160 641.10 897.55 187 748.87 1048.42

134 537.27 752.18 161 645.06 903.09 188 752.91 1054.08

135 541.29 757.80 162 649.03 908.65 189 756.83 1059.57

136 545.25 763.35 163 653.01 914.22 190 760.90 1065.26

137 549.22 768.91 164 657.01 919.81 191 764.84 1070.77

138 553.28 774.59 165 661.01 925.42 192 768.79 1076.30

139 557.21 780.10 166 665.03 931.04 193 772.88 1082.04

140 561.23 785.72 167 669.06 936.68 194 776.85 1087.60

141 565.19 791.27 168 673.00 942.20 195 780.84 1093.17

142 569.24 796.93 169 677.05 947.87 196 784.83 1098.76

143 573.22 802.51 170 681.01 953.42 197 788.83 1104.36

144 577.22 808.11 171 684.98 958.98 198 792.84 1109.97

145 581.16 813.62 172 688.97 964.55 199 796.71 1115.40

146 585.18 819.25 173 692.96 970.14 200 800.74 1121.04

147 589.14 824.80 174 696.97 975.75 201- 4.01 5.61

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.01 บาท/ตัน

5.61 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     50.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  50.00 - 50.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.48 20.27 41 167.59 234.62 81 328.76 460.27

2 17.05 23.87 42 171.62 240.26 82 332.79 465.91

3 19.62 27.47 43 175.64 245.90 83 336.82 471.55

4 22.20 31.07 44 179.67 251.54 84 340.87 477.22

5 24.77 34.68 45 183.70 257.18 85 344.89 482.85

6 27.34 38.28 46 187.74 262.83 86 348.90 488.47

7 30.59 42.82 47 191.77 268.47 87 352.94 494.12

8 34.62 48.46 48 195.79 274.11 88 356.97 499.76

9 38.64 54.10 49 199.83 279.76 89 360.99 505.39

10 42.67 59.74 50 203.86 285.40 90 365.04 511.05

11 46.70 65.39 51 207.88 291.04 91 369.07 516.70

12 50.73 71.03 52 211.91 296.67 92 373.10 522.33

13 54.76 76.67 53 215.94 302.31 93 377.11 527.95

14 58.79 82.31 54 219.97 307.96 94 381.14 533.60

15 62.82 87.95 55 224.00 313.60 95 385.20 539.28

16 66.85 93.59 56 228.03 319.24 96 389.20 544.89

17 70.88 99.23 57 232.06 324.88 97 393.23 550.52

18 74.91 104.87 58 236.08 330.52 98 397.28 556.19

19 78.94 110.51 59 240.11 336.16 99 401.31 561.83

20 82.97 116.16 60 244.15 341.80 100 405.32 567.45

21 87.00 121.80 61 248.18 347.46 101 409.35 573.09

22 91.03 127.44 62 252.21 353.09 102 413.40 578.76

23 95.06 133.08 63 256.24 358.73 103 417.43 584.41

24 99.09 138.72 64 260.26 364.37 104 421.44 590.02

25 103.12 144.36 65 264.30 370.02 105 425.47 595.66

26 107.14 150.00 66 268.32 375.65 106 429.52 601.33

27 111.17 155.64 67 272.36 381.30 107 433.54 606.96

28 115.20 161.29 68 276.38 386.93 108 437.58 612.61

29 119.23 166.93 69 280.42 392.58 109 441.60 618.23

30 123.26 172.57 70 284.45 398.22 110 445.63 623.88

31 127.29 178.21 71 288.48 403.87 111 449.68 629.55

32 131.32 183.85 72 292.51 409.51 112 453.70 635.18

33 135.35 189.49 73 296.54 415.15 113 457.74 640.83

34 139.38 195.13 74 300.55 420.77 114 461.75 646.45

35 143.41 200.78 75 304.59 426.43 115 465.77 652.08

36 147.44 206.42 76 308.62 432.06 116 469.81 657.74

37 151.47 212.06 77 312.64 437.70 117 473.82 663.35

38 155.50 217.69 78 316.67 443.34 118 477.84 668.98

39 159.53 223.34 79 320.70 448.98 119 481.88 674.64

40 163.56 228.98 80 324.73 454.63 120 485.94 680.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  51.00 - 51.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 489.96 685.95 148 598.79 838.30 175 707.59 990.63

122 494.00 691.59 149 602.81 843.94 176 711.55 996.16

123 497.99 697.19 150 606.85 849.59 177 715.62 1001.87

124 502.06 702.88 151 610.82 855.14 178 719.71 1007.59

125 506.09 708.52 152 614.88 860.83 179 723.69 1013.17

126 510.13 714.18 153 618.87 866.42 180 727.69 1018.76

127 514.13 719.78 154 622.96 872.14 181 731.69 1024.37

128 518.14 725.39 155 626.98 877.77 182 735.83 1030.16

129 522.17 731.03 156 631.00 883.41 183 739.85 1035.79

130 526.21 736.69 157 635.04 889.06 184 743.89 1041.44

131 530.26 742.37 158 639.10 894.74 185 747.81 1046.94

132 534.27 747.98 159 643.07 900.30 186 751.87 1052.62

133 538.30 753.62 160 647.15 906.01 187 755.94 1058.31

134 542.33 759.27 161 651.15 911.60 188 760.01 1064.02

135 546.39 764.94 162 655.15 917.21 189 763.97 1069.56

136 550.39 770.54 163 659.17 922.84 190 768.07 1075.30

137 554.40 776.16 164 663.20 928.48 191 772.05 1080.88

138 558.50 781.89 165 667.25 934.14 192 776.04 1086.46

139 562.47 787.45 166 671.30 939.82 193 780.18 1092.25

140 566.52 793.13 167 675.37 945.51 194 784.18 1097.86

141 570.52 798.72 168 679.34 951.08 195 788.20 1103.48

142 574.60 804.44 169 683.44 956.81 196 792.23 1109.12

143 578.62 810.07 170 687.43 962.41 197 796.27 1114.77

144 582.66 815.72 171 691.44 968.02 198 800.32 1120.44

145 586.63 821.29 172 695.46 973.65 199 804.23 1125.92

146 590.70 826.98 173 699.50 979.29 200 808.30 1131.62

147 594.70 832.57 174 703.54 984.95 201- 4.04 5.66

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.04 บาท/ตัน

5.66 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  51.00 - 51.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.52 20.32 41 169.14 236.79 81 331.82 464.55

2 17.13 23.98 42 173.20 242.48 82 335.89 470.25

3 19.74 27.63 43 177.27 248.18 83 339.96 475.94

4 22.35 31.29 44 181.33 253.87 84 344.04 481.66

5 24.96 34.94 45 185.40 259.56 85 348.10 487.34

6 27.57 38.60 46 189.47 265.26 86 352.15 493.01

7 30.85 43.19 47 193.54 270.96 87 356.23 498.72

8 34.92 48.89 48 197.61 276.65 88 360.29 504.41

9 38.98 54.58 49 201.68 282.35 89 364.35 510.10

10 43.05 60.27 50 205.74 288.04 90 368.44 515.81

11 47.12 65.97 51 209.81 293.74 91 372.51 521.51

12 51.19 71.66 52 213.87 299.42 92 376.57 527.20

13 55.25 77.36 53 217.94 305.12 93 380.62 532.87

14 59.32 83.05 54 222.01 310.81 94 384.69 538.57

15 63.39 88.74 55 226.08 316.51 95 388.79 544.30

16 67.46 94.44 56 230.15 322.21 96 392.83 549.96

17 71.52 100.13 57 234.21 327.90 97 396.90 555.65

18 75.59 105.82 58 238.27 333.58 98 400.98 561.37

19 79.66 111.52 59 242.34 339.28 99 405.05 567.07

20 83.72 117.21 60 246.41 344.98 100 409.10 572.74

21 87.79 122.91 61 250.49 350.68 101 413.17 578.43

22 91.86 128.60 62 254.55 356.37 102 417.26 584.16

23 95.93 134.30 63 258.62 362.06 103 421.32 589.85

24 99.99 139.99 64 262.68 367.75 104 425.37 595.52

25 104.06 145.68 65 266.76 373.46 105 429.44 601.21

26 108.13 151.38 66 270.82 379.14 106 433.52 606.93

27 112.19 157.07 67 274.89 384.84 107 437.58 612.62

28 116.26 162.77 68 278.95 390.53 108 441.66 618.33

29 120.33 168.46 69 283.02 396.23 109 445.71 624.00

30 124.39 174.15 70 287.09 401.93 110 449.78 629.70

31 128.46 179.85 71 291.16 407.63 111 453.87 635.42

32 132.53 185.54 72 295.23 413.32 112 457.93 641.10

33 136.60 191.24 73 299.29 419.01 113 462.01 646.81

34 140.66 196.93 74 303.35 424.69 114 466.05 652.48

35 144.73 202.63 75 307.43 430.40 115 470.12 658.16

36 148.80 208.32 76 311.49 436.08 116 474.20 663.87

37 152.87 214.01 77 315.55 441.77 117 478.24 669.54

38 156.93 219.70 78 319.62 447.47 118 482.30 675.22

39 161.00 225.40 79 323.69 453.16 119 486.38 680.93

40 165.07 231.10 80 327.76 458.86 120 490.47 686.66

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  52.00 - 52.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 494.53 692.34 148 604.38 846.13 175 714.20 999.89

122 498.61 698.05 149 608.44 851.82 176 718.19 1005.47

123 502.64 703.69 150 612.52 857.52 177 722.31 1011.23

124 506.74 709.44 151 616.52 863.13 178 726.43 1017.01

125 510.81 715.13 152 620.62 868.87 179 730.46 1022.64

126 514.89 720.84 153 624.65 874.51 180 734.49 1028.28

127 518.92 726.49 154 628.78 880.29 181 738.53 1033.94

128 522.97 732.16 155 632.83 885.96 182 742.70 1039.78

129 527.04 737.85 156 636.90 891.66 183 746.77 1045.47

130 531.12 743.57 157 640.98 897.37 184 750.84 1051.18

131 535.21 749.30 158 645.07 903.09 185 754.80 1056.72

132 539.26 754.96 159 649.08 908.71 186 758.89 1062.45

133 543.32 760.65 160 653.19 914.47 187 763.00 1068.20

134 547.40 766.36 161 657.23 920.12 188 767.12 1073.96

135 551.49 772.08 162 661.27 925.78 189 771.11 1079.56

136 555.52 777.73 163 665.33 931.46 190 775.25 1085.35

137 559.57 783.40 164 669.40 937.16 191 779.27 1090.98

138 563.71 789.19 165 673.48 942.87 192 783.30 1096.61

139 567.72 794.80 166 677.57 948.60 193 787.47 1102.45

140 571.81 800.53 167 681.68 954.35 194 791.51 1108.12

141 575.84 806.18 168 685.69 959.97 195 795.57 1113.80

142 579.96 811.95 169 689.82 965.75 196 799.63 1119.49

143 584.03 817.64 170 693.86 971.40 197 803.71 1125.19

144 588.10 823.34 171 697.90 977.07 198 807.80 1130.91

145 592.11 828.96 172 701.96 982.75 199 811.75 1136.45

146 596.21 834.70 173 706.03 988.44 200 815.85 1142.19

147 600.25 840.35 174 710.11 994.16 201- 4.08 5.71

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.08 บาท/ตัน

5.71 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  52.00 - 52.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.55 20.37 41 170.69 238.96 81 334.88 468.84

2 17.20 24.08 42 174.79 244.70 82 338.99 474.58

3 19.85 27.79 43 178.89 250.45 83 343.09 480.33

4 22.50 31.50 44 183.00 256.19 84 347.22 486.10

5 25.15 35.21 45 187.10 261.94 85 351.31 491.84

6 27.80 38.91 46 191.21 267.70 86 355.40 497.56

7 31.12 43.56 47 195.32 273.45 87 359.51 503.32

8 35.22 49.31 48 199.42 279.19 88 363.62 509.07

9 39.32 55.05 49 203.53 284.94 89 367.72 514.80

10 43.43 60.80 50 207.63 290.69 90 371.84 520.57

11 47.54 66.55 51 211.74 296.43 91 375.95 526.32

12 51.64 72.30 52 215.84 302.17 92 380.05 532.07

13 55.75 78.04 53 219.94 307.92 93 384.14 537.79

14 59.85 83.79 54 224.05 313.67 94 388.24 543.54

15 63.95 89.54 55 228.16 319.42 95 392.37 549.32

16 68.06 95.28 56 232.26 325.17 96 396.46 555.04

17 72.16 101.03 57 236.37 330.91 97 400.56 560.78

18 76.27 106.78 58 240.46 336.65 98 404.68 566.55

19 80.37 112.52 59 244.57 342.40 99 408.79 572.30

20 84.48 118.27 60 248.68 348.15 100 412.88 578.03

21 88.58 124.02 61 252.79 353.91 101 416.98 583.78

22 92.69 129.76 62 256.89 359.65 102 421.11 589.55

23 96.79 135.51 63 261.00 365.40 103 425.22 595.30

24 100.90 141.26 64 265.10 371.14 104 429.30 601.02

25 105.00 147.01 65 269.21 376.90 105 433.40 606.77

26 109.11 152.75 66 273.31 382.63 106 437.53 612.54

27 113.21 158.50 67 277.42 388.38 107 441.63 618.28

28 117.32 164.25 68 281.52 394.13 108 445.74 624.04

29 121.42 169.99 69 285.63 399.88 109 449.83 629.76

30 125.53 175.74 70 289.73 405.63 110 453.94 635.52

31 129.64 181.49 71 293.85 411.38 111 458.07 641.29

32 133.74 187.23 72 297.95 417.12 112 462.16 647.03

33 137.85 192.98 73 302.05 422.87 113 466.28 652.79

34 141.95 198.73 74 306.14 428.60 114 470.36 658.51

35 146.06 204.48 75 310.26 434.36 115 474.46 664.25

36 150.16 210.22 76 314.36 440.10 116 478.58 670.01

37 154.26 215.97 77 318.46 445.85 117 482.66 675.73

38 158.37 221.71 78 322.57 451.59 118 486.76 681.46

39 162.47 227.46 79 326.67 457.34 119 490.88 687.23

40 166.58 233.21 80 330.78 463.09 120 495.01 693.01

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  53.00 - 53.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 499.10 698.74 148 609.97 853.96 175 720.81 1009.14

122 503.21 704.50 149 614.07 859.70 176 724.84 1014.78

123 507.29 710.20 150 618.18 865.46 177 729.00 1020.59

124 511.43 716.00 151 622.23 871.12 178 733.16 1026.42

125 515.53 721.74 152 626.36 876.91 179 737.22 1032.11

126 519.65 727.51 153 630.43 882.60 180 741.29 1037.80

127 523.72 733.21 154 634.60 888.43 181 745.37 1043.52

128 527.81 738.93 155 638.69 894.16 182 749.58 1049.41

129 531.91 744.68 156 642.79 899.91 183 753.68 1055.15

130 536.03 750.44 157 646.91 905.67 184 757.79 1060.91

131 540.16 756.23 158 651.03 911.45 185 761.79 1066.51

132 544.25 761.95 159 655.08 917.12 186 765.92 1072.29

133 548.35 767.68 160 659.24 922.93 187 770.06 1078.09

134 552.46 773.44 161 663.31 928.63 188 774.22 1083.91

135 556.59 779.22 162 667.39 934.35 189 778.25 1089.56

136 560.66 784.93 163 671.49 940.08 190 782.43 1095.40

137 564.75 790.65 164 675.59 945.83 191 786.48 1101.08

138 568.92 796.49 165 679.71 951.60 192 790.55 1106.77

139 572.97 802.16 166 683.84 957.38 193 794.76 1112.66

140 577.10 807.94 167 687.99 963.18 194 798.84 1118.38

141 581.17 813.64 168 692.04 968.85 195 802.94 1124.11

142 585.33 819.46 169 696.20 974.69 196 807.04 1129.85

143 589.43 825.20 170 700.28 980.39 197 811.15 1135.61

144 593.54 830.96 171 704.36 986.11 198 815.28 1141.39

145 597.59 836.63 172 708.46 991.84 199 819.27 1146.97

146 601.73 842.42 173 712.57 997.59 200 823.41 1152.77

147 605.80 848.12 174 716.69 1003.36 201- 4.11 5.76

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.11 บาท/ตัน

5.76 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  53.00 - 53.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.59 20.43 41 172.24 241.13 81 337.94 473.12

2 17.28 24.19 42 176.38 246.93 82 342.09 478.92

3 19.96 27.95 43 180.52 252.72 83 346.23 484.72

4 22.65 31.71 44 184.66 258.52 84 350.39 490.55

5 25.34 35.47 45 188.80 264.32 85 354.52 496.33

6 28.02 39.23 46 192.95 270.13 86 358.65 502.11

7 31.38 43.93 47 197.09 275.93 87 362.80 507.92

8 35.52 49.73 48 201.23 281.73 88 366.94 513.72

9 39.66 55.53 49 205.38 287.53 89 371.08 519.51

10 43.81 61.33 50 209.52 293.33 90 375.24 525.33

11 47.95 67.13 51 213.66 299.13 91 379.38 531.14

12 52.09 72.93 52 217.80 304.92 92 383.52 536.93

13 56.24 78.73 53 221.94 310.72 93 387.65 542.71

14 60.38 84.53 54 226.09 316.52 94 391.80 548.51

15 64.52 90.33 55 230.23 322.33 95 395.96 554.35

16 68.66 96.13 56 234.38 328.13 96 400.08 560.12

17 72.81 101.93 57 238.52 333.93 97 404.22 565.91

18 76.95 107.73 58 242.66 339.72 98 408.38 571.74

19 81.09 113.53 59 246.80 345.52 99 412.53 577.54

20 85.23 119.33 60 250.95 351.32 100 416.65 583.32

21 89.38 125.13 61 255.10 357.14 101 420.80 589.12

22 93.52 130.93 62 259.24 362.93 102 424.96 594.95

23 97.66 136.73 63 263.38 368.73 103 429.11 600.75

24 101.81 142.53 64 267.52 374.52 104 433.23 606.52

25 105.95 148.33 65 271.67 380.34 105 437.37 612.32

26 110.09 154.13 66 275.80 386.12 106 441.53 618.14

27 114.23 159.93 67 279.95 391.93 107 445.67 623.93

28 118.38 165.73 68 284.09 397.72 108 449.82 629.75

29 122.52 171.53 69 288.24 403.53 109 453.95 635.53

30 126.66 177.33 70 292.38 409.33 110 458.10 641.33

31 130.81 183.13 71 296.53 415.14 111 462.26 647.16

32 134.95 188.92 72 300.67 420.93 112 466.39 652.95

33 139.09 194.73 73 304.81 426.73 113 470.55 658.76

34 143.23 200.52 74 308.94 432.51 114 474.67 664.53

35 147.38 206.33 75 313.09 438.33 115 478.81 670.33

36 151.52 212.13 76 317.23 444.12 116 482.96 676.14

37 155.66 217.93 77 321.37 449.92 117 487.08 681.91

38 159.80 223.72 78 325.51 455.72 118 491.22 687.71

39 163.95 229.52 79 329.66 461.52 119 495.37 693.52

40 168.09 235.33 80 333.80 467.32 120 499.54 699.36

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  54.00 - 54.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 503.67 705.14 148 615.56 861.78 175 727.43 1018.40

122 507.82 710.95 149 619.70 867.58 176 731.49 1024.09

123 511.93 716.70 150 623.85 873.39 177 735.68 1029.95

124 516.11 722.56 151 627.93 879.10 178 739.88 1035.84

125 520.25 728.35 152 632.11 884.95 179 743.98 1041.57

126 524.41 734.17 153 636.21 890.70 180 748.09 1047.32

127 528.52 739.93 154 640.41 896.58 181 752.21 1053.09

128 532.64 745.70 155 644.54 902.36 182 756.45 1059.03

129 536.79 751.50 156 648.68 908.16 183 760.59 1064.83

130 540.94 757.32 157 652.84 913.97 184 764.74 1070.64

131 545.11 763.16 158 657.00 919.81 185 768.78 1076.29

132 549.23 768.93 159 661.09 925.53 186 772.95 1082.13

133 553.37 774.72 160 665.28 931.39 187 777.13 1087.98

134 557.52 780.53 161 669.39 937.15 188 781.32 1093.85

135 561.69 786.36 162 673.51 942.92 189 785.39 1099.55

136 565.80 792.12 163 677.65 948.70 190 789.61 1105.45

137 569.93 797.90 164 681.79 954.51 191 793.70 1111.18

138 574.14 803.79 165 685.95 960.32 192 797.80 1116.92

139 578.22 809.51 166 690.11 966.16 193 802.05 1122.87

140 582.39 815.34 167 694.29 972.01 194 806.17 1128.64

141 586.50 821.10 168 698.38 977.74 195 810.30 1134.42

142 590.69 826.97 169 702.59 983.62 196 814.44 1140.22

143 594.83 832.76 170 706.70 989.38 197 818.59 1146.03

144 598.98 838.57 171 710.82 995.15 198 822.76 1151.86

145 603.07 844.29 172 714.96 1000.94 199 826.78 1157.50

146 607.24 850.14 173 719.10 1006.74 200 830.96 1163.35

147 611.36 855.90 174 723.26 1012.56 201- 4.16 5.82

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.16 บาท/ตัน

5.82 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  54.00 - 54.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.63 20.48 41 173.78 243.30 81 341.00 477.41

2 17.35 24.29 42 177.96 249.15 82 345.18 483.26

3 20.08 28.11 43 182.14 255.00 83 349.36 489.11

4 22.80 31.92 44 186.32 260.85 84 353.56 494.99

5 25.52 35.73 45 190.50 266.70 85 357.73 500.83

6 28.25 39.55 46 194.69 272.56 86 361.90 506.66

7 31.64 44.30 47 198.87 278.42 87 366.09 512.52

8 35.82 50.15 48 203.05 284.27 88 370.27 518.37

9 40.00 56.01 49 207.23 290.12 89 374.44 524.22

10 44.19 61.86 50 211.41 295.98 90 378.64 530.09

11 48.37 67.71 51 215.59 301.83 91 382.82 535.95

12 52.55 73.56 52 219.77 307.67 92 387.00 541.80

13 56.73 79.42 53 223.95 313.53 93 391.16 547.63

14 60.91 85.27 54 228.13 319.38 94 395.35 553.49

15 65.09 91.12 55 232.31 325.24 95 399.55 559.37

16 69.27 96.98 56 236.49 331.09 96 403.71 565.20

17 73.45 102.83 57 240.67 336.94 97 407.89 571.04

18 77.63 108.68 58 244.85 342.79 98 412.09 576.92

19 81.81 114.53 59 249.03 348.64 99 416.27 582.77

20 85.99 120.39 60 253.21 354.50 100 420.43 588.60

21 90.17 126.24 61 257.40 360.36 101 424.61 594.46

22 94.35 132.09 62 261.58 366.21 102 428.82 600.34

23 98.53 137.95 63 265.76 372.06 103 433.00 606.20

24 102.71 143.80 64 269.93 377.91 104 437.16 612.02

25 106.89 149.65 65 274.12 383.77 105 441.34 617.87

26 111.07 155.50 66 278.30 389.62 106 445.54 623.75

27 115.25 161.35 67 282.48 395.47 107 449.71 629.59

28 119.44 167.21 68 286.66 401.32 108 453.90 635.46

29 123.62 173.06 69 290.84 407.18 109 458.07 641.29

30 127.79 178.91 70 295.02 413.03 110 462.25 647.15

31 131.98 184.77 71 299.21 418.89 111 466.45 653.03

32 136.16 190.62 72 303.39 424.74 112 470.62 658.87

33 140.34 196.48 73 307.57 430.59 113 474.81 664.74

34 144.52 202.32 74 311.73 436.43 114 478.97 670.56

35 148.70 208.18 75 315.93 442.30 115 483.15 676.41

36 152.88 214.03 76 320.10 448.14 116 487.34 682.28

37 157.06 219.88 77 324.28 453.99 117 491.50 688.10

38 161.24 225.73 78 328.46 459.84 118 495.68 693.95

39 165.42 231.59 79 332.64 465.70 119 499.87 699.81

40 169.60 237.45 80 336.82 471.55 120 504.07 705.70

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  55.00 - 55.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 508.25 711.54 148 621.15 869.61 175 734.04 1027.65

122 512.43 717.40 149 625.33 875.46 176 738.14 1033.40

123 516.58 723.21 150 629.52 881.32 177 742.37 1039.32

124 520.80 729.12 151 633.63 887.09 178 746.61 1045.25

125 524.97 734.96 152 637.85 892.99 179 750.74 1051.04

126 529.17 740.83 153 641.99 898.79 180 754.89 1056.84

127 533.32 746.64 154 646.23 904.72 181 759.04 1062.66

128 537.48 752.47 155 650.40 910.56 182 763.33 1068.66

129 541.66 758.32 156 654.58 916.41 183 767.51 1074.51

130 545.85 764.19 157 658.77 922.28 184 771.69 1080.37

131 550.06 770.08 158 662.97 928.16 185 775.77 1086.07

132 554.22 775.91 159 667.10 933.94 186 779.97 1091.96

133 558.39 781.75 160 671.33 939.86 187 784.19 1097.87

134 562.58 787.62 161 675.47 945.66 188 788.42 1103.79

135 566.79 793.50 162 679.63 951.49 189 792.53 1109.55

136 570.94 799.31 163 683.80 957.32 190 796.79 1115.50

137 575.10 805.14 164 687.99 963.18 191 800.92 1121.28

138 579.35 811.09 165 692.18 969.05 192 805.06 1127.08

139 583.47 816.86 166 696.38 974.94 193 809.34 1133.08

140 587.68 822.75 167 700.60 980.84 194 813.50 1138.90

141 591.82 828.55 168 704.73 986.62 195 817.67 1144.74

142 596.06 834.48 169 708.97 992.56 196 821.85 1150.59

143 600.23 840.33 170 713.12 998.37 197 826.04 1156.45

144 604.42 846.19 171 717.28 1004.20 198 830.24 1162.33

145 608.55 851.96 172 721.46 1010.04 199 834.30 1168.02

146 612.76 857.86 173 725.64 1015.89 200 838.52 1173.93

147 616.91 863.67 174 729.83 1021.76 201- 4.19 5.87

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.19 บาท/ตัน

5.87 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  55.00 - 55.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.67 20.53 41 175.33 245.47 81 344.06 481.69

2 17.43 24.40 42 179.55 251.37 82 348.28 487.59

3 20.19 28.27 43 183.77 257.27 83 352.50 493.50

4 22.95 32.13 44 187.98 263.18 84 356.74 499.43

5 25.71 36.00 45 192.20 269.08 85 360.94 505.32

6 28.48 39.87 46 196.42 274.99 86 365.15 511.21

7 31.91 44.67 47 200.65 280.90 87 369.37 517.12

8 36.13 50.58 48 204.86 286.81 88 373.59 523.03

9 40.34 56.48 49 209.08 292.71 89 377.80 528.92

10 44.56 62.39 50 213.30 298.62 90 382.04 534.85

11 48.78 68.29 51 217.52 304.53 91 386.26 540.76

12 53.00 74.20 52 221.73 310.42 92 390.47 546.66

13 57.22 80.11 53 225.95 316.33 93 394.68 552.55

14 61.44 86.01 54 230.17 322.24 94 398.90 558.46

15 65.65 91.92 55 234.39 328.15 95 403.14 564.40

16 69.87 97.82 56 238.61 334.05 96 407.34 570.27

17 74.09 103.73 57 242.83 339.96 97 411.55 576.17

18 78.31 109.63 58 247.04 345.85 98 415.79 582.10

19 82.53 115.54 59 251.26 351.76 99 420.01 588.01

20 86.75 121.44 60 255.48 357.67 100 424.21 593.89

21 90.96 127.35 61 259.71 363.59 101 428.43 599.80

22 95.18 133.26 62 263.92 369.49 102 432.67 605.74

23 99.40 139.16 63 268.14 375.39 103 436.89 611.65

24 103.62 145.07 64 272.35 381.29 104 441.09 617.52

25 107.84 150.97 65 276.58 387.21 105 445.30 623.43

26 112.06 156.88 66 280.79 393.11 106 449.54 629.36

27 116.27 162.78 67 285.01 399.02 107 453.75 635.25

28 120.49 168.69 68 289.23 404.92 108 457.98 641.17

29 124.71 174.59 69 293.45 410.83 109 462.19 647.06

30 128.93 180.50 70 297.67 416.73 110 466.41 652.97

31 133.15 186.41 71 301.89 422.65 111 470.65 658.90

32 137.36 192.31 72 306.11 428.55 112 474.86 664.80

33 141.59 198.22 73 310.32 434.45 113 479.08 670.72

34 145.80 204.12 74 314.53 440.34 114 483.28 676.59

35 150.02 210.03 75 318.76 446.26 115 487.49 682.49

36 154.24 215.94 76 322.97 452.16 116 491.72 688.41

37 158.46 221.84 77 327.19 458.06 117 495.92 694.29

38 162.67 227.74 78 331.41 463.97 118 500.13 700.19

39 166.89 233.65 79 335.63 469.88 119 504.36 706.11

40 171.12 239.56 80 339.84 475.78 120 508.61 712.05

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  56.00 - 56.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 512.82 717.94 148 626.74 877.44 175 740.65 1036.91

122 517.04 723.86 149 630.96 883.34 176 744.79 1042.71

123 521.23 729.72 150 635.18 889.26 177 749.06 1048.68

124 525.48 735.67 151 639.34 895.07 178 753.33 1054.67

125 529.70 741.58 152 643.59 901.03 179 757.51 1060.51

126 533.93 747.50 153 647.77 906.88 180 761.69 1066.36

127 538.11 753.36 154 652.05 912.87 181 765.88 1072.23

128 542.32 759.24 155 656.25 918.76 182 770.20 1078.29

129 546.53 765.14 156 660.47 924.66 183 774.42 1084.19

130 550.76 771.07 157 664.70 930.58 184 778.64 1090.10

131 555.01 777.01 158 668.94 936.52 185 782.76 1095.86

132 559.21 782.89 159 673.10 942.35 186 787.00 1101.80

133 563.42 788.79 160 677.37 948.32 187 791.26 1107.76

134 567.65 794.70 161 681.56 954.18 188 795.53 1113.74

135 571.89 800.64 162 685.75 960.05 189 799.67 1119.54

136 576.07 806.50 163 689.96 965.95 190 803.96 1125.55

137 580.28 812.39 164 694.18 971.85 191 808.13 1131.38

138 584.56 818.39 165 698.41 977.78 192 812.31 1137.23

139 588.72 824.21 166 702.66 983.72 193 816.63 1143.28

140 592.97 830.15 167 706.91 989.68 194 820.83 1149.16

141 597.15 836.01 168 711.08 995.51 195 825.04 1155.05

142 601.42 841.99 169 715.36 1001.50 196 829.25 1160.95

143 605.63 847.89 170 719.55 1007.36 197 833.48 1166.87

144 609.86 853.80 171 723.74 1013.24 198 837.72 1172.80

145 614.02 859.63 172 727.95 1019.13 199 841.82 1178.55

146 618.28 865.59 173 732.17 1025.04 200 846.07 1184.50

147 622.46 871.45 174 736.41 1030.97 201- 4.23 5.92

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.23 บาท/ตัน

5.92 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  56.00 - 56.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.70 20.59 41 176.88 247.63 81 347.12 485.97

2 17.50 24.51 42 181.14 253.59 82 351.38 491.93

3 20.30 28.42 43 185.39 259.55 83 355.63 497.89

4 23.10 32.34 44 189.65 265.50 84 359.91 503.87

5 25.90 36.26 45 193.90 271.46 85 364.16 509.82

6 28.70 40.18 46 198.16 277.43 86 368.40 515.76

7 32.17 45.04 47 202.42 283.39 87 372.66 521.72

8 36.43 51.00 48 206.67 289.34 88 376.92 527.68

9 40.68 56.96 49 210.93 295.30 89 381.17 533.63

10 44.94 62.92 50 215.19 301.26 90 385.44 539.61

11 49.20 68.88 51 219.44 307.22 91 389.70 545.58

12 53.45 74.83 52 223.70 313.17 92 393.95 551.53

13 57.71 80.79 53 227.95 319.13 93 398.19 557.46

14 61.96 86.75 54 232.21 325.09 94 402.45 563.43

15 66.22 92.71 55 236.47 331.05 95 406.73 569.42

16 70.48 98.67 56 240.73 337.02 96 410.96 575.35

17 74.73 104.63 57 244.98 342.97 97 415.22 581.30

18 78.99 110.58 58 249.23 348.92 98 419.49 587.29

19 83.25 116.54 59 253.48 354.88 99 423.75 593.25

20 87.50 122.50 60 257.75 360.84 100 427.99 599.18

21 91.76 128.46 61 262.01 366.81 101 432.25 605.14

22 96.01 134.42 62 266.26 372.77 102 436.52 611.13

23 100.27 140.38 63 270.52 378.72 103 440.78 617.09

24 104.53 146.34 64 274.77 384.68 104 445.02 623.02

25 108.78 152.29 65 279.04 390.65 105 449.27 628.98

26 113.04 158.25 66 283.28 396.60 106 453.54 634.96

27 117.29 164.21 67 287.54 402.56 107 457.79 640.91

28 121.55 170.17 68 291.79 408.51 108 462.06 646.89

29 125.81 176.13 69 296.06 414.48 109 466.30 652.82

30 130.06 182.09 70 300.31 420.44 110 470.56 658.79

31 134.32 188.05 71 304.57 426.40 111 474.84 664.77

32 138.57 194.00 72 308.83 432.36 112 479.09 670.72

33 142.83 199.97 73 313.08 438.32 113 483.35 676.69

34 147.09 205.92 74 317.32 444.25 114 487.59 682.62

35 151.34 211.88 75 321.59 450.23 115 491.84 688.57

36 155.60 217.84 76 325.84 456.18 116 496.11 694.55

37 159.86 223.80 77 330.10 462.14 117 500.34 700.48

38 164.11 229.75 78 334.35 468.09 118 504.59 706.43

39 168.37 235.71 79 338.61 474.05 119 508.86 712.40

40 172.63 241.68 80 342.87 480.01 120 513.14 718.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  57.00 - 57.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 517.39 724.34 148 632.33 885.27 175 747.26 1046.16

122 521.65 730.31 149 636.59 891.22 176 751.44 1052.01

123 525.87 736.22 150 640.85 897.19 177 755.74 1058.04

124 530.17 742.23 151 645.04 903.06 178 760.06 1064.08

125 534.42 748.19 152 649.33 909.07 179 764.27 1069.98

126 538.69 754.16 153 653.55 914.97 180 768.49 1075.88

127 542.91 760.08 154 657.87 921.01 181 772.72 1081.81

128 547.15 766.01 155 662.11 926.95 182 777.08 1087.91

129 551.41 771.97 156 666.36 932.91 183 781.33 1093.87

130 555.67 777.94 157 670.63 938.88 184 785.60 1099.83

131 559.96 783.94 158 674.91 944.87 185 789.74 1105.64

132 564.19 789.87 159 679.11 950.76 186 794.03 1111.64

133 568.44 795.82 160 683.42 956.78 187 798.32 1117.65

134 572.71 801.79 161 687.64 962.69 188 802.63 1123.68

135 576.99 807.78 162 691.87 968.62 189 806.81 1129.54

136 581.21 813.70 163 696.12 974.57 190 811.14 1135.60

137 585.45 819.63 164 700.38 980.53 191 815.35 1141.49

138 589.78 825.69 165 704.65 986.50 192 819.56 1147.39

139 593.97 831.56 166 708.93 992.50 193 823.92 1153.49

140 598.25 837.56 167 713.22 998.51 194 828.16 1159.42

141 602.48 843.47 168 717.42 1004.39 195 832.40 1165.36

142 606.79 849.50 169 721.74 1010.44 196 836.66 1171.32

143 611.04 855.45 170 725.97 1016.35 197 840.92 1177.29

144 615.30 861.42 171 730.20 1022.29 198 845.20 1183.27

145 619.50 867.30 172 734.45 1028.23 199 849.34 1189.07

146 623.79 873.31 173 738.71 1034.19 200 853.63 1195.08

147 628.02 879.22 174 742.98 1040.17 201- 4.27 5.98

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.27 บาท/ตัน

5.98 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  57.00 - 57.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.74 20.64 41 178.43 249.80 81 350.18 490.26

2 17.58 24.61 42 182.72 255.81 82 354.48 496.27

3 20.42 28.58 43 187.02 261.82 83 358.77 502.28

4 23.25 32.56 44 191.31 267.83 84 363.08 508.32

5 26.09 36.53 45 195.60 273.84 85 367.37 514.31

6 28.93 40.50 46 199.90 279.86 86 371.65 520.30

7 32.44 45.41 47 204.20 285.87 87 375.95 526.33

8 36.73 51.42 48 208.49 291.88 88 380.24 532.34

9 41.02 57.43 49 212.78 297.90 89 384.53 538.34

10 45.32 63.45 50 217.08 303.91 90 388.84 544.37

11 49.61 69.46 51 221.37 309.92 91 393.14 550.39

12 53.91 75.47 52 225.66 315.92 92 397.42 556.39

13 58.20 81.48 53 229.95 321.93 93 401.70 562.38

14 62.49 87.49 54 234.25 327.95 94 406.00 568.40

15 66.79 93.50 55 238.55 333.96 95 410.32 574.45

16 71.08 99.51 56 242.84 339.98 96 414.59 580.43

17 75.38 105.53 57 247.13 345.99 97 418.88 586.43

18 79.67 111.54 58 251.42 351.99 98 423.19 592.47

19 83.96 117.55 59 255.71 358.00 99 427.49 598.48

20 88.26 123.56 60 260.01 364.02 100 431.76 604.47

21 92.55 129.57 61 264.31 370.04 101 436.06 610.48

22 96.84 135.58 62 268.61 376.05 102 440.38 616.53

23 101.14 141.59 63 272.90 382.06 103 444.67 622.54

24 105.43 147.60 64 277.19 388.06 104 448.95 628.52

25 109.73 153.62 65 281.49 394.09 105 453.24 634.53

26 114.02 159.63 66 285.78 400.09 106 457.55 640.57

27 118.31 165.64 67 290.07 406.10 107 461.84 646.57

28 122.61 171.65 68 294.36 412.11 108 466.14 652.60

29 126.90 177.66 69 298.66 418.13 109 470.42 658.59

30 131.19 183.67 70 302.96 424.14 110 474.72 664.60

31 135.49 189.69 71 307.26 430.16 111 479.03 670.64

32 139.78 195.69 72 311.55 436.16 112 483.32 676.65

33 144.08 201.71 73 315.84 442.18 113 487.62 682.67

34 148.37 207.72 74 320.12 448.17 114 491.89 688.65

35 152.67 213.73 75 324.43 454.20 115 496.18 694.66

36 156.96 219.74 76 328.71 460.20 116 500.49 700.68

37 161.25 225.75 77 333.01 466.21 117 504.76 706.67

38 165.55 231.76 78 337.30 472.22 118 509.05 712.67

39 169.84 237.77 79 341.59 478.23 119 513.35 718.70

40 174.14 243.79 80 345.89 484.24 120 517.67 724.74

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  58.00 - 58.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 521.96 730.74 148 637.93 893.10 175 753.87 1055.42

122 526.26 736.76 149 642.21 899.10 176 758.09 1061.32

123 530.52 742.73 150 646.52 905.12 177 762.43 1067.40

124 534.85 748.79 151 650.75 911.05 178 766.78 1073.49

125 539.14 754.80 152 655.08 917.11 179 771.03 1079.44

126 543.45 760.83 153 659.33 923.06 180 775.29 1085.40

127 547.71 766.79 154 663.68 929.16 181 779.56 1091.38

128 551.99 772.78 155 667.96 935.15 182 783.96 1097.54

129 556.28 778.79 156 672.26 941.16 183 788.25 1103.54

130 560.58 784.82 157 676.56 947.19 184 792.55 1109.57

131 564.91 790.87 158 680.88 953.23 185 796.73 1115.43

132 569.18 796.85 159 685.12 959.16 186 801.05 1121.48

133 573.47 802.86 160 689.46 965.24 187 805.39 1127.54

134 577.77 808.88 161 693.72 971.21 188 809.73 1133.62

135 582.09 814.92 162 697.99 977.19 189 813.95 1139.54

136 586.35 820.89 163 702.28 983.19 190 818.32 1145.65

137 590.63 826.88 164 706.57 989.20 191 822.56 1151.59

138 594.99 832.98 165 710.88 995.23 192 826.82 1157.54

139 599.22 838.91 166 715.20 1001.28 193 831.21 1163.70

140 603.54 844.96 167 719.53 1007.34 194 835.49 1169.68

141 607.80 850.93 168 723.77 1013.28 195 839.77 1175.68

142 612.15 857.01 169 728.13 1019.38 196 844.06 1181.69

143 616.44 863.02 170 732.39 1025.35 197 848.36 1187.71

144 620.74 869.04 171 736.66 1031.33 198 852.68 1193.75

145 624.98 874.97 172 740.95 1037.33 199 856.85 1199.60

146 629.31 881.03 173 745.24 1043.34 200 861.19 1205.66

147 633.57 887.00 174 749.55 1049.37 201- 4.31 6.03

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.31 บาท/ตัน

6.03 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  58.00 - 58.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.78 20.69 41 179.98 251.97 81 353.24 494.54

2 17.65 24.72 42 184.31 258.03 82 357.58 500.61

3 20.53 28.74 43 188.64 264.10 83 361.90 506.67

4 23.40 32.77 44 192.97 270.16 84 366.26 512.76

5 26.28 36.79 45 197.30 276.22 85 370.58 518.81

6 29.16 40.82 46 201.64 282.29 86 374.89 524.85

7 32.70 45.78 47 205.97 288.36 87 379.23 530.93

8 37.03 51.85 48 210.30 294.42 88 383.57 536.99

9 41.36 57.91 49 214.63 300.49 89 387.89 543.05

10 45.70 63.98 50 218.97 306.55 90 392.24 549.13

11 50.03 70.04 51 223.30 312.62 91 396.57 555.20

12 54.36 76.10 52 227.62 318.67 92 400.90 561.26

13 58.69 82.17 53 231.96 324.74 93 405.22 567.30

14 63.02 88.23 54 236.29 330.80 94 409.55 573.37

15 67.35 94.30 55 240.62 336.87 95 413.91 579.47

16 71.69 100.36 56 244.96 342.94 96 418.22 585.50

17 76.02 106.42 57 249.29 349.00 97 422.55 591.56

18 80.35 112.49 58 253.61 355.06 98 426.89 597.65

19 84.68 118.55 59 257.94 361.12 99 431.23 603.72

20 89.01 124.62 60 262.28 367.19 100 435.54 609.76

21 93.34 130.68 61 266.62 373.27 101 439.88 615.83

22 97.68 136.75 62 270.95 379.33 102 444.23 621.92

23 102.01 142.81 63 275.28 385.39 103 448.56 627.99

24 106.34 148.87 64 279.61 391.45 104 452.87 634.02

25 110.67 154.94 65 283.95 397.53 105 457.20 640.09

26 115.00 161.00 66 288.27 403.58 106 461.55 646.17

27 119.33 167.07 67 292.60 409.65 107 465.88 652.23

28 123.67 173.13 68 296.93 415.71 108 470.22 658.31

29 128.00 179.20 69 301.27 421.78 109 474.54 664.35

30 132.33 185.26 70 305.60 427.84 110 478.87 670.42

31 136.66 191.33 71 309.94 433.91 111 483.23 676.52

32 140.99 197.39 72 314.27 439.97 112 487.55 682.57

33 145.33 203.46 73 318.60 446.04 113 491.89 688.65

34 149.65 209.52 74 322.92 452.08 114 496.20 694.68

35 153.99 215.58 75 327.26 458.16 115 500.53 700.74

36 158.32 221.65 76 331.59 464.22 116 504.87 706.82

37 162.65 227.71 77 335.91 470.28 117 509.18 712.85

38 166.98 233.77 78 340.25 476.34 118 513.51 718.91

39 171.31 239.84 79 344.58 482.41 119 517.85 724.99

40 175.65 245.91 80 348.91 488.48 120 522.21 731.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  59.00 - 59.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 526.53 737.14 148 643.52 900.92 175 760.48 1064.67

122 530.87 743.21 149 647.84 906.98 176 764.74 1070.63

123 535.17 749.23 150 652.18 913.06 177 769.12 1076.76

124 539.53 755.35 151 656.45 919.03 178 773.51 1082.91

125 543.86 761.41 152 660.82 925.14 179 777.79 1088.91

126 548.21 767.49 153 665.11 931.16 180 782.09 1094.92

127 552.51 773.51 154 669.50 937.30 181 786.39 1100.95

128 556.82 779.55 155 673.82 943.35 182 790.83 1107.16

129 561.15 785.61 156 678.15 949.41 183 795.16 1113.22

130 565.50 791.69 157 682.49 955.49 184 799.50 1119.30

131 569.86 797.80 158 686.85 961.59 185 803.72 1125.21

132 574.17 803.83 159 691.12 967.57 186 808.08 1131.31

133 578.49 809.89 160 695.50 973.71 187 812.45 1137.43

134 582.83 815.96 161 699.80 979.72 188 816.83 1143.56

135 587.19 822.06 162 704.11 985.76 189 821.09 1149.53

136 591.49 828.08 163 708.43 991.81 190 825.50 1155.70

137 595.80 834.12 164 712.77 997.87 191 829.78 1161.69

138 600.20 840.28 165 717.11 1003.96 192 834.07 1167.70

139 604.47 846.26 166 721.47 1010.06 193 838.50 1173.91

140 608.83 852.36 167 725.84 1016.17 194 842.81 1179.94

141 613.13 858.38 168 730.12 1022.16 195 847.14 1185.99

142 617.52 864.52 169 734.51 1028.32 196 851.47 1192.05

143 621.84 870.58 170 738.81 1034.34 197 855.81 1198.13

144 626.18 876.65 171 743.12 1040.37 198 860.16 1204.22

145 630.46 882.64 172 747.45 1046.43 199 864.37 1210.12

146 634.82 888.75 173 751.78 1052.49 200 868.74 1216.24

147 639.12 894.77 174 756.13 1058.58 201- 4.34 6.08

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.34 บาท/ตัน

6.08 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  59.00 - 59.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.82 20.74 41 181.53 254.14 81 356.30 498.83

2 17.73 24.82 42 185.90 260.25 82 360.67 504.94

3 20.64 28.90 43 190.26 266.37 83 365.04 511.06

4 23.56 32.98 44 194.63 272.48 84 369.43 517.20

5 26.47 37.06 45 199.00 278.60 85 373.79 523.31

6 29.38 41.13 46 203.38 284.73 86 378.14 529.40

7 32.97 46.15 47 207.75 290.85 87 382.52 535.53

8 37.34 52.27 48 212.11 296.96 88 386.89 541.65

9 41.70 58.39 49 216.49 303.08 89 391.25 547.75

10 46.07 64.50 50 220.86 309.20 90 395.64 553.89

11 50.44 70.62 51 225.22 315.31 91 400.01 560.02

12 54.81 76.74 52 229.59 321.42 92 404.38 566.13

13 59.18 82.86 53 233.96 327.54 93 408.73 572.22

14 63.55 88.97 54 238.33 333.66 94 413.10 578.34

15 67.92 95.09 55 242.70 339.78 95 417.50 584.50

16 72.29 101.21 56 247.07 345.90 96 421.84 590.58

17 76.66 107.32 57 251.44 352.02 97 426.21 596.70

18 81.03 113.44 58 255.80 358.12 98 430.60 602.84

19 85.40 119.56 59 260.17 364.24 99 434.97 608.95

20 89.77 125.68 60 264.55 370.36 100 439.32 615.05

21 94.14 131.79 61 268.92 376.49 101 443.69 621.17

22 98.51 137.91 62 273.29 382.61 102 448.08 627.32

23 102.88 144.03 63 277.66 388.72 103 452.45 633.44

24 107.25 150.14 64 282.02 394.83 104 456.80 639.53

25 111.62 156.26 65 286.40 400.96 105 461.17 645.64

26 115.98 162.38 66 290.76 407.07 106 465.56 651.78

27 120.35 168.49 67 295.14 413.19 107 469.92 657.89

28 124.72 174.61 68 299.50 419.30 108 474.30 664.02

29 129.09 180.73 69 303.88 425.43 109 478.66 670.12

30 133.46 186.85 70 308.25 431.54 110 483.03 676.24

31 137.83 192.97 71 312.62 437.67 111 487.42 682.39

32 142.20 199.08 72 316.99 443.78 112 491.78 688.49

33 146.57 205.20 73 321.36 449.90 113 496.16 694.62

34 150.94 211.31 74 325.71 456.00 114 500.51 700.71

35 155.31 217.44 75 330.09 462.13 115 504.87 706.82

36 159.68 223.55 76 334.46 468.24 116 509.25 712.95

37 164.05 229.67 77 338.82 474.35 117 513.60 719.04

38 168.42 235.78 78 343.19 480.47 118 517.96 725.15

39 172.79 241.90 79 347.56 486.59 119 522.34 731.28

40 177.16 248.02 80 351.93 492.71 120 526.74 737.44

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  60.00 - 60.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 531.10 743.54 148 649.11 908.75 175 767.09 1073.93

122 535.48 749.67 149 653.47 914.86 176 771.39 1079.94

123 539.81 755.74 150 657.85 920.99 177 775.80 1086.12

124 544.22 761.91 151 662.16 927.02 178 780.23 1092.32

125 548.59 768.02 152 666.56 933.18 179 784.55 1098.38

126 552.97 774.15 153 670.89 939.25 180 788.89 1104.44

127 557.31 780.23 154 675.32 945.45 181 793.23 1110.53

128 561.66 786.32 155 679.68 951.55 182 797.71 1116.79

129 566.03 792.44 156 684.04 957.66 183 802.07 1122.90

130 570.41 798.57 157 688.42 963.79 184 806.45 1129.03

131 574.80 804.73 158 692.82 969.94 185 810.71 1135.00

132 579.15 810.82 159 697.13 975.98 186 815.11 1141.15

133 583.52 816.92 160 701.55 982.17 187 819.52 1147.32

134 587.89 823.05 161 705.89 988.24 188 823.93 1153.51

135 592.29 829.20 162 710.23 994.33 189 828.23 1159.53

136 596.63 835.28 163 714.59 1000.43 190 832.67 1165.74

137 600.98 841.37 164 718.96 1006.55 191 836.99 1171.79

138 605.42 847.58 165 723.35 1012.68 192 841.32 1177.85

139 609.73 853.62 166 727.74 1018.84 193 845.80 1184.11

140 614.12 859.77 167 732.15 1025.01 194 850.14 1190.20

141 618.46 865.84 168 736.46 1031.05 195 854.50 1196.30

142 622.88 872.03 169 740.90 1037.25 196 858.87 1202.42

143 627.24 878.14 170 745.23 1043.33 197 863.25 1208.55

144 631.62 884.27 171 749.58 1049.42 198 867.64 1214.69

145 635.93 890.31 172 753.94 1055.52 199 871.89 1220.65

146 640.34 896.47 173 758.32 1061.64 200 876.30 1226.82

147 644.68 902.55 174 762.70 1067.78 201- 4.38 6.13

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.38 บาท/ตัน

6.13 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  60.00 - 60.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.86 20.80 41 183.08 256.31 81 359.36 503.11

2 17.81 24.93 42 187.48 262.48 82 363.77 509.28

3 20.76 29.06 43 191.89 268.64 83 368.18 515.45

4 23.71 33.19 44 196.29 274.81 84 372.60 521.64

5 26.66 37.32 45 200.70 280.98 85 377.00 527.80

6 29.61 41.45 46 205.11 287.16 86 381.39 533.95

7 33.23 46.52 47 209.52 293.33 87 385.81 540.13

8 37.64 52.69 48 213.93 299.50 88 390.21 546.30

9 42.04 58.86 49 218.34 305.67 89 394.61 552.46

10 46.45 65.03 50 222.74 311.84 90 399.04 558.65

11 50.86 71.20 51 227.15 318.01 91 403.45 564.83

12 55.27 77.37 52 231.55 324.18 92 407.85 570.99

13 59.67 83.54 53 235.96 330.34 93 412.24 577.14

14 64.08 89.71 54 240.37 336.52 94 416.65 583.32

15 68.49 95.88 55 244.78 342.69 95 421.09 589.52

16 72.90 102.05 56 249.19 348.86 96 425.47 595.66

17 77.30 108.22 57 253.59 355.03 97 429.88 601.83

18 81.71 114.39 58 257.99 361.19 98 434.30 608.02

19 86.12 120.56 59 262.40 367.36 99 438.71 614.19

20 90.52 126.73 60 266.81 373.54 100 443.10 620.34

21 94.93 132.90 61 271.23 379.72 101 447.51 626.51

22 99.34 139.07 62 275.63 385.89 102 451.94 632.71

23 103.75 145.24 63 280.04 392.05 103 456.34 638.88

24 108.15 151.41 64 284.44 398.22 104 460.73 645.03

25 112.56 157.58 65 288.86 404.40 105 465.14 651.19

26 116.97 163.75 66 293.26 410.56 106 469.56 657.39

27 121.37 169.92 67 297.67 416.73 107 473.96 663.55

28 125.78 176.09 68 302.07 422.90 108 478.38 669.73

29 130.19 182.26 69 306.48 429.08 109 482.77 675.88

30 134.59 188.43 70 310.89 435.25 110 487.18 682.06

31 139.00 194.61 71 315.30 441.42 111 491.61 688.26

32 143.41 200.77 72 319.71 447.59 112 496.01 694.42

33 147.82 206.95 73 324.11 453.76 113 500.43 700.60

34 152.22 213.11 74 328.51 459.91 114 504.81 706.74

35 156.63 219.29 75 332.93 466.10 115 509.22 712.90

36 161.04 225.46 76 337.33 472.26 116 513.64 719.09

37 165.45 231.62 77 341.73 478.43 117 518.02 725.23

38 169.85 237.79 78 346.14 484.59 118 522.42 731.39

39 174.26 243.96 79 350.55 490.77 119 526.84 737.58

40 178.67 250.14 80 354.96 496.94 120 531.27 743.78

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  61.00 - 61.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 535.67 749.94 148 654.70 916.58 175 773.70 1083.19

122 540.09 756.12 149 659.10 922.74 176 778.03 1089.25

123 544.46 762.24 150 663.52 928.92 177 782.49 1095.48

124 548.90 768.46 151 667.86 935.01 178 786.95 1101.74

125 553.31 774.63 152 672.30 941.22 179 791.32 1107.84

126 557.73 780.82 153 676.67 947.34 180 795.69 1113.96

127 562.10 786.94 154 681.14 953.59 181 800.07 1120.10

128 566.49 793.09 155 685.53 959.74 182 804.58 1126.42

129 570.90 799.26 156 689.94 965.91 183 808.99 1132.58

130 575.32 805.45 157 694.36 972.10 184 813.40 1138.76

131 579.75 811.65 158 698.79 978.30 185 817.70 1144.78

132 584.14 817.80 159 703.14 984.39 186 822.13 1150.99

133 588.54 823.96 160 707.59 990.63 187 826.58 1157.21

134 592.96 830.14 161 711.97 996.75 188 831.04 1163.45

135 597.39 836.34 162 716.35 1002.89 189 835.37 1169.52

136 601.76 842.47 163 720.75 1009.05 190 839.85 1175.79

137 606.15 848.62 164 725.16 1015.22 191 844.21 1181.89

138 610.63 854.88 165 729.58 1021.41 192 848.58 1188.01

139 614.98 860.97 166 734.01 1027.62 193 853.09 1194.32

140 619.41 867.17 167 738.46 1033.84 194 857.47 1200.46

141 623.78 873.30 168 742.81 1039.94 195 861.87 1206.62

142 628.24 879.54 169 747.28 1046.19 196 866.27 1212.78

143 632.65 885.70 170 751.66 1052.32 197 870.69 1218.97

144 637.06 891.88 171 756.04 1058.46 198 875.12 1225.16

145 641.41 897.98 172 760.44 1064.62 199 879.41 1231.17

146 645.85 904.19 173 764.85 1070.79 200 883.85 1237.39

147 650.23 910.32 174 769.27 1076.98 201- 4.42 6.19

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.42 บาท/ตัน

6.19 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  61.00 - 61.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.89 20.85 41 184.63 258.48 81 362.42 507.39

2 17.88 25.03 42 189.07 264.70 82 366.87 513.62

3 20.87 29.22 43 193.51 270.92 83 371.31 519.84

4 23.86 33.40 44 197.96 277.14 84 375.78 526.09

5 26.85 37.59 45 202.40 283.36 85 380.21 532.30

6 29.84 41.77 46 206.85 289.59 86 384.64 538.50

7 33.50 46.89 47 211.30 295.82 87 389.09 544.73

8 37.94 53.12 48 215.74 302.04 88 393.54 550.95

9 42.38 59.34 49 220.19 308.26 89 397.98 557.17

10 46.83 65.56 50 224.63 314.49 90 402.44 563.41

11 51.28 71.79 51 229.08 320.71 91 406.89 569.64

12 55.72 78.01 52 233.52 326.93 92 411.33 575.86

13 60.17 84.23 53 237.96 333.15 93 415.76 582.06

14 64.61 90.45 54 242.41 339.37 94 420.20 588.29

15 69.05 96.68 55 246.86 345.60 95 424.67 594.54

16 73.50 102.90 56 251.30 351.82 96 429.10 600.74

17 77.94 109.12 57 255.75 358.04 97 433.54 606.96

18 82.39 115.34 58 260.18 364.26 98 438.00 613.20

19 86.83 121.57 59 264.63 370.48 99 442.45 619.43

20 91.28 127.79 60 269.08 376.71 100 446.88 625.63

21 95.72 134.01 61 273.53 382.95 101 451.32 631.85

22 100.17 140.24 62 277.97 389.16 102 455.79 638.10

23 104.61 146.46 63 282.42 395.38 103 460.24 644.33

24 109.06 152.68 64 286.86 401.60 104 464.66 650.53

25 113.50 158.91 65 291.31 407.84 105 469.10 656.75

26 117.95 165.13 66 295.75 414.05 106 473.57 662.99

27 122.39 171.35 67 300.20 420.28 107 478.01 669.21

28 126.84 177.58 68 304.64 426.49 108 482.46 675.45

29 131.28 183.80 69 309.09 432.73 109 486.89 681.65

30 135.73 190.02 70 313.53 438.95 110 491.34 687.88

31 140.18 196.25 71 317.99 445.18 111 495.81 694.13

32 144.62 202.46 72 322.43 451.40 112 500.24 700.34

33 149.07 208.69 73 326.87 457.62 113 504.70 706.58

34 153.51 214.91 74 331.30 463.82 114 509.12 712.77

35 157.96 221.14 75 335.76 470.06 115 513.56 718.99

36 162.40 227.36 76 340.20 476.28 116 518.02 725.22

37 166.84 233.58 77 344.64 482.50 117 522.44 731.42

38 171.29 239.80 78 349.09 488.72 118 526.88 737.63

39 175.73 246.03 79 353.53 494.94 119 531.34 743.87

40 180.18 252.25 80 357.98 501.17 120 535.81 750.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  62.00 - 62.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 540.24 756.34 148 660.29 924.41 175 780.31 1092.44

122 544.69 762.57 149 664.73 930.62 176 784.68 1098.56

123 549.11 768.75 150 669.18 936.86 177 789.18 1104.85

124 553.59 775.02 151 673.57 942.99 178 793.68 1111.15

125 558.03 781.24 152 678.04 949.26 179 798.08 1117.31

126 562.49 787.48 153 682.45 955.43 180 802.49 1123.48

127 566.90 793.66 154 686.96 961.74 181 806.91 1129.67

128 571.33 799.86 155 691.39 967.94 182 811.46 1136.04

129 575.77 806.08 156 695.83 974.16 183 815.90 1142.26

130 580.23 812.32 157 700.29 980.40 184 820.35 1148.49

131 584.70 818.58 158 704.75 986.66 185 824.69 1154.57

132 589.13 824.78 159 709.14 992.80 186 829.16 1160.83

133 593.57 830.99 160 713.64 999.09 187 833.64 1167.10

134 598.02 837.23 161 718.05 1005.27 188 838.14 1173.39

135 602.49 843.48 162 722.47 1011.46 189 842.51 1179.52

136 606.90 849.66 163 726.91 1017.67 190 847.03 1185.84

137 611.33 855.86 164 731.35 1023.90 191 851.42 1191.99

138 615.84 862.18 165 735.81 1030.14 192 855.83 1198.16

139 620.23 868.32 166 740.28 1036.40 193 860.38 1204.53

140 624.70 874.58 167 744.77 1042.67 194 864.80 1210.72

141 629.11 880.75 168 749.16 1048.82 195 869.24 1216.93

142 633.61 887.05 169 753.66 1055.13 196 873.68 1223.15

143 638.05 893.27 170 758.08 1061.31 197 878.13 1229.38

144 642.50 899.50 171 762.50 1067.51 198 882.60 1235.63

145 646.89 905.65 172 766.94 1073.72 199 886.93 1241.70

146 651.37 911.92 173 771.39 1079.94 200 891.41 1247.97

147 655.78 918.10 174 775.85 1086.18 201- 4.46 6.24

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.46 บาท/ตัน

6.24 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  62.00 - 62.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.93 20.90 41 186.18 260.65 81 365.48 511.68

2 17.96 25.14 42 190.66 266.92 82 369.97 517.95

3 20.98 29.38 43 195.14 273.19 83 374.45 524.22

4 24.01 33.61 44 199.62 279.47 84 378.95 530.53

5 27.04 37.85 45 204.10 285.74 85 383.42 536.79

6 30.06 42.09 46 208.59 292.02 86 387.89 543.05

7 33.76 47.26 47 213.07 298.30 87 392.38 549.33

8 38.24 53.54 48 217.55 304.58 88 396.86 555.61

9 42.72 59.81 49 222.04 310.85 89 401.34 561.87

10 47.21 66.09 50 226.52 317.13 90 405.84 568.17

11 51.69 72.37 51 231.00 323.41 91 410.32 574.45

12 56.17 78.64 52 235.48 329.68 92 414.80 580.72

13 60.66 84.92 53 239.96 335.95 93 419.27 586.98

14 65.14 91.19 54 244.45 342.23 94 423.76 593.26

15 69.62 97.47 55 248.93 348.51 95 428.26 599.57

16 74.10 103.75 56 253.42 354.79 96 432.72 605.81

17 78.59 110.02 57 257.90 361.06 97 437.20 612.09

18 83.07 116.30 58 262.38 367.33 98 441.70 618.39

19 87.55 122.57 59 266.86 373.60 99 446.19 624.66

20 92.03 128.85 60 271.35 379.88 100 450.65 630.92

21 96.52 135.12 61 275.84 386.17 101 455.14 637.19

22 101.00 141.40 62 280.32 392.44 102 459.64 643.50

23 105.48 147.68 63 284.80 398.72 103 464.13 649.78

24 109.97 153.95 64 289.28 404.99 104 468.59 656.03

25 114.45 160.23 65 293.77 411.28 105 473.07 662.30

26 118.93 166.50 66 298.24 417.54 106 477.57 668.60

27 123.41 172.78 67 302.73 423.82 107 482.05 674.87

28 127.90 179.06 68 307.21 430.09 108 486.54 681.16

29 132.38 185.33 69 311.70 436.38 109 491.01 687.41

30 136.86 191.61 70 316.18 442.65 110 495.50 693.69

31 141.35 197.88 71 320.67 448.93 111 500.00 700.00

32 145.83 204.16 72 325.15 455.20 112 504.47 706.26

33 150.31 210.44 73 329.63 461.48 113 508.97 712.55

34 154.79 216.71 74 334.10 467.74 114 513.43 718.80

35 159.28 222.99 75 338.59 474.03 115 517.91 725.07

36 163.76 229.26 76 343.07 480.30 116 522.40 731.36

37 168.24 235.54 77 347.55 486.57 117 526.86 737.61

38 172.72 241.81 78 352.03 492.85 118 531.34 743.87

39 177.21 248.09 79 356.52 499.12 119 535.83 750.16

40 181.69 254.37 80 361.00 505.40 120 540.34 756.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  63.00 - 63.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 544.81 762.74 148 665.88 932.23 175 786.93 1101.70

122 549.30 769.02 149 670.36 938.50 176 791.33 1107.87

123 553.75 775.25 150 674.85 944.79 177 795.86 1114.21

124 558.27 781.58 151 679.27 950.98 178 800.40 1120.57

125 562.75 787.85 152 683.79 957.30 179 804.84 1126.78

126 567.25 794.15 153 688.23 963.52 180 809.29 1133.00

127 571.70 800.38 154 692.77 969.88 181 813.75 1139.24

128 576.16 806.63 155 697.24 976.14 182 818.33 1145.67

129 580.65 812.90 156 701.72 982.41 183 822.81 1151.94

130 585.14 819.20 157 706.22 988.70 184 827.30 1158.22

131 589.65 825.51 158 710.72 995.01 185 831.68 1164.35

132 594.11 831.76 159 715.15 1001.21 186 836.19 1170.66

133 598.59 838.03 160 719.68 1007.55 187 840.71 1176.99

134 603.08 844.31 161 724.13 1013.78 188 845.24 1183.34

135 607.59 850.62 162 728.59 1020.03 189 849.65 1189.52

136 612.04 856.86 163 733.07 1026.29 190 854.21 1195.89

137 616.51 863.11 164 737.55 1032.57 191 858.64 1202.10

138 621.06 869.48 165 742.05 1038.86 192 863.08 1208.32

139 625.48 875.67 166 746.55 1045.18 193 867.67 1214.74

140 629.99 881.98 167 751.07 1051.50 194 872.13 1220.98

141 634.44 888.21 168 755.50 1057.71 195 876.60 1227.24

142 638.97 894.56 169 760.05 1064.07 196 881.08 1233.52

143 643.45 900.83 170 764.50 1070.30 197 885.57 1239.80

144 647.94 907.12 171 768.96 1076.55 198 890.08 1246.11

145 652.37 913.31 172 773.44 1082.81 199 894.44 1252.22

146 656.88 919.64 173 777.92 1089.09 200 898.96 1258.55

147 661.34 925.87 174 782.42 1095.39 201- 4.49 6.29

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.49 บาท/ตัน

6.29 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  63.00 - 63.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 14.97 20.96 41 187.72 262.81 81 368.54 515.96

2 18.03 25.25 42 192.24 269.14 82 373.06 522.29

3 21.10 29.54 43 196.76 275.47 83 377.58 528.61

4 24.16 33.82 44 201.28 281.79 84 382.12 534.97

5 27.22 38.11 45 205.80 288.12 85 386.63 541.29

6 30.29 42.40 46 210.33 294.46 86 391.14 547.60

7 34.02 47.63 47 214.85 300.79 87 395.67 553.93

8 38.54 53.96 48 219.37 307.12 88 400.19 560.26

9 43.06 60.29 49 223.89 313.45 89 404.70 566.58

10 47.59 66.62 50 228.41 319.78 90 409.24 572.93

11 52.11 72.95 51 232.93 326.10 91 413.76 579.27

12 56.63 79.28 52 237.45 332.43 92 418.28 585.59

13 61.15 85.61 53 241.97 338.75 93 422.78 591.90

14 65.67 91.93 54 246.49 345.08 94 427.31 598.23

15 70.19 98.26 55 251.01 351.42 95 431.85 604.59

16 74.71 104.59 56 255.53 357.75 96 436.35 610.89

17 79.23 110.92 57 260.05 364.07 97 440.87 617.22

18 83.75 117.25 58 264.57 370.39 98 445.41 623.57

19 88.27 123.58 59 269.09 376.72 99 449.93 629.90

20 92.79 129.91 60 273.61 383.06 100 454.43 636.20

21 97.31 136.23 61 278.14 389.40 101 458.95 642.54

22 101.83 142.56 62 282.66 395.72 102 463.50 648.89

23 106.35 148.89 63 287.18 402.05 103 468.02 655.23

24 110.87 155.22 64 291.69 408.37 104 472.52 661.53

25 115.39 161.55 65 296.22 414.71 105 477.04 667.85

26 119.91 167.88 66 300.74 421.03 106 481.58 674.21

27 124.43 174.21 67 305.26 427.36 107 486.09 680.53

28 128.96 180.54 68 309.78 433.69 108 490.62 686.87

29 133.48 186.87 69 314.30 440.03 109 495.13 693.18

30 137.99 193.19 70 318.82 446.35 110 499.65 699.51

31 142.52 199.52 71 323.35 452.69 111 504.19 705.87

32 147.04 205.85 72 327.87 459.01 112 508.70 712.19

33 151.56 212.18 73 332.39 465.34 113 513.23 718.53

34 156.08 218.51 74 336.89 471.65 114 517.73 724.83

35 160.60 224.84 75 341.43 478.00 115 522.25 731.15

36 165.12 231.17 76 345.94 484.32 116 526.78 737.49

37 169.64 237.50 77 350.46 490.64 117 531.28 743.79

38 174.16 243.82 78 354.98 496.97 118 535.80 750.11

39 178.68 250.15 79 359.50 503.30 119 540.33 756.46

40 183.20 256.49 80 364.02 509.63 120 544.87 762.82

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  64.00 - 64.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 549.39 769.14 148 671.47 940.06 175 793.54 1110.95

122 553.91 775.48 149 675.99 946.38 176 797.98 1117.17

123 558.40 781.76 150 680.52 952.72 177 802.55 1123.57

124 562.96 788.14 151 684.97 958.96 178 807.13 1129.98

125 567.47 794.46 152 689.53 965.34 179 811.60 1136.24

126 572.01 800.81 153 694.01 971.62 180 816.09 1142.52

127 576.50 807.10 154 698.59 978.03 181 820.58 1148.82

128 581.00 813.40 155 703.10 984.34 182 825.21 1155.29

129 585.52 819.73 156 707.62 990.66 183 829.73 1161.62

130 590.05 826.07 157 712.15 997.01 184 834.25 1167.95

131 594.60 832.44 158 716.69 1003.37 185 838.67 1174.13

132 599.10 838.74 159 721.16 1009.62 186 843.21 1180.50

133 603.61 845.06 160 725.73 1016.02 187 847.77 1186.88

134 608.14 851.40 161 730.21 1022.30 188 852.34 1193.28

135 612.69 857.76 162 734.71 1028.60 189 856.79 1199.51

136 617.18 864.05 163 739.22 1034.91 190 861.39 1205.94

137 621.68 870.35 164 743.75 1041.24 191 865.86 1212.20

138 626.27 876.78 165 748.28 1047.59 192 870.34 1218.47

139 630.73 883.02 166 752.82 1053.95 193 874.96 1224.94

140 635.28 889.39 167 757.38 1060.34 194 879.46 1231.24

141 639.76 895.67 168 761.85 1066.59 195 883.97 1237.56

142 644.34 902.07 169 766.43 1073.01 196 888.49 1243.88

143 648.85 908.39 170 770.92 1079.29 197 893.02 1250.22

144 653.38 914.73 171 775.42 1085.59 198 897.56 1256.58

145 657.85 920.98 172 779.94 1091.91 199 901.96 1262.75

146 662.40 927.36 173 784.46 1098.24 200 906.52 1269.13

147 666.89 933.65 174 788.99 1104.59 201- 4.54 6.35

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.54 บาท/ตัน

6.35 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  64.00 - 64.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 15.01 21.01 41 189.27 264.98 81 371.60 520.25

2 18.11 25.35 42 193.83 271.36 82 376.16 526.63

3 21.21 29.69 43 198.39 277.74 83 380.72 533.00

4 24.31 34.04 44 202.94 284.12 84 385.30 539.41

5 27.41 38.38 45 207.50 290.50 85 389.84 545.78

6 30.52 42.72 46 212.06 296.89 86 394.39 552.14

7 34.29 48.00 47 216.63 303.28 87 398.95 558.53

8 38.85 54.39 48 221.18 309.65 88 403.51 564.92

9 43.40 60.77 49 225.74 316.04 89 408.06 571.29

10 47.96 67.15 50 230.30 322.42 90 412.64 577.69

11 52.52 73.53 51 234.86 328.80 91 417.20 584.08

12 57.08 79.91 52 239.41 335.18 92 421.75 590.45

13 61.64 86.29 53 243.97 341.56 93 426.30 596.81

14 66.20 92.67 54 248.53 347.94 94 430.86 603.20

15 70.75 99.06 55 253.09 354.33 95 435.44 609.62

16 75.31 105.44 56 257.65 360.71 96 439.98 615.97

17 79.87 111.82 57 262.21 367.09 97 444.53 622.35

18 84.43 118.20 58 266.76 373.46 98 449.11 628.75

19 88.99 124.58 59 271.32 379.84 99 453.67 635.13

20 93.55 130.96 60 275.88 386.23 100 458.21 641.49

21 98.10 137.34 61 280.45 392.62 101 462.77 647.88

22 102.66 143.73 62 285.00 399.00 102 467.35 654.29

23 107.22 150.11 63 289.56 405.38 103 471.91 660.67

24 111.78 156.49 64 294.11 411.76 104 476.45 667.03

25 116.34 162.87 65 298.68 418.15 105 481.00 673.41

26 120.90 169.25 66 303.23 424.52 106 485.58 679.81

27 125.45 175.63 67 307.79 430.91 107 490.13 686.18

28 130.01 182.02 68 312.35 437.28 108 494.70 692.58

29 134.57 188.40 69 316.91 443.68 109 499.25 698.94

30 139.13 194.78 70 321.47 450.05 110 503.81 705.33

31 143.69 201.16 71 326.03 456.44 111 508.39 711.74

32 148.24 207.54 72 330.59 462.82 112 512.94 718.11

33 152.81 213.93 73 335.14 469.20 113 517.50 724.51

34 157.36 220.31 74 339.69 475.57 114 522.04 730.86

35 161.92 226.69 75 344.26 481.96 115 526.59 737.23

36 166.48 233.07 76 348.81 488.34 116 531.16 743.63

37 171.04 239.45 77 353.37 494.72 117 535.70 749.98

38 175.59 245.83 78 357.93 501.10 118 540.25 756.36

39 180.15 252.21 79 362.49 507.48 119 544.82 762.75

40 184.72 258.60 80 367.04 513.86 120 549.41 769.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  65.00 - 65.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 553.96 775.54 148 677.06 947.89 175 800.15 1120.21

122 558.52 781.93 149 681.62 954.26 176 804.63 1126.48

123 563.05 788.26 150 686.18 960.66 177 809.24 1132.93

124 567.64 794.70 151 690.68 966.95 178 813.85 1139.39

125 572.20 801.08 152 695.27 973.38 179 818.37 1145.71

126 576.77 807.47 153 699.79 979.71 180 822.89 1152.04

127 581.29 813.81 154 704.41 986.17 181 827.42 1158.39

128 585.84 820.17 155 708.95 992.54 182 832.08 1164.92

129 590.39 826.55 156 713.51 998.91 183 836.64 1171.29

130 594.96 832.95 157 718.08 1005.31 184 841.20 1177.69

131 599.55 839.37 158 722.66 1011.73 185 845.66 1183.92

132 604.09 845.72 159 727.16 1018.03 186 850.24 1190.34

133 608.64 852.09 160 731.77 1024.48 187 854.84 1196.77

134 613.21 858.49 161 736.30 1030.81 188 859.45 1203.22

135 617.79 864.90 162 740.83 1037.17 189 863.93 1209.51

136 622.31 871.24 163 745.38 1043.53 190 868.56 1215.99

137 626.86 877.60 164 749.94 1049.92 191 873.07 1222.30

138 631.48 884.07 165 754.51 1056.32 192 877.59 1228.62

139 635.98 890.37 166 759.10 1062.73 193 882.25 1235.15

140 640.57 896.79 167 763.69 1069.17 194 886.79 1241.50

141 645.09 903.13 168 768.20 1075.48 195 891.34 1247.87

142 649.70 909.58 169 772.82 1081.94 196 895.89 1254.25

143 654.25 915.96 170 777.35 1088.28 197 900.46 1260.64

144 658.82 922.35 171 781.88 1094.64 198 905.04 1267.05

145 663.32 928.65 172 786.43 1101.01 199 909.48 1273.27

146 667.92 935.08 173 790.99 1107.39 200 914.07 1279.70

147 672.44 941.42 174 795.57 1113.79 201- 4.57 6.40

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.57 บาท/ตัน

6.40 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  65.00 - 65.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 15.04 21.06 41 190.82 267.15 81 374.66 524.53

2 18.18 25.46 42 195.42 273.58 82 379.26 530.96

3 21.32 29.85 43 200.01 280.02 83 383.85 537.39

4 24.46 34.25 44 204.61 286.45 84 388.47 543.86

5 27.60 38.64 45 209.20 292.88 85 393.06 550.28

6 30.74 43.04 46 213.80 299.32 86 397.64 556.69

7 34.55 48.37 47 218.40 305.76 87 402.24 563.14

8 39.15 54.81 48 222.99 312.19 88 406.84 569.57

9 43.74 61.24 49 227.59 318.63 89 411.43 576.00

10 48.34 67.68 50 232.19 325.06 90 416.04 582.45

11 52.94 74.11 51 236.78 331.50 91 420.64 588.89

12 57.53 80.55 52 241.38 337.93 92 425.23 595.32

13 62.13 86.98 53 245.97 344.36 93 429.81 601.73

14 66.72 93.41 54 250.57 350.80 94 434.41 608.17

15 71.32 99.85 55 255.17 357.23 95 439.03 614.64

16 75.92 106.28 56 259.77 363.67 96 443.60 621.05

17 80.51 112.72 57 264.36 370.10 97 448.20 627.48

18 85.11 119.15 58 268.95 376.53 98 452.81 633.93

19 89.71 125.59 59 273.54 382.96 99 457.41 640.37

20 94.30 132.02 60 278.15 389.40 100 461.99 646.78

21 98.90 138.46 61 282.75 395.85 101 466.59 653.22

22 103.49 144.89 62 287.34 402.28 102 471.20 659.68

23 108.09 151.33 63 291.94 408.71 103 475.80 666.12

24 112.69 157.76 64 296.53 415.14 104 480.38 672.53

25 117.28 164.19 65 301.14 421.59 105 484.97 678.96

26 121.88 170.63 66 305.72 428.01 106 489.58 685.42

27 126.47 177.06 67 310.32 434.45 107 494.17 691.84

28 131.07 183.50 68 314.91 440.88 108 498.78 698.29

29 135.67 189.93 69 319.52 447.32 109 503.36 704.71

30 140.26 196.37 70 324.11 453.76 110 507.96 711.15

31 144.86 202.80 71 328.71 460.20 111 512.58 717.61

32 149.45 209.23 72 333.31 466.63 112 517.17 724.03

33 154.05 215.67 73 337.90 473.06 113 521.77 730.48

34 158.65 222.10 74 342.48 479.48 114 526.35 736.89

35 163.24 228.54 75 347.09 485.93 115 530.94 743.31

36 167.84 234.98 76 351.68 492.36 116 535.55 749.77

37 172.44 241.41 77 356.28 498.79 117 540.12 756.17

38 177.03 247.84 78 360.87 505.22 118 544.71 762.60

39 181.63 254.28 79 365.47 511.66 119 549.32 769.05

40 186.23 260.72 80 370.07 518.09 120 553.94 775.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  66.00 - 66.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 558.53 781.94 148 682.65 955.72 175 806.76 1129.46

122 563.13 788.38 149 687.25 962.14 176 811.28 1135.79

123 567.69 794.77 150 691.85 968.59 177 815.92 1142.29

124 572.33 801.26 151 696.38 974.94 178 820.58 1148.81

125 576.92 807.69 152 701.01 981.42 179 825.13 1155.18

126 581.53 814.14 153 705.57 987.80 180 829.69 1161.56

127 586.09 820.53 154 710.23 994.32 181 834.26 1167.96

128 590.67 826.94 155 714.81 1000.73 182 838.96 1174.54

129 595.27 833.37 156 719.40 1007.17 183 843.55 1180.97

130 599.87 839.82 157 724.01 1013.62 184 848.16 1187.42

131 604.50 846.30 158 728.63 1020.08 185 852.64 1193.70

132 609.07 852.70 159 733.17 1026.44 186 857.27 1200.18

133 613.66 859.13 160 737.82 1032.94 187 861.90 1206.66

134 618.27 865.57 161 742.38 1039.33 188 866.55 1213.17

135 622.89 872.04 162 746.95 1045.73 189 871.07 1219.50

136 627.45 878.43 163 751.54 1052.15 190 875.74 1226.04

137 632.03 884.85 164 756.14 1058.59 191 880.29 1232.40

138 636.70 891.37 165 760.75 1065.04 192 884.84 1238.78

139 641.23 897.73 166 765.37 1071.51 193 889.54 1245.36

140 645.85 904.20 167 770.00 1078.00 194 894.12 1251.76

141 650.42 910.58 168 774.54 1084.36 195 898.70 1258.18

142 655.07 917.09 169 779.20 1090.88 196 903.30 1264.62

143 659.66 923.52 170 783.77 1097.27 197 907.90 1271.06

144 664.26 929.96 171 788.34 1103.68 198 912.52 1277.52

145 668.80 936.32 172 792.93 1110.10 199 917.00 1283.79

146 673.43 942.80 173 797.53 1116.54 200 921.63 1290.28

147 678.00 949.19 174 802.14 1122.99 201- 4.61 6.45

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.61 บาท/ตัน

6.45 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  66.00 - 66.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 15.08 21.11 41 192.37 269.32 81 377.72 528.81

2 18.26 25.56 42 197.00 275.80 82 382.36 535.30

3 21.44 30.01 43 201.64 282.29 83 386.99 541.78

4 24.61 34.46 44 206.27 288.77 84 391.64 548.30

5 27.79 38.91 45 210.90 295.26 85 396.27 554.77

6 30.97 43.36 46 215.54 301.76 86 400.89 561.24

7 34.82 48.74 47 220.18 308.25 87 405.53 567.74

8 39.45 55.23 48 224.81 314.73 88 410.16 574.23

9 44.08 61.72 49 229.44 321.22 89 414.79 580.70

10 48.72 68.21 50 234.08 327.71 90 419.44 587.21

11 53.35 74.69 51 238.71 334.20 91 424.08 593.71

12 57.99 81.18 52 243.34 340.68 92 428.70 600.19

13 62.62 87.67 53 247.97 347.16 93 433.32 606.65

14 67.25 94.16 54 252.61 353.65 94 437.96 613.14

15 71.89 100.64 55 257.25 360.14 95 442.62 619.67

16 76.52 107.13 56 261.88 366.63 96 447.23 626.12

17 81.16 113.62 57 266.51 373.12 97 451.86 632.61

18 85.79 120.10 58 271.14 379.60 98 456.51 639.12

19 90.42 126.59 59 275.77 386.08 99 461.15 645.61

20 95.06 133.08 60 280.41 392.58 100 465.76 652.07

21 99.69 139.57 61 285.05 399.08 101 470.40 658.56

22 104.32 146.05 62 289.69 405.56 102 475.06 665.08

23 108.96 152.54 63 294.32 412.04 103 479.69 671.57

24 113.59 159.03 64 298.95 418.53 104 484.31 678.03

25 118.23 165.52 65 303.59 425.03 105 488.94 684.51

26 122.86 172.00 66 308.22 431.50 106 493.59 691.02

27 127.49 178.49 67 312.85 437.99 107 498.22 697.50

28 132.13 184.98 68 317.48 444.48 108 502.86 704.01

29 136.76 191.47 69 322.12 450.97 109 507.48 710.47

30 141.39 197.95 70 326.76 457.46 110 512.12 716.96

31 146.03 204.44 71 331.40 463.96 111 516.77 723.48

32 150.66 210.93 72 336.03 470.44 112 521.40 729.96

33 155.30 217.42 73 340.66 476.92 113 526.04 736.46

34 159.93 223.90 74 345.28 483.39 114 530.65 742.92

35 164.57 230.39 75 349.93 489.90 115 535.28 749.40

36 169.20 236.88 76 354.55 496.38 116 539.93 755.90

37 173.83 243.37 77 359.19 502.86 117 544.54 762.36

38 178.47 249.85 78 363.82 509.35 118 549.17 768.84

39 183.10 256.34 79 368.45 515.84 119 553.81 775.34

40 187.74 262.83 80 373.09 522.32 120 558.47 781.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  67.00 - 67.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 563.10 788.34 148 688.25 963.54 175 813.37 1138.72

122 567.74 794.83 149 692.87 970.02 176 817.93 1145.10

123 572.34 801.27 150 697.52 976.52 177 822.61 1151.65

124 577.01 807.81 151 702.09 982.92 178 827.30 1158.22

125 581.64 814.30 152 706.76 989.46 179 831.89 1164.65

126 586.29 820.80 153 711.35 995.89 180 836.49 1171.08

127 590.89 827.25 154 716.04 1002.46 181 841.10 1177.54

128 595.51 833.71 155 720.66 1008.93 182 845.84 1184.17

129 600.14 840.19 156 725.30 1015.42 183 850.47 1190.65

130 604.78 846.70 157 729.94 1021.92 184 855.11 1197.15

131 609.45 853.23 158 734.60 1028.44 185 859.63 1203.49

132 614.06 859.68 159 739.18 1034.85 186 864.29 1210.01

133 618.69 866.16 160 743.86 1041.40 187 868.97 1216.55

134 623.33 872.66 161 748.46 1047.84 188 873.65 1223.11

135 627.99 879.18 162 753.07 1054.30 189 878.21 1229.50

136 632.59 885.63 163 757.70 1060.78 190 882.92 1236.09

137 637.21 892.09 164 762.33 1067.26 191 887.50 1242.50

138 641.91 898.67 165 766.98 1073.77 192 892.10 1248.93

139 646.48 905.08 166 771.64 1080.29 193 896.83 1255.57

140 651.14 911.60 167 776.31 1086.83 194 901.45 1262.02

141 655.74 918.04 168 780.89 1093.25 195 906.07 1268.50

142 660.43 924.60 169 785.59 1099.82 196 910.70 1274.98

143 665.06 931.08 170 790.19 1106.27 197 915.34 1281.48

144 669.70 937.58 171 794.80 1112.73 198 920.00 1287.99

145 674.28 943.99 172 799.43 1119.20 199 924.51 1294.32

146 678.95 950.53 173 804.06 1125.69 200 929.19 1300.86

147 683.55 956.97 174 808.71 1132.20 201- 4.64 6.50

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.64 บาท/ตัน

6.50 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  67.00 - 67.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 15.12 21.17 41 193.92 271.49 81 380.78 533.10

2 18.33 25.67 42 198.59 278.02 82 385.46 539.64

3 21.55 30.17 43 203.26 284.56 83 390.12 546.17

4 24.76 34.67 44 207.93 291.10 84 394.82 552.74

5 27.98 39.17 45 212.60 297.64 85 399.48 559.27

6 31.20 43.67 46 217.28 304.19 86 404.13 565.79

7 35.08 49.11 47 221.95 310.73 87 408.81 572.34

8 39.75 55.65 48 226.62 317.27 88 413.49 578.88

9 44.42 62.19 49 231.29 323.81 89 418.15 585.41

10 49.10 68.74 50 235.97 330.35 90 422.84 591.97

11 53.77 75.28 51 240.64 336.89 91 427.51 598.52

12 58.44 81.82 52 245.30 343.43 92 432.18 605.05

13 63.11 88.36 53 249.98 349.97 93 436.84 611.57

14 67.78 94.90 54 254.65 356.51 94 441.51 618.12

15 72.45 101.44 55 259.32 363.05 95 446.21 624.69

16 77.13 107.98 56 264.00 369.59 96 450.86 631.20

17 81.80 114.52 57 268.67 376.13 97 455.53 637.74

18 86.47 121.06 58 273.33 382.66 98 460.21 644.30

19 91.14 127.60 59 278.00 389.20 99 464.89 650.84

20 95.81 134.14 60 282.68 395.75 100 469.54 657.36

21 100.48 140.68 61 287.36 402.30 101 474.22 663.90

22 105.16 147.22 62 292.03 408.84 102 478.91 670.47

23 109.83 153.76 63 296.70 415.38 103 483.58 677.02

24 114.50 160.30 64 301.37 421.91 104 488.23 683.53

25 119.17 166.84 65 306.05 428.47 105 492.90 690.07

26 123.84 173.38 66 310.71 434.99 106 497.59 696.63

27 128.51 179.92 67 315.38 441.54 107 502.26 703.16

28 133.19 186.46 68 320.05 448.07 108 506.94 709.72

29 137.86 193.00 69 324.73 454.62 109 511.60 716.24

30 142.53 199.54 70 329.40 461.16 110 516.27 722.78

31 147.20 206.08 71 334.08 467.71 111 520.97 729.35

32 151.87 212.62 72 338.75 474.24 112 525.63 735.88

33 156.55 219.16 73 343.42 480.79 113 530.31 742.43

34 161.21 225.70 74 348.08 487.31 114 534.96 748.95

35 165.89 232.24 75 352.76 493.86 115 539.63 755.48

36 170.56 238.78 76 357.43 500.40 116 544.31 762.04

37 175.23 245.32 77 362.09 506.93 117 548.96 768.55

38 179.90 251.86 78 366.77 513.47 118 553.63 775.08

39 184.57 258.40 79 371.44 520.01 119 558.31 781.63

40 189.25 264.95 80 376.11 526.56 120 563.01 788.21

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  68.00 - 68.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 567.67 794.74 148 693.84 971.37 175 819.98 1147.97

122 572.35 801.29 149 698.50 977.90 176 824.58 1154.41

123 576.99 807.78 150 703.18 984.46 177 829.30 1161.01

124 581.69 814.37 151 707.79 990.91 178 834.03 1167.64

125 586.36 820.91 152 712.50 997.50 179 838.65 1174.11

126 591.05 827.47 153 717.13 1003.98 180 843.29 1180.60

127 595.69 833.96 154 721.86 1010.61 181 847.93 1187.11

128 600.34 840.48 155 726.52 1017.13 182 852.71 1193.80

129 605.01 847.02 156 731.19 1023.67 183 857.38 1200.33

130 609.70 853.57 157 735.87 1030.22 184 862.06 1206.88

131 614.40 860.15 158 740.57 1036.80 185 866.62 1213.27

132 619.05 866.67 159 745.18 1043.26 186 871.32 1219.85

133 623.71 873.20 160 749.90 1049.87 187 876.03 1226.44

134 628.39 879.75 161 754.54 1056.36 188 880.75 1233.05

135 633.09 886.32 162 759.19 1062.87 189 885.35 1239.50

136 637.73 892.82 163 763.85 1069.40 190 890.10 1246.14

137 642.38 899.34 164 768.53 1075.94 191 894.72 1252.61

138 647.12 905.97 165 773.21 1082.50 192 899.35 1259.09

139 651.73 912.43 166 777.91 1089.07 193 904.12 1265.77

140 656.43 919.00 167 782.62 1095.67 194 908.77 1272.28

141 661.07 925.50 168 787.24 1102.13 195 913.44 1278.81

142 665.80 932.11 169 791.97 1108.76 196 918.11 1285.35

143 670.46 938.65 170 796.61 1115.26 197 922.79 1291.90

144 675.14 945.20 171 801.26 1121.77 198 927.48 1298.47

145 679.76 951.66 172 805.93 1128.30 199 932.03 1304.84

146 684.46 958.25 173 810.60 1134.84 200 936.74 1311.44

147 689.10 964.74 174 815.29 1141.40 201- 4.69 6.56

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.69 บาท/ตัน

6.56 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  68.00 - 68.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 15.16 21.22 41 195.47 273.66 81 383.84 537.38

2 18.41 25.77 42 200.18 280.25 82 388.55 543.97

3 21.66 30.33 43 204.88 286.84 83 393.26 550.56

4 24.92 34.88 44 209.59 293.43 84 397.99 557.19

5 28.17 39.44 45 214.30 300.02 85 402.69 563.77

6 31.42 43.99 46 219.02 306.62 86 407.38 570.34

7 35.35 49.48 47 223.73 313.22 87 412.10 576.94

8 40.06 56.08 48 228.43 319.81 88 416.81 583.53

9 44.76 62.67 49 233.15 326.40 89 421.51 590.12

10 49.47 69.26 50 237.86 333.00 90 426.24 596.73

11 54.18 75.86 51 242.56 339.59 91 430.95 603.33

12 58.89 82.45 52 247.27 346.18 92 435.66 609.92

13 63.60 89.04 53 251.98 352.77 93 440.35 616.49

14 68.31 95.64 54 256.69 359.36 94 445.06 623.09

15 73.02 102.23 55 261.40 365.96 95 449.80 629.72

16 77.73 108.82 56 266.11 372.56 96 454.48 636.28

17 82.44 115.42 57 270.82 379.15 97 459.19 642.87

18 87.15 122.01 58 275.52 385.73 98 463.92 649.48

19 91.86 128.60 59 280.23 392.32 99 468.63 656.08

20 96.57 135.20 60 284.95 398.92 100 473.32 662.65

21 101.28 141.79 61 289.66 405.53 101 478.03 669.24

22 105.99 148.38 62 294.37 412.12 102 482.76 675.87

23 110.70 154.98 63 299.08 418.71 103 487.47 682.46

24 115.41 161.57 64 303.78 425.30 104 492.16 689.03

25 120.12 168.16 65 308.50 431.90 105 496.87 695.62

26 124.82 174.75 66 313.20 438.48 106 501.60 702.24

27 129.53 181.35 67 317.92 445.08 107 506.30 708.82

28 134.24 187.94 68 322.62 451.67 108 511.02 715.43

29 138.95 194.53 69 327.34 458.27 109 515.72 722.00

30 143.66 201.13 70 332.05 464.86 110 520.43 728.60

31 148.37 207.72 71 336.76 471.47 111 525.16 735.22

32 153.08 214.31 72 341.47 478.05 112 529.86 741.80

33 157.79 220.91 73 346.18 484.65 113 534.58 748.41

34 162.50 227.50 74 350.87 491.22 114 539.27 754.97

35 167.21 234.10 75 355.59 497.83 115 543.97 761.56

36 171.92 240.69 76 360.30 504.42 116 548.69 768.17

37 176.63 247.28 77 365.00 511.01 117 553.38 774.73

38 181.34 253.87 78 369.71 517.60 118 558.08 781.32

39 186.05 260.46 79 374.42 524.19 119 562.80 787.93

40 190.76 267.06 80 379.13 530.79 120 567.54 794.56

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  69.00 - 69.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก

ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 572.24 801.14 148 699.43 979.20 175 826.59 1157.23

122 576.96 807.74 149 704.13 985.78 176 831.23 1163.72

123 581.63 814.28 150 708.85 992.39 177 835.98 1170.37

124 586.38 820.93 151 713.50 998.90 178 840.75 1177.05

125 591.09 827.52 152 718.24 1005.54 179 845.41 1183.58

126 595.81 834.13 153 722.91 1012.08 180 850.09 1190.12

127 600.49 840.68 154 727.68 1018.75 181 854.77 1196.68

128 605.18 847.25 155 732.38 1025.33 182 859.59 1203.42

129 609.89 853.84 156 737.08 1031.92 183 864.29 1210.01

130 614.61 860.45 157 741.80 1038.53 184 869.01 1216.61

131 619.34 867.08 158 746.54 1045.15 185 873.61 1223.06

132 624.03 873.65 159 751.19 1051.67 186 878.35 1229.69

133 628.74 880.23 160 755.95 1058.33 187 883.10 1236.33

134 633.45 886.84 161 760.63 1064.88 188 887.85 1243.00

135 638.19 893.46 162 765.31 1071.44 189 892.49 1249.49

136 642.87 900.01 163 770.01 1078.02 190 897.27 1256.18

137 647.56 906.58 164 774.72 1084.61 191 901.93 1262.71

138 652.34 913.27 165 779.45 1091.22 192 906.60 1269.24

139 656.99 919.78 166 784.18 1097.85 193 911.42 1275.98

140 661.72 926.41 167 788.93 1104.50 194 916.10 1282.55

141 666.40 932.96 168 793.58 1111.02 195 920.80 1289.12

142 671.16 939.62 169 798.36 1117.70 196 925.51 1295.71

143 675.86 946.21 170 803.03 1124.25 197 930.23 1302.32

144 680.58 952.81 171 807.72 1130.81 198 934.96 1308.94

145 685.23 959.33 172 812.42 1137.39 199 939.55 1315.37

146 689.98 965.97 173 817.14 1143.99 200 944.30 1322.02

147 694.66 972.52 174 821.86 1150.60 201- 4.72 6.61

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 4.72 บาท/ตัน

6.61 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15  ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  69.00 - 69.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

 

 
 

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   

รถบรรทุก 10 ล้อ 

(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) 

ราคาน้ำมัน ตั้งแต่ 25.00 - 69.99 บาท/ลิตร 



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 7.96 11.14 41 96.06 134.48 81 188.59 264.03

2 9.61 13.45 42 98.37 137.72 82 190.80 267.13

3 11.26 15.76 43 100.67 140.94 83 193.14 270.40

4 12.91 18.08 44 102.99 144.19 84 195.49 273.69

5 14.56 20.39 45 105.30 147.41 85 197.85 277.00

6 16.21 22.70 46 107.62 150.66 86 200.10 280.14

7 17.86 25.01 47 109.92 153.89 87 202.36 283.30

8 19.75 27.65 48 112.24 157.13 88 204.75 286.65

9 22.07 30.89 49 114.53 160.34 89 207.03 289.84

10 24.38 34.13 50 116.84 163.58 90 209.31 293.03

11 26.69 37.36 51 119.17 166.84 91 211.74 296.44

12 29.00 40.60 52 121.47 170.05 92 214.04 299.66

13 31.31 43.84 53 123.78 173.29 93 216.35 302.89

14 33.62 47.07 54 126.11 176.55 94 218.67 306.14

15 35.93 50.31 55 128.40 179.76 95 220.85 309.19

16 38.25 53.55 56 130.71 183.00 96 223.18 312.46

17 40.56 56.78 57 133.03 186.25 97 225.53 315.74

18 42.87 60.01 58 135.37 189.52 98 227.89 319.04

19 45.18 63.26 59 137.67 192.73 99 230.25 322.36

20 47.50 66.49 60 139.98 195.97 100 232.46 325.45

21 49.80 69.73 61 142.30 199.22 101 234.85 328.79

22 52.12 72.97 62 144.63 202.49 102 237.07 331.90

23 54.43 76.20 63 146.92 205.68 103 239.48 335.27

24 56.74 79.44 64 149.21 208.90 104 241.71 338.40

25 59.06 82.68 65 151.52 212.13 105 244.14 341.79

26 61.37 85.92 66 153.84 215.38 106 246.39 344.94

27 63.68 89.15 67 156.18 218.65 107 248.64 348.10

28 66.00 92.39 68 158.44 221.82 108 250.91 351.27

29 68.29 95.61 69 160.81 225.13 109 253.37 354.72

30 70.62 98.86 70 163.10 228.34 110 255.65 357.91

31 72.92 102.08 71 165.40 231.56 111 257.94 361.11

32 75.24 105.34 72 167.71 234.80 112 260.23 364.32

33 77.55 108.58 73 170.04 238.06 113 262.53 367.54

34 79.87 111.82 74 172.38 241.33 114 264.83 370.77

35 82.17 115.03 75 174.64 244.49 115 267.15 374.01

36 84.49 118.28 76 177.00 247.80 116 269.47 377.26

37 86.81 121.53 77 179.28 250.99 117 271.80 380.52

38 89.12 124.77 78 181.56 254.19 118 274.13 383.79

39 91.43 128.00 79 183.96 257.55 119 276.48 387.07

40 93.73 131.23 80 186.27 260.78 120 278.83 390.37

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  25.00 - 25.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 280.95 393.33 148 343.46 480.84 175 406.07 568.50

122 283.32 396.64 149 345.70 483.97 176 408.46 571.84

123 285.69 399.97 150 348.31 487.64 177 410.85 575.19

124 288.08 403.31 151 350.56 490.79 178 412.72 577.81

125 290.21 406.29 152 352.82 493.95 179 415.12 581.17

126 292.61 409.65 153 355.08 497.11 180 417.53 584.54

127 295.02 413.03 154 357.34 500.28 181 419.94 587.91

128 297.16 416.03 155 359.61 503.46 182 422.36 591.30

129 299.59 419.42 156 361.89 506.64 183 424.79 594.70

130 302.03 422.84 157 364.16 509.83 184 426.66 597.32

131 304.18 425.86 158 366.86 513.61 185 429.09 600.73

132 306.64 429.29 159 369.16 516.82 186 431.54 604.15

133 308.80 432.32 160 371.45 520.04 187 433.99 607.58

134 311.27 435.78 161 373.76 523.26 188 435.86 610.20

135 313.45 438.83 162 376.06 526.49 189 438.32 613.64

136 315.63 441.88 163 378.38 529.73 190 440.78 617.10

137 318.12 445.37 164 380.70 532.98 191 443.26 620.56

138 320.31 448.43 165 383.02 536.23 192 445.13 623.18

139 322.82 451.95 166 385.35 539.49 193 447.62 626.66

140 325.02 455.03 167 387.69 542.76 194 450.11 630.15

141 327.22 458.11 168 390.03 546.04 195 452.61 633.66

142 329.77 461.67 169 391.90 548.66 196 454.48 636.28

143 331.98 464.77 170 394.25 551.94 197 456.99 639.79

144 334.19 467.87 171 396.60 555.24 198 459.52 643.32

145 336.76 471.47 172 398.96 558.54 199 461.39 645.94

146 338.99 474.59 173 401.32 561.85 200 463.92 649.48

147 341.22 477.71 174 403.69 565.17 201- 2.32 3.25

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.32 บาท/ตัน

3.25 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     25.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  25.00 - 25.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 7.99 11.19 41 97.55 136.57 81 191.54 268.15

2 9.68 13.55 42 99.90 139.86 82 193.79 271.30

3 11.37 15.92 43 102.24 143.13 83 196.16 274.63

4 13.06 18.28 44 104.59 146.43 84 198.55 277.97

5 14.75 20.64 45 106.93 149.71 85 200.95 281.33

6 16.43 23.00 46 109.29 153.01 86 203.23 284.53

7 18.12 25.37 47 111.63 156.28 87 205.52 287.73

8 20.04 28.06 48 113.98 159.58 88 207.96 291.14

9 22.39 31.35 49 116.31 162.84 89 210.27 294.37

10 24.74 34.64 50 118.66 166.13 90 212.58 297.62

11 27.09 37.92 51 121.03 169.44 91 215.05 301.07

12 29.44 41.21 52 123.36 172.70 92 217.39 304.35

13 31.78 44.50 53 125.71 175.99 93 219.74 307.63

14 34.13 47.79 54 128.08 179.31 94 222.09 310.93

15 36.48 51.07 55 130.41 182.57 95 224.31 314.03

16 38.83 54.36 56 132.75 185.85 96 226.68 317.35

17 41.18 57.65 57 135.11 189.15 97 229.06 320.68

18 43.52 60.93 58 137.48 192.48 98 231.45 324.04

19 45.88 64.23 59 139.82 195.74 99 233.86 327.40

20 48.22 67.51 60 142.16 199.02 100 236.10 330.54

21 50.57 70.80 61 144.52 202.33 101 238.53 333.94

22 52.92 74.09 62 146.89 205.65 102 240.78 337.10

23 55.26 77.37 63 149.21 208.90 103 243.23 340.52

24 57.62 80.66 64 151.54 212.16 104 245.50 343.70

25 59.97 83.96 65 153.89 215.44 105 247.96 347.15

26 62.31 87.24 66 156.24 218.74 106 250.25 350.35

27 64.66 90.53 67 158.61 222.06 107 252.54 353.55

28 67.02 93.82 68 160.92 225.29 108 254.84 356.77

29 69.35 97.09 69 163.32 228.64 109 257.34 360.28

30 71.71 100.39 70 165.64 231.90 110 259.66 363.52

31 74.05 103.66 71 167.98 235.18 111 261.98 366.77

32 76.41 106.97 72 170.33 238.47 112 264.31 370.03

33 78.76 110.26 73 172.70 241.78 113 266.64 373.30

34 81.11 113.55 74 175.07 245.10 114 268.98 376.58

35 83.44 116.82 75 177.37 248.31 115 271.33 379.87

36 85.80 120.12 76 179.77 251.67 116 273.69 383.17

37 88.15 123.41 77 182.08 254.91 117 276.06 386.48

38 90.50 126.71 78 184.40 258.16 118 278.43 389.80

39 92.85 129.99 79 186.84 261.57 119 280.81 393.14

40 95.19 133.27 80 189.18 264.86 120 283.20 396.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 285.35 399.49 148 348.84 488.38 175 412.44 577.42

122 287.76 402.86 149 351.12 491.57 176 414.86 580.81

123 290.17 406.24 150 353.77 495.28 177 417.29 584.21

124 292.59 409.63 151 356.06 498.49 178 419.20 586.88

125 294.76 412.66 152 358.35 501.69 179 421.64 590.29

126 297.20 416.07 153 360.65 504.91 180 424.08 593.71

127 299.64 419.50 154 362.95 508.13 181 426.53 597.14

128 301.82 422.55 155 365.26 511.36 182 428.98 600.58

129 304.28 426.00 156 367.57 514.59 183 431.45 604.03

130 306.76 429.46 157 369.88 517.83 184 433.36 606.70

131 308.95 432.53 158 372.62 521.66 185 435.83 610.16

132 311.44 436.02 159 374.94 524.92 186 438.31 613.63

133 313.64 439.10 160 377.28 528.19 187 440.79 617.11

134 316.15 442.61 161 379.62 531.46 188 442.70 619.78

135 318.36 445.71 162 381.96 534.75 189 445.20 623.28

136 320.58 448.81 163 384.31 538.04 190 447.70 626.78

137 323.11 452.35 164 386.67 541.33 191 450.21 630.30

138 325.33 455.47 165 389.03 544.64 192 452.12 632.97

139 327.88 459.04 166 391.39 547.95 193 454.64 636.50

140 330.12 462.17 167 393.76 551.27 194 457.17 640.04

141 332.36 465.30 168 396.14 554.60 195 459.71 643.59

142 334.93 468.91 169 398.05 557.27 196 461.62 646.26

143 337.18 472.06 170 400.43 560.61 197 464.17 649.83

144 339.43 475.21 171 402.82 563.95 198 466.72 653.41

145 342.04 478.86 172 405.22 567.31 199 468.63 656.08

146 344.31 482.03 173 407.62 570.67 200 471.20 659.68

147 346.57 485.20 174 410.03 574.04 201- 2.36 3.30

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.36 บาท/ตัน

3.30 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     26.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.03 11.24 41 99.04 138.66 81 194.49 272.28

2 9.75 13.66 42 101.43 142.00 82 196.77 275.48

3 11.48 16.07 43 103.80 145.32 83 199.18 278.86

4 13.20 18.48 44 106.20 148.67 84 201.61 282.25

5 14.93 20.90 45 108.57 152.00 85 204.04 285.66

6 16.65 23.31 46 110.97 155.35 86 206.36 288.91

7 18.37 25.72 47 113.34 158.68 87 208.69 292.17

8 20.34 28.47 48 115.73 162.02 88 211.16 295.62

9 22.72 31.81 49 118.10 165.34 89 213.51 298.91

10 25.11 35.15 50 120.48 168.67 90 215.86 302.20

11 27.49 38.48 51 122.88 172.04 91 218.36 305.71

12 29.87 41.82 52 125.25 175.35 92 220.74 309.03

13 32.26 45.16 53 127.64 178.69 93 223.12 312.37

14 34.64 48.50 54 130.04 182.06 94 225.51 315.72

15 37.03 51.84 55 132.41 185.37 95 227.76 318.87

16 39.41 55.18 56 134.79 188.70 96 230.17 322.24

17 41.80 58.51 57 137.18 192.06 97 232.59 325.63

18 44.18 61.85 58 139.60 195.43 98 235.02 329.03

19 46.57 65.19 59 141.96 198.75 99 237.46 332.45

20 48.95 68.53 60 144.34 202.08 100 239.74 335.64

21 51.33 71.87 61 146.74 205.43 101 242.20 339.08

22 53.72 75.21 62 149.15 208.81 102 244.50 342.29

23 56.10 78.54 63 151.50 212.11 103 246.98 345.77

24 58.49 81.89 64 153.87 215.42 104 249.28 349.00

25 60.88 85.23 65 156.25 218.75 105 251.78 352.50

26 63.26 88.57 66 158.65 222.10 106 254.11 355.75

27 65.65 91.91 67 161.05 225.47 107 256.43 359.01

28 68.03 95.25 68 163.39 228.75 108 258.77 362.28

29 70.40 98.57 69 165.83 232.16 109 261.31 365.83

30 72.80 101.92 70 168.19 235.47 110 263.66 369.13

31 75.17 105.24 71 170.57 238.80 111 266.02 372.43

32 77.57 108.60 72 172.96 242.14 112 268.38 375.74

33 79.96 111.94 73 175.36 245.50 113 270.75 379.06

34 82.35 115.28 74 177.77 248.87 114 273.13 382.39

35 84.72 118.60 75 180.10 252.13 115 275.52 385.73

36 87.11 121.95 76 182.53 255.55 116 277.91 389.08

37 89.50 125.30 77 184.88 258.83 117 280.31 392.44

38 91.89 128.64 78 187.24 262.13 118 282.72 395.81

39 94.27 131.98 79 189.71 265.60 119 285.14 399.20

40 96.65 135.31 80 192.10 268.93 120 287.57 402.60

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  27.00 - 27.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 289.76 405.66 148 354.23 495.92 175 418.81 586.34

122 292.20 409.08 149 356.54 499.16 176 421.27 589.78

123 294.65 412.50 150 359.23 502.93 177 423.74 593.23

124 297.10 415.95 151 361.56 506.18 178 425.68 595.95

125 299.31 419.03 152 363.89 509.44 179 428.15 599.41

126 301.78 422.49 153 366.22 512.71 180 430.63 602.88

127 304.26 425.97 154 368.56 515.98 181 433.12 606.36

128 306.48 429.07 155 370.90 519.26 182 435.61 609.85

129 308.98 432.57 156 373.24 522.54 183 438.11 613.35

130 311.49 436.08 157 375.59 525.83 184 440.05 616.07

131 313.72 439.21 158 378.37 529.71 185 442.56 619.59

132 316.25 442.74 159 380.73 533.02 186 445.08 623.11

133 318.48 445.88 160 383.10 536.34 187 447.60 626.64

134 321.03 449.44 161 385.48 539.67 188 449.54 629.36

135 323.28 452.59 162 387.86 543.00 189 452.08 632.91

136 325.53 455.74 163 390.24 546.34 190 454.62 636.46

137 328.10 459.33 164 392.64 549.69 191 457.17 640.03

138 330.36 462.50 165 395.03 553.05 192 459.11 642.75

139 332.94 466.12 166 397.44 556.41 193 461.67 646.33

140 335.21 469.30 167 399.84 559.78 194 464.23 649.93

141 337.49 472.48 168 402.26 563.16 195 466.81 653.53

142 340.10 476.14 169 404.20 565.88 196 468.75 656.25

143 342.39 479.34 170 406.62 569.27 197 471.34 659.87

144 344.68 482.55 171 409.05 572.67 198 473.93 663.50

145 347.32 486.25 172 411.48 576.07 199 475.87 666.22

146 349.62 489.47 173 413.92 579.48 200 478.48 669.87

147 351.92 492.69 174 416.36 582.91 201- 2.39 3.35

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.39 บาท/ตัน

3.35 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  27.00 - 27.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.07 11.29 41 100.54 140.75 81 197.44 276.41

2 9.83 13.76 42 102.96 144.14 82 199.76 279.66

3 11.59 16.22 43 105.37 147.52 83 202.21 283.09

4 13.35 18.69 44 107.80 150.92 84 204.67 286.53

5 15.11 21.15 45 110.21 154.29 85 207.14 289.99

6 16.87 23.62 46 112.64 157.70 86 209.49 293.29

7 18.63 26.08 47 115.05 161.07 87 211.86 296.60

8 20.63 28.88 48 117.48 164.47 88 214.36 300.11

9 23.05 32.27 49 119.88 167.83 89 216.75 303.44

10 25.47 35.66 50 122.30 171.22 90 219.14 306.79

11 27.89 39.05 51 124.74 174.63 91 221.68 310.35

12 30.31 42.43 52 127.15 178.00 92 224.09 313.72

13 32.73 45.82 53 129.57 181.39 93 226.51 317.11

14 35.15 49.21 54 132.01 184.81 94 228.94 320.51

15 37.57 52.60 55 134.41 188.17 95 231.22 323.71

16 40.00 55.99 56 136.83 191.56 96 233.67 327.13

17 42.41 59.38 57 139.26 194.96 97 236.12 330.57

18 44.83 62.77 58 141.71 198.39 98 238.59 334.02

19 47.26 66.16 59 144.11 201.75 99 241.06 337.49

20 49.68 69.55 60 146.53 205.14 100 243.38 340.74

21 52.10 72.94 61 148.96 208.54 101 245.88 344.23

22 54.52 76.33 62 151.41 211.97 102 248.21 347.49

23 56.94 79.71 63 153.80 215.32 103 250.72 351.01

24 59.36 83.11 64 156.20 218.68 104 253.07 354.30

25 61.79 86.50 65 158.62 222.07 105 255.61 357.85

26 64.21 89.89 66 161.05 225.47 106 257.96 361.15

27 66.63 93.28 67 163.49 228.89 107 260.33 364.46

28 69.05 96.68 68 165.87 232.22 108 262.70 367.78

29 71.46 100.04 69 168.34 235.68 109 265.28 371.39

30 73.89 103.45 70 170.74 239.04 110 267.66 374.73

31 76.30 106.82 71 173.15 242.41 111 270.06 378.08

32 78.74 110.23 72 175.58 245.81 112 272.46 381.44

33 81.16 113.62 73 178.01 249.22 113 274.87 384.81

34 83.58 117.02 74 180.46 252.65 114 277.28 388.20

35 85.99 120.39 75 182.83 255.96 115 279.70 391.59

36 88.42 123.79 76 185.30 259.42 116 282.14 394.99

37 90.85 127.18 77 187.68 262.76 117 284.57 398.40

38 93.27 130.58 78 190.08 266.11 118 287.02 401.83

39 95.69 133.97 79 192.59 269.63 119 289.47 405.26

40 98.10 137.34 80 195.01 273.01 120 291.94 408.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  28.00 - 28.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 294.16 411.83 148 359.62 503.47 175 425.18 595.26

122 296.64 415.29 149 361.97 506.75 176 427.68 598.75

123 299.12 418.77 150 364.69 510.57 177 430.18 602.25

124 301.62 422.27 151 367.05 513.88 178 432.16 605.02

125 303.86 425.40 152 369.42 517.19 179 434.67 608.53

126 306.37 428.92 153 371.79 520.50 180 437.18 612.05

127 308.89 432.44 154 374.16 523.83 181 439.70 615.59

128 311.14 435.60 155 376.54 527.15 182 442.23 619.13

129 313.68 439.15 156 378.92 530.49 183 444.77 622.68

130 316.22 442.71 157 381.31 533.83 184 446.75 625.45

131 318.49 445.88 158 384.12 537.76 185 449.29 629.01

132 321.05 449.47 159 386.52 541.13 186 451.85 632.59

133 323.33 452.66 160 388.93 544.50 187 454.41 636.17

134 325.91 456.27 161 391.34 547.87 188 456.39 638.94

135 328.19 459.47 162 393.76 551.26 189 458.96 642.54

136 330.48 462.67 163 396.18 554.65 190 461.53 646.15

137 333.08 466.32 164 398.61 558.05 191 464.12 649.76

138 335.38 469.53 165 401.04 561.45 192 466.10 652.54

139 338.00 473.20 166 403.48 564.87 193 468.69 656.17

140 340.31 476.43 167 405.92 568.29 194 471.29 659.81

141 342.62 479.67 168 408.37 571.72 195 473.91 663.47

142 345.27 483.38 169 410.35 574.49 196 475.89 666.24

143 347.59 486.63 170 412.81 577.93 197 478.51 669.91

144 349.92 489.89 171 415.27 581.38 198 481.14 673.59

145 352.60 493.64 172 417.74 584.84 199 483.12 676.36

146 354.93 496.91 173 420.21 588.30 200 485.76 680.06

147 357.27 500.18 174 422.70 591.77 201- 2.43 3.40

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.43 บาท/ตัน

3.40 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     28.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  28.00 - 28.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.10 11.35 41 102.03 142.84 81 200.38 280.54

2 9.90 13.86 42 104.49 146.28 82 202.74 283.84

3 11.70 16.38 43 106.93 149.71 83 205.23 287.32

4 13.49 18.89 44 109.40 153.16 84 207.72 290.81

5 15.29 21.41 45 111.85 156.59 85 210.23 294.32

6 17.09 23.92 46 114.31 160.04 86 212.62 297.67

7 18.88 26.44 47 116.76 163.47 87 215.03 301.04

8 20.92 29.28 48 119.23 166.92 88 217.57 304.59

9 23.38 32.73 49 121.67 170.33 89 219.98 307.98

10 25.83 36.17 50 124.12 173.77 90 222.41 311.38

11 28.29 39.61 51 126.59 177.23 91 224.99 314.98

12 30.75 43.04 52 129.04 180.65 92 227.44 318.41

13 33.20 46.49 53 131.50 184.10 93 229.89 321.85

14 35.66 49.93 54 133.97 187.56 94 232.36 325.30

15 38.12 53.37 55 136.41 190.98 95 234.68 328.55

16 40.58 56.81 56 138.86 194.41 96 237.16 332.03

17 43.03 60.25 57 141.33 197.87 97 239.65 335.51

18 45.49 63.68 58 143.82 201.35 98 242.16 339.02

19 47.95 67.13 59 146.26 204.76 99 244.67 342.54

20 50.41 70.57 60 148.71 208.20 100 247.02 345.83

21 52.86 74.01 61 151.18 211.65 101 249.55 349.38

22 55.33 77.46 62 153.66 215.13 102 251.92 352.69

23 57.78 80.89 63 156.09 218.53 103 254.47 356.26

24 60.24 84.33 64 158.53 221.94 104 256.85 359.60

25 62.70 87.78 65 160.98 225.38 105 259.43 363.20

26 65.15 91.22 66 163.45 228.83 106 261.82 366.55

27 67.61 94.66 67 165.93 232.30 107 264.22 369.91

28 70.07 98.10 68 168.34 235.68 108 266.63 373.28

29 72.52 101.52 69 170.85 239.19 109 269.25 376.94

30 74.99 104.98 70 173.29 242.60 110 271.67 380.34

31 77.43 108.40 71 175.74 246.03 111 274.10 383.74

32 79.90 111.86 72 178.20 249.48 112 276.54 387.15

33 82.36 115.30 73 180.67 252.94 113 278.98 390.57

34 84.82 118.75 74 183.15 256.42 114 281.43 394.00

35 87.26 122.17 75 185.56 259.78 115 283.89 397.45

36 89.73 125.62 76 188.07 263.29 116 286.36 400.90

37 92.19 129.07 77 190.49 266.68 117 288.83 404.37

38 94.65 132.52 78 192.92 270.08 118 291.31 407.84

39 97.11 135.95 79 195.47 273.65 119 293.81 411.33

40 99.56 139.38 80 197.92 277.09 120 296.30 414.83

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  29.00 - 29.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 298.57 417.99 148 365.01 511.01 175 431.55 604.17

122 301.08 421.51 149 367.39 514.35 176 434.08 607.72

123 303.60 425.04 150 370.15 518.22 177 436.62 611.27

124 306.13 428.58 151 372.55 521.57 178 438.64 614.09

125 308.41 431.77 152 374.95 524.93 179 441.18 617.66

126 310.95 435.34 153 377.36 528.30 180 443.73 621.23

127 313.51 438.91 154 379.77 531.67 181 446.29 624.81

128 315.80 442.12 155 382.18 535.05 182 448.86 628.40

129 318.37 445.72 156 384.60 538.44 183 451.43 632.00

130 320.95 449.33 157 387.02 541.83 184 453.45 634.83

131 323.26 452.56 158 389.87 545.82 185 456.03 638.44

132 325.86 456.20 159 392.31 549.23 186 458.62 642.06

133 328.17 459.43 160 394.75 552.65 187 461.21 645.70

134 330.78 463.10 161 397.20 556.08 188 463.23 648.52

135 333.10 466.35 162 399.65 559.51 189 465.84 652.17

136 335.43 469.60 163 402.11 562.96 190 468.45 655.83

137 338.07 473.30 164 404.57 566.40 191 471.07 659.50

138 340.40 476.56 165 407.04 569.86 192 473.09 662.32

139 343.06 480.29 166 409.52 573.33 193 475.72 666.00

140 345.41 483.57 167 412.00 576.80 194 478.36 669.70

141 347.75 486.85 168 414.49 580.28 195 481.00 673.41

142 350.44 490.62 169 416.50 583.11 196 483.02 676.23

143 352.80 493.92 170 419.00 586.60 197 485.68 679.95

144 355.16 497.22 171 421.50 590.09 198 488.34 683.68

145 357.88 501.03 172 424.00 593.60 199 490.36 686.51

146 360.25 504.35 173 426.51 597.12 200 493.04 690.25

147 362.63 507.68 174 429.03 600.64 201- 2.46 3.45

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.46 บาท/ตัน

3.45 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  29.00 - 29.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.14 11.40 41 103.52 144.93 81 203.33 284.66

2 9.97 13.96 42 106.02 148.42 82 205.73 288.02

3 11.81 16.53 43 108.50 151.90 83 208.25 291.55

4 13.64 19.10 44 111.00 155.40 84 210.78 295.09

5 15.47 21.66 45 113.49 158.88 85 213.32 298.65

6 17.31 24.23 46 115.99 162.38 86 215.75 302.06

7 19.14 26.79 47 118.47 165.86 87 218.19 305.47

8 21.21 29.69 48 120.97 169.36 88 220.77 309.08

9 23.70 33.19 49 123.45 172.83 89 223.22 312.51

10 26.20 36.68 50 125.94 176.32 90 225.69 315.96

11 28.69 40.17 51 128.45 179.83 91 228.30 319.62

12 31.18 43.66 52 130.93 183.30 92 230.79 323.10

13 33.68 47.15 53 133.43 186.80 93 233.28 326.59

14 36.17 50.64 54 135.94 190.31 94 235.78 330.09

15 38.66 54.13 55 138.41 193.78 95 238.14 333.39

16 41.16 57.62 56 140.90 197.26 96 240.66 336.92

17 43.65 61.11 57 143.41 200.77 97 243.18 340.46

18 46.14 64.60 58 145.93 204.30 98 245.72 344.01

19 48.64 68.10 59 148.41 207.77 99 248.27 347.58

20 51.14 71.59 60 150.90 211.25 100 250.66 350.93

21 53.63 75.08 61 153.40 214.76 101 253.23 354.52

22 56.13 78.58 62 155.92 218.29 102 255.63 357.89

23 58.61 82.06 63 158.38 221.74 103 258.22 361.51

24 61.11 85.56 64 160.86 225.21 104 260.64 364.90

25 63.61 89.05 65 163.35 228.69 105 263.25 368.55

26 66.10 92.54 66 165.85 232.19 106 265.68 371.95

27 68.60 96.03 67 168.37 235.72 107 268.12 375.37

28 71.09 99.53 68 170.82 239.15 108 270.56 378.79

29 73.57 103.00 69 173.36 242.71 109 273.21 382.50

30 76.08 106.51 70 175.84 246.17 110 275.67 385.94

31 78.56 109.98 71 178.32 249.65 111 278.14 389.40

32 81.07 113.49 72 180.82 253.15 112 280.61 392.86

33 83.56 116.98 73 183.33 256.66 113 283.09 396.33

34 86.06 120.48 74 185.85 260.19 114 285.58 399.81

35 88.54 123.95 75 188.29 263.60 115 288.08 403.31

36 91.04 127.45 76 190.83 267.16 116 290.58 406.81

37 93.54 130.96 77 193.29 270.61 117 293.09 410.33

38 96.04 134.45 78 195.76 274.06 118 295.61 413.85

39 98.53 137.94 79 198.34 277.68 119 298.14 417.39

40 101.01 141.42 80 200.83 281.16 120 300.67 420.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  30.00 - 30.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 302.97 424.16 148 370.39 518.55 175 437.92 613.09

122 305.52 427.73 149 372.81 521.94 176 440.49 616.69

123 308.08 431.31 150 375.61 525.86 177 443.06 620.29

124 310.65 434.90 151 378.05 529.27 178 445.12 623.16

125 312.96 438.14 152 380.48 532.68 179 447.70 626.78

126 315.54 441.76 153 382.93 536.10 180 450.29 630.40

127 318.13 445.39 154 385.37 539.52 181 452.88 634.03

128 320.46 448.64 155 387.82 542.95 182 455.48 637.68

129 323.07 452.29 156 390.28 546.39 183 458.09 641.33

130 325.69 455.96 157 392.74 549.83 184 460.15 644.20

131 328.03 459.24 158 395.62 553.87 185 462.76 647.87

132 330.66 462.92 159 398.09 557.33 186 465.39 651.54

133 333.01 466.21 160 400.57 560.80 187 468.02 655.23

134 335.66 469.93 161 403.06 564.28 188 470.07 658.10

135 338.02 473.23 162 405.55 567.77 189 472.72 661.80

136 340.38 476.53 163 408.04 571.26 190 475.36 665.51

137 343.06 480.28 164 410.54 574.76 191 478.02 669.23

138 345.43 483.60 165 413.05 578.27 192 480.08 672.11

139 348.12 487.37 166 415.56 581.79 193 482.74 675.84

140 350.50 490.70 167 418.08 585.31 194 485.42 679.58

141 352.89 494.04 168 420.60 588.84 195 488.10 683.34

142 355.61 497.85 169 422.66 591.72 196 490.16 686.22

143 358.00 501.21 170 425.19 595.26 197 492.85 689.99

144 360.40 504.56 171 427.72 598.81 198 495.55 693.77

145 363.15 508.42 172 430.26 602.37 199 497.60 696.65

146 365.56 511.79 173 432.81 605.93 200 500.32 700.44

147 367.98 515.17 174 435.36 609.51 201- 2.50 3.50

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.50 บาท/ตัน

3.50 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  30.00 - 30.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.18 11.45 41 105.01 147.02 81 206.28 288.79

2 10.04 14.06 42 107.54 150.56 82 208.71 292.20

3 11.92 16.68 43 110.06 154.09 83 211.27 295.78

4 13.78 19.30 44 112.60 157.64 84 213.84 299.37

5 15.66 21.92 45 115.12 161.17 85 216.42 302.99

6 17.52 24.53 46 117.66 164.73 86 218.89 306.44

7 19.39 27.15 47 120.18 168.26 87 221.36 309.90

8 21.50 30.10 48 122.72 171.81 88 223.97 313.56

9 24.03 33.64 49 125.23 175.33 89 226.46 317.05

10 26.56 37.19 50 127.76 178.87 90 228.96 320.55

11 29.09 40.73 51 130.31 182.43 91 231.61 324.26

12 31.62 44.27 52 132.82 185.95 92 234.13 327.79

13 34.15 47.81 53 135.36 189.50 93 236.66 331.33

14 36.68 51.35 54 137.90 193.06 94 239.20 334.88

15 39.21 54.89 55 140.42 196.58 95 241.60 338.23

16 41.74 58.44 56 142.94 200.12 96 244.15 341.81

17 44.27 61.98 57 145.48 203.68 97 246.71 345.40

18 46.80 65.52 58 148.04 207.26 98 249.29 349.01

19 49.33 69.07 59 150.55 210.77 99 251.88 352.63

20 51.86 72.61 60 153.08 214.31 100 254.30 356.02

21 54.39 76.15 61 155.62 217.87 101 256.91 359.67

22 56.93 79.70 62 158.18 221.45 102 259.35 363.09

23 59.45 83.23 63 160.68 224.95 103 261.97 366.76

24 61.98 86.78 64 163.19 228.47 104 264.43 370.20

25 64.52 90.33 65 165.72 232.00 105 267.07 373.90

26 67.05 93.87 66 168.26 235.56 106 269.54 377.35

27 69.58 97.41 67 170.81 239.13 107 272.01 380.82

28 72.11 100.96 68 173.29 242.61 108 274.49 384.29

29 74.63 104.48 69 175.87 246.22 109 277.18 388.05

30 77.17 108.04 70 178.38 249.74 110 279.68 391.55

31 79.69 111.56 71 180.91 253.27 111 282.18 395.05

32 82.23 115.12 72 183.44 256.81 112 284.69 398.57

33 84.76 118.67 73 185.98 260.38 113 287.21 402.09

34 87.30 122.22 74 188.54 263.96 114 289.73 405.62

35 89.81 125.74 75 191.02 267.42 115 292.26 409.17

36 92.35 129.29 76 193.60 271.04 116 294.80 412.72

37 94.89 132.84 77 196.09 274.53 117 297.35 416.29

38 97.42 136.39 78 198.60 278.03 118 299.91 419.87

39 99.95 139.93 79 201.22 281.70 119 302.47 423.46

40 102.47 143.46 80 203.74 285.24 120 305.04 427.06

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  31.00 - 31.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 307.38 430.33 148 375.78 526.09 175 444.29 622.01

122 309.96 433.94 149 378.24 529.53 176 446.90 625.66

123 312.55 437.58 150 381.07 533.50 177 449.51 629.31

124 315.16 441.22 151 383.54 536.96 178 451.60 632.24

125 317.51 444.51 152 386.02 540.42 179 454.21 635.90

126 320.13 448.18 153 388.50 543.89 180 456.84 639.57

127 322.76 451.86 154 390.98 547.37 181 459.47 643.26

128 325.12 455.17 155 393.47 550.85 182 462.11 646.95

129 327.76 458.87 156 395.96 554.34 183 464.75 650.65

130 330.42 462.58 157 398.45 557.83 184 466.84 653.58

131 332.79 465.91 158 401.37 561.92 185 469.50 657.30

132 335.46 469.65 159 403.88 565.44 186 472.16 661.02

133 337.85 472.99 160 406.40 568.96 187 474.83 664.76

134 340.54 476.75 161 408.92 572.49 188 476.92 667.68

135 342.93 480.11 162 411.45 576.02 189 479.59 671.43

136 345.33 483.46 163 413.98 579.57 190 482.28 675.19

137 348.04 487.26 164 416.51 583.12 191 484.97 678.96

138 350.45 490.63 165 419.06 586.68 192 487.06 681.89

139 353.18 494.45 166 421.60 590.25 193 489.77 685.67

140 355.60 497.84 167 424.16 593.82 194 492.48 689.47

141 358.02 501.23 168 426.72 597.41 195 495.20 693.28

142 360.78 505.09 169 428.81 600.33 196 497.29 696.21

143 363.21 508.49 170 431.37 603.92 197 500.02 700.03

144 365.64 511.90 171 433.94 607.52 198 502.76 703.86

145 368.43 515.81 172 436.52 611.13 199 504.85 706.79

146 370.88 519.23 173 439.11 614.75 200 507.60 710.64

147 373.33 522.66 174 441.70 618.38 201- 2.54 3.55

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.54 บาท/ตัน

3.55 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  31.00 - 31.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.21 11.50 41 106.51 149.11 81 209.23 292.92

2 10.12 14.16 42 109.07 152.70 82 211.70 296.38

3 12.02 16.83 43 111.63 156.28 83 214.29 300.01

4 13.93 19.50 44 114.20 159.88 84 216.90 303.65

5 15.84 22.17 45 116.76 163.47 85 219.51 307.32

6 17.74 24.84 46 119.34 167.07 86 222.02 310.82

7 19.65 27.51 47 121.89 170.65 87 224.53 314.34

8 21.79 30.51 48 124.47 174.25 88 227.18 318.05

9 24.36 34.10 49 127.02 177.82 89 229.70 321.59

10 26.93 37.70 50 129.58 181.41 90 232.24 325.14

11 29.49 41.29 51 132.16 185.03 91 234.93 328.90

12 32.06 44.88 52 134.72 188.60 92 237.48 332.48

13 34.62 48.47 53 137.28 192.20 93 240.05 336.07

14 37.19 52.07 54 139.87 195.82 94 242.62 339.67

15 39.76 55.66 55 142.42 199.38 95 245.05 343.07

16 42.33 59.26 56 144.98 202.97 96 247.64 346.70

17 44.89 62.85 57 147.56 206.58 97 250.25 350.34

18 47.45 66.43 58 150.15 210.21 98 252.86 354.00

19 50.03 70.04 59 152.70 213.78 99 255.48 357.67

20 52.59 73.63 60 155.26 217.37 100 257.94 361.12

21 55.16 77.22 61 157.84 220.98 101 260.58 364.82

22 57.73 80.82 62 160.43 224.61 102 263.06 368.28

23 60.29 84.40 63 162.97 228.16 103 265.72 372.01

24 62.86 88.00 64 165.52 231.73 104 268.21 375.50

25 65.43 91.60 65 168.08 235.32 105 270.89 379.25

26 67.99 95.19 66 170.66 238.92 106 273.40 382.76

27 70.56 98.79 67 173.25 242.55 107 275.91 386.27

28 73.13 102.38 68 175.77 246.08 108 278.42 389.79

29 75.68 105.96 69 178.39 249.74 109 281.15 393.61

30 78.26 109.57 70 180.93 253.31 110 283.68 397.15

31 80.82 113.14 71 183.49 256.89 111 286.22 400.71

32 83.40 116.75 72 186.06 260.48 112 288.77 404.27

33 85.96 120.35 73 188.64 264.10 113 291.32 407.85

34 88.53 123.95 74 191.24 267.73 114 293.88 411.43

35 91.09 127.52 75 193.75 271.24 115 296.45 415.03

36 93.66 131.12 76 196.36 274.91 116 299.02 418.63

37 96.23 134.73 77 198.90 278.45 117 301.61 422.25

38 98.80 138.32 78 201.44 282.01 118 304.20 425.88

39 101.37 141.92 79 204.09 285.73 119 306.80 429.52

40 103.93 145.50 80 206.66 289.32 120 309.41 433.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  32.00 - 32.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 311.78 436.49 148 381.17 533.63 175 450.66 630.93

122 314.40 440.16 149 383.66 537.12 176 453.30 634.62

123 317.03 443.85 150 386.53 541.15 177 455.95 638.33

124 319.67 447.54 151 389.04 544.66 178 458.08 641.31

125 322.06 450.88 152 391.55 548.17 179 460.73 645.02

126 324.71 454.60 153 394.06 551.69 180 463.39 648.75

127 327.38 458.33 154 396.58 555.22 181 466.06 652.48

128 329.78 461.69 155 399.11 558.75 182 468.73 656.23

129 332.46 465.44 156 401.64 562.29 183 471.41 659.98

130 335.15 469.21 157 404.17 565.84 184 473.54 662.96

131 337.56 472.59 158 407.12 569.97 185 476.23 666.72

132 340.27 476.38 159 409.67 573.54 186 478.93 670.50

133 342.69 479.77 160 412.22 577.11 187 481.63 674.29

134 345.42 483.58 161 414.78 580.69 188 483.76 677.26

135 347.85 486.98 162 417.34 584.28 189 486.47 681.06

136 350.28 490.39 163 419.91 587.87 190 489.20 684.88

137 353.03 494.24 164 422.48 591.48 191 491.93 688.70

138 355.47 497.66 165 425.06 595.09 192 494.05 691.67

139 358.24 501.54 166 427.65 598.71 193 496.79 695.51

140 360.69 504.97 167 430.24 602.33 194 499.54 699.36

141 363.15 508.41 168 432.83 605.97 195 502.30 703.22

142 365.95 512.33 169 434.96 608.94 196 504.42 706.19

143 368.41 515.78 170 437.56 612.59 197 507.19 710.07

144 370.88 519.24 171 440.17 616.24 198 509.97 713.95

145 373.71 523.19 172 442.78 619.90 199 512.09 716.93

146 376.19 526.67 173 445.40 623.56 200 514.88 720.83

147 378.68 530.15 174 448.03 627.24 201- 2.58 3.61

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  32.00 - 32.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.25 11.55 41 108.00 151.20 81 212.18 297.05

2 10.19 14.27 42 110.60 154.84 82 214.68 300.56

3 12.13 16.99 43 113.19 158.47 83 217.31 304.24

4 14.08 19.71 44 115.81 162.13 84 219.95 307.93

5 16.02 22.43 45 118.40 165.76 85 222.61 311.65

6 17.96 25.14 46 121.01 169.42 86 225.15 315.20

7 19.90 27.86 47 123.60 173.05 87 227.69 318.77

8 22.08 30.92 48 126.21 176.70 88 230.38 322.53

9 24.69 34.56 49 128.80 180.32 89 232.94 326.12

10 27.29 38.20 50 131.40 183.96 90 235.52 329.72

11 29.89 41.85 51 134.02 187.63 91 238.24 333.53

12 32.49 45.49 52 136.61 191.25 92 240.83 337.16

13 35.10 49.14 53 139.21 194.90 93 243.43 340.81

14 37.70 52.78 54 141.83 198.57 94 246.04 344.46

15 40.30 56.42 55 144.42 202.19 95 248.51 347.92

16 42.91 60.07 56 147.02 205.83 96 251.14 351.59

17 45.51 63.71 57 149.63 209.49 97 253.78 355.29

18 48.11 67.35 58 152.26 213.17 98 256.42 358.99

19 50.72 71.00 59 154.85 216.79 99 259.08 362.72

20 53.32 74.65 60 157.45 220.43 100 261.58 366.22

21 55.92 78.29 61 160.06 224.09 101 264.26 369.96

22 58.53 81.94 62 162.69 227.76 102 266.77 373.48

23 61.12 85.57 63 165.26 231.37 103 269.47 377.26

24 63.73 89.22 64 167.85 234.99 104 272.00 380.79

25 66.34 92.87 65 170.45 238.63 105 274.72 384.60

26 68.94 96.51 66 173.06 242.28 106 277.26 388.16

27 71.54 100.16 67 175.69 245.96 107 279.80 391.72

28 74.15 103.81 68 178.25 249.54 108 282.36 395.30

29 76.74 107.43 69 180.90 253.26 109 285.12 399.16

30 79.35 111.09 70 183.48 256.87 110 287.68 402.76

31 81.94 114.72 71 186.07 260.50 111 290.26 406.36

32 84.56 118.38 72 188.68 264.15 112 292.84 409.98

33 87.16 122.03 73 191.30 267.82 113 295.43 413.61

34 89.77 125.68 74 193.93 271.50 114 298.03 417.24

35 92.36 129.30 75 196.48 275.07 115 300.63 420.89

36 94.97 132.96 76 199.13 278.78 116 303.25 424.55

37 97.58 136.61 77 201.70 282.38 117 305.87 428.21

38 100.19 140.26 78 204.27 285.98 118 308.50 431.89

39 102.79 143.90 79 206.97 289.76 119 311.13 435.58

40 105.38 147.54 80 209.57 293.39 120 313.78 439.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  33.00 - 33.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 316.18 442.66 148 386.55 541.18 175 457.03 639.85

122 318.84 446.38 149 389.08 544.72 176 459.71 643.59

123 321.51 450.11 150 391.99 548.79 177 462.39 647.35

124 324.19 453.86 151 394.54 552.35 178 464.55 650.38

125 326.61 457.25 152 397.08 555.92 179 467.24 654.14

126 329.30 461.02 153 399.63 559.49 180 469.94 657.92

127 332.00 464.80 154 402.19 563.06 181 472.65 661.70

128 334.44 468.21 155 404.75 566.65 182 475.36 665.50

129 337.15 472.02 156 407.31 570.24 183 478.08 669.31

130 339.88 475.83 157 409.88 573.84 184 480.24 672.33

131 342.33 479.26 158 412.87 578.02 185 482.96 676.15

132 345.07 483.10 159 415.46 581.64 186 485.70 679.98

133 347.53 486.54 160 418.05 585.26 187 488.44 683.82

134 350.29 490.41 161 420.64 588.90 188 490.60 686.85

135 352.76 493.86 162 423.24 592.53 189 493.35 690.70

136 355.23 497.32 163 425.84 596.18 190 496.11 694.56

137 358.02 501.22 164 428.45 599.83 191 498.88 698.43

138 360.50 504.69 165 431.07 603.50 192 501.04 701.46

139 363.30 508.62 166 433.69 607.17 193 503.82 705.34

140 365.79 512.11 167 436.32 610.84 194 506.60 709.24

141 368.28 515.60 168 438.95 614.53 195 509.40 713.15

142 371.12 519.56 169 441.11 617.56 196 511.56 716.18

143 373.62 523.07 170 443.75 621.25 197 514.36 720.11

144 376.13 526.58 171 446.39 624.95 198 517.17 724.04

145 378.99 530.58 172 449.04 628.66 199 519.34 727.07

146 381.51 534.11 173 451.70 632.38 200 522.16 731.02

147 384.03 537.64 174 454.36 636.11 201- 2.61 3.66

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  33.00 - 33.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.29 11.60 41 109.49 153.29 81 215.13 301.18

2 10.26 14.37 42 112.13 156.98 82 217.67 304.73

3 12.24 17.14 43 114.76 160.66 83 220.33 308.47

4 14.22 19.91 44 117.41 164.37 84 223.01 312.22

5 16.20 22.68 45 120.04 168.05 85 225.70 315.98

6 18.18 25.45 46 122.69 171.76 86 228.28 319.59

7 20.16 28.22 47 125.32 175.44 87 230.86 323.20

8 22.37 31.32 48 127.96 179.15 88 233.58 327.01

9 25.01 35.02 49 130.58 182.82 89 236.18 330.66

10 27.65 38.71 50 133.22 186.51 90 238.79 334.31

11 30.29 42.41 51 135.88 190.23 91 241.55 338.17

12 32.93 46.10 52 138.50 193.90 92 244.18 341.85

13 35.57 49.80 53 141.14 197.60 93 246.82 345.55

14 38.21 53.49 54 143.80 201.32 94 249.47 349.25

15 40.85 57.19 55 146.42 204.99 95 251.97 352.76

16 43.49 60.89 56 149.06 208.68 96 254.63 356.49

17 46.13 64.58 57 151.71 212.39 97 257.31 360.23

18 48.76 68.27 58 154.37 216.12 98 259.99 363.99

19 51.41 71.97 59 157.00 219.79 99 262.69 367.76

20 54.05 75.67 60 159.63 223.48 100 265.22 371.31

21 56.68 79.36 61 162.28 227.19 101 267.94 375.11

22 59.33 83.06 62 164.95 230.92 102 270.49 378.68

23 61.96 86.75 63 167.56 234.58 103 273.22 382.51

24 64.61 90.45 64 170.18 238.25 104 275.78 386.09

25 67.25 94.15 65 172.81 241.94 105 278.54 389.95

26 69.89 97.84 66 175.46 245.65 106 281.11 393.56

27 72.53 101.54 67 178.12 249.37 107 283.70 397.18

28 75.17 105.24 68 180.72 253.01 108 286.29 400.80

29 77.79 108.91 69 183.41 256.77 109 289.08 404.72

30 80.45 112.62 70 186.03 260.44 110 291.69 408.36

31 83.07 116.30 71 188.66 264.12 111 294.30 412.02

32 85.73 120.02 72 191.30 267.82 112 296.92 415.69

33 88.37 123.71 73 193.96 271.54 113 299.55 419.37

34 91.01 127.41 74 196.62 275.27 114 302.18 423.05

35 93.63 131.09 75 199.21 278.89 115 304.82 426.75

36 96.28 134.79 76 201.90 282.66 116 307.47 430.46

37 98.93 138.50 77 204.50 286.30 117 310.13 434.18

38 101.57 142.20 78 207.11 289.96 118 312.79 437.91

39 104.21 145.89 79 209.84 293.78 119 315.46 441.65

40 106.84 149.57 80 212.48 297.47 120 318.14 445.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  34.00 - 34.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 320.59 448.82 148 391.94 548.72 175 463.40 648.76

122 323.28 452.60 149 394.51 552.31 176 466.12 652.56

123 325.99 456.38 150 397.45 556.44 177 468.84 656.37

124 328.70 460.18 151 400.03 560.05 178 471.03 659.45

125 331.16 463.62 152 402.62 563.66 179 473.76 663.26

126 333.89 467.44 153 405.20 567.28 180 476.49 667.09

127 336.62 471.27 154 407.79 570.91 181 479.23 670.93

128 339.10 474.73 155 410.39 574.55 182 481.98 674.77

129 341.85 478.59 156 412.99 578.19 183 484.74 678.63

130 344.61 482.46 157 415.60 581.84 184 486.94 681.71

131 347.10 485.94 158 418.62 586.07 185 489.70 685.58

132 349.88 489.83 159 421.24 589.74 186 492.47 689.46

133 352.37 493.32 160 423.87 593.42 187 495.25 693.35

134 355.17 497.24 161 426.50 597.10 188 497.45 696.43

135 357.67 500.74 162 429.14 600.79 189 500.23 700.33

136 360.18 504.25 163 431.78 604.49 190 503.03 704.24

137 363.00 508.20 164 434.42 608.19 191 505.83 708.16

138 365.52 511.73 165 437.07 611.90 192 508.03 711.24

139 368.36 515.71 166 439.73 615.62 193 510.84 715.18

140 370.89 519.24 167 442.39 619.35 194 513.66 719.13

141 373.42 522.78 168 445.06 623.09 195 516.49 723.09

142 376.28 526.80 169 447.26 626.17 196 518.69 726.17

143 378.82 530.35 170 449.94 629.91 197 521.53 730.14

144 381.37 533.91 171 452.62 633.66 198 524.38 734.13

145 384.27 537.97 172 455.30 637.43 199 526.58 737.21

146 386.82 541.55 173 458.00 641.20 200 529.44 741.21

147 389.38 545.13 174 460.70 644.98 201- 2.65 3.71

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.65 บาท/ตัน

3.71 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     34.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  34.00 - 34.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.32 11.65 41 110.98 155.38 81 218.07 305.30

2 10.34 14.47 42 113.66 159.12 82 220.65 308.91

3 12.35 17.29 43 116.32 162.85 83 223.35 312.70

4 14.37 20.11 44 119.01 166.61 84 226.07 316.50

5 16.38 22.94 45 121.68 170.35 85 228.79 320.31

6 18.40 25.76 46 124.36 174.11 86 231.41 323.97

7 20.41 28.58 47 127.03 177.84 87 234.03 327.64

8 22.66 31.73 48 129.71 181.59 88 236.79 331.50

9 25.34 35.48 49 132.37 185.31 89 239.42 335.19

10 28.02 39.22 50 135.04 189.06 90 242.07 338.90

11 30.69 42.97 51 137.73 192.83 91 244.86 342.81

12 33.37 46.71 52 140.39 196.55 92 247.53 346.54

13 36.04 50.46 53 143.07 200.30 93 250.20 350.29

14 38.72 54.21 54 145.77 204.07 94 252.89 354.04

15 41.39 57.95 55 148.42 207.79 95 255.43 357.60

16 44.07 61.70 56 151.10 211.53 96 258.13 361.38

17 46.75 65.44 57 153.78 215.29 97 260.84 365.17

18 49.42 69.19 58 156.49 219.08 98 263.56 368.98

19 52.10 72.94 59 159.14 222.80 99 266.29 372.81

20 54.78 76.69 60 161.82 226.54 100 268.86 376.41

21 57.45 80.43 61 164.50 230.30 101 271.61 380.26

22 60.13 84.18 62 167.20 234.08 102 274.20 383.88

23 62.80 87.92 63 169.85 237.79 103 276.97 387.76

24 65.48 91.67 64 172.51 241.51 104 279.57 391.39

25 68.16 95.42 65 175.18 245.25 105 282.36 395.30

26 70.83 99.16 66 177.87 249.01 106 284.97 398.96

27 73.51 102.91 67 180.56 252.79 107 287.59 402.63

28 76.19 106.66 68 183.20 256.47 108 290.22 406.31

29 78.85 110.39 69 185.92 260.29 109 293.05 410.27

30 81.54 114.15 70 188.58 264.01 110 295.69 413.97

31 84.20 117.88 71 191.24 267.74 111 298.34 417.68

32 86.89 121.65 72 193.92 271.49 112 301.00 421.40

33 89.57 125.39 73 196.61 275.26 113 303.66 425.12

34 92.25 129.15 74 199.32 279.04 114 306.33 428.86

35 94.91 132.87 75 201.94 282.71 115 309.01 432.61

36 97.59 136.63 76 204.66 286.53 116 311.69 436.37

37 100.27 140.38 77 207.30 290.22 117 314.38 440.14

38 102.95 144.13 78 209.95 293.93 118 317.09 443.92

39 105.63 147.88 79 212.72 297.81 119 319.80 447.71

40 108.29 151.61 80 215.39 301.55 120 322.51 451.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  35.00 - 35.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 324.99 454.99 148 397.33 556.26 175 469.77 657.68

122 327.72 458.81 149 399.93 559.90 176 472.52 661.53

123 330.46 462.65 150 402.91 564.08 177 475.28 665.39

124 333.21 466.50 151 405.53 567.74 178 477.51 668.52

125 335.71 469.99 152 408.15 571.41 179 480.28 672.39

126 338.47 473.86 153 410.77 575.08 180 483.05 676.26

127 341.25 477.75 154 413.40 578.76 181 485.82 680.15

128 343.76 481.26 155 416.03 582.45 182 488.61 684.05

129 346.54 485.16 156 418.67 586.14 183 491.40 687.96

130 349.35 489.08 157 421.31 589.84 184 493.63 691.09

131 351.87 492.61 158 424.38 594.13 185 496.43 695.01

132 354.68 496.56 159 427.03 597.85 186 499.24 698.94

133 357.21 500.10 160 429.69 601.57 187 502.05 702.88

134 360.05 504.07 161 432.36 605.31 188 504.29 706.01

135 362.59 507.62 162 435.03 609.05 189 507.11 709.96

136 365.13 511.18 163 437.71 612.79 190 509.94 713.92

137 367.99 515.19 164 440.39 616.55 191 512.78 717.90

138 370.54 518.76 165 443.08 620.31 192 515.02 721.03

139 373.42 522.79 166 445.77 624.08 193 517.87 725.02

140 375.98 526.38 167 448.47 627.86 194 520.73 729.02

141 378.55 529.97 168 451.18 631.65 195 523.59 733.03

142 381.45 534.04 169 453.41 634.78 196 525.83 736.16

143 384.03 537.64 170 456.13 638.58 197 528.70 740.18

144 386.61 541.25 171 458.84 642.38 198 531.59 744.22

145 389.54 545.36 172 461.57 646.19 199 533.82 747.35

146 392.14 548.99 173 464.29 650.01 200 536.72 751.40

147 394.73 552.62 174 467.03 653.84 201- 2.69 3.76

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.69 บาท/ตัน

3.76 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  35.00 - 35.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.36 11.70 41 112.47 157.46 81 221.02 309.43

2 10.41 14.57 42 115.19 161.26 82 223.64 313.09

3 12.46 17.45 43 117.89 165.05 83 226.38 316.93

4 14.51 20.32 44 120.61 168.85 84 229.13 320.78

5 16.57 23.19 45 123.31 172.64 85 231.89 324.64

6 18.62 26.06 46 126.04 176.45 86 234.54 328.35

7 20.67 28.93 47 128.74 180.23 87 237.19 332.07

8 22.96 32.14 48 131.46 184.04 88 239.99 335.98

9 25.67 35.94 49 134.15 187.81 89 242.66 339.73

10 28.38 39.73 50 136.86 191.61 90 245.34 343.48

11 31.09 43.53 51 139.59 195.43 91 248.18 347.45

12 33.80 47.32 52 142.29 199.20 92 250.88 351.23

13 36.52 51.12 53 145.00 203.00 93 253.59 355.02

14 39.23 54.92 54 147.73 206.82 94 256.31 358.83

15 41.94 58.72 55 150.43 210.60 95 258.89 362.44

16 44.65 62.52 56 153.13 214.39 96 261.62 366.27

17 47.36 66.31 57 155.86 218.20 97 264.37 370.12

18 50.07 70.10 58 158.60 222.03 98 267.13 373.98

19 52.79 73.91 59 161.29 225.81 99 269.89 377.85

20 55.50 77.71 60 164.00 229.60 100 272.50 381.50

21 58.21 81.50 61 166.72 233.41 101 275.29 385.41

22 60.93 85.30 62 169.46 237.24 102 277.91 389.08

23 63.64 89.09 63 172.14 241.00 103 280.72 393.00

24 66.35 92.89 64 174.84 244.77 104 283.35 396.69

25 69.07 96.70 65 177.55 248.57 105 286.18 400.65

26 71.78 100.49 66 180.27 252.37 106 288.83 404.36

27 74.49 104.29 67 183.00 256.20 107 291.49 408.08

28 77.21 108.09 68 185.67 259.94 108 294.15 411.81

29 79.90 111.87 69 188.43 263.81 109 297.02 415.83

30 82.63 115.68 70 191.12 267.57 110 299.70 419.58

31 85.33 119.46 71 193.83 271.36 111 302.38 423.33

32 88.05 123.28 72 196.54 275.16 112 305.07 427.10

33 90.77 127.07 73 199.27 278.98 113 307.77 430.88

34 93.48 130.88 74 202.01 282.81 114 310.48 434.67

35 96.18 134.65 75 204.67 286.53 115 313.19 438.47

36 98.90 138.46 76 207.43 290.40 116 315.91 442.28

37 101.62 142.27 77 210.11 294.15 117 318.64 446.10

38 104.34 146.07 78 212.79 297.91 118 321.38 449.93

39 107.05 149.87 79 215.60 301.83 119 324.13 453.78

40 109.75 153.65 80 218.30 305.62 120 326.88 457.63

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  36.00 - 36.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 329.40 461.16 148 402.72 563.80 175 476.14 666.60

122 332.16 465.03 149 405.35 567.50 176 478.93 670.50

123 334.94 468.92 150 408.37 571.72 177 481.72 674.41

124 337.73 472.82 151 411.03 575.44 178 483.99 677.59

125 340.26 476.36 152 413.68 579.15 179 486.79 681.51

126 343.06 480.28 153 416.34 582.88 180 489.60 685.44

127 345.87 484.22 154 419.01 586.61 181 492.41 689.38

128 348.41 487.78 155 421.68 590.35 182 495.23 693.32

129 351.24 491.74 156 424.35 594.09 183 498.06 697.28

130 354.08 495.71 157 427.03 597.84 184 500.33 700.46

131 356.64 499.29 158 430.13 602.18 185 503.17 704.43

132 359.49 503.28 159 432.82 605.95 186 506.01 708.41

133 362.06 506.88 160 435.52 609.73 187 508.86 712.41

134 364.93 510.90 161 438.22 613.51 188 511.13 715.59

135 367.50 514.50 162 440.93 617.30 189 513.99 719.59

136 370.08 518.11 163 443.64 621.10 190 516.86 723.60

137 372.98 522.17 164 446.36 624.91 191 519.74 727.63

138 375.57 525.79 165 449.09 628.72 192 522.01 730.81

139 378.48 529.87 166 451.82 632.54 193 524.89 734.85

140 381.08 533.51 167 454.55 636.37 194 527.79 738.90

141 383.68 537.15 168 457.29 640.21 195 530.69 742.97

142 386.62 541.27 169 459.57 643.39 196 532.96 746.15

143 389.23 544.93 170 462.31 647.24 197 535.87 750.22

144 391.85 548.59 171 465.07 651.09 198 538.79 754.31

145 394.82 552.75 172 467.83 654.96 199 541.07 757.49

146 397.45 556.43 173 470.59 658.83 200 544.00 761.60

147 400.08 560.11 174 473.36 662.71 201- 2.72 3.81

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.72 บาท/ตัน

3.81 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     36.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  36.00 - 36.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.39 11.75 41 113.97 159.55 81 223.97 313.56

2 10.48 14.67 42 116.72 163.40 82 226.62 317.27

3 12.57 17.60 43 119.46 167.24 83 229.40 321.16

4 14.66 20.52 44 122.21 171.10 84 232.18 325.06

5 16.75 23.45 45 124.95 174.93 85 234.98 328.98

6 18.83 26.37 46 127.71 178.79 86 237.67 332.73

7 20.92 29.29 47 130.45 182.63 87 240.36 336.50

8 23.25 32.55 48 133.20 186.48 88 243.19 340.47

9 26.00 36.40 49 135.93 190.31 89 245.90 344.26

10 28.75 40.24 50 138.68 194.15 90 248.62 348.07

11 31.49 44.09 51 141.45 198.02 91 251.49 352.08

12 34.24 47.94 52 144.18 201.85 92 254.23 355.92

13 36.99 51.79 53 146.93 205.70 93 256.97 359.76

14 39.74 55.64 54 149.70 209.58 94 259.73 363.62

15 42.49 59.48 55 152.43 213.40 95 262.34 367.28

16 45.24 63.33 56 155.17 217.24 96 265.12 371.16

17 47.98 67.18 57 157.93 221.10 97 267.90 375.06

18 50.73 71.02 58 160.71 224.99 98 270.69 378.97

19 53.48 74.88 59 163.44 228.81 99 273.50 382.90

20 56.23 78.72 60 166.18 232.66 100 276.14 386.60

21 58.98 82.57 61 168.94 236.52 101 278.97 390.55

22 61.73 86.42 62 171.72 240.40 102 281.62 394.27

23 64.47 90.26 63 174.44 244.21 103 284.47 398.25

24 67.23 94.12 64 177.17 248.04 104 287.14 401.99

25 69.98 97.97 65 179.91 251.88 105 290.00 406.00

26 72.72 101.81 66 182.67 255.74 106 292.69 409.77

27 75.48 105.67 67 185.44 259.62 107 295.38 413.53

28 78.23 109.52 68 188.15 263.40 108 298.08 417.31

29 80.96 113.34 69 190.94 267.32 109 300.99 421.38

30 83.72 117.21 70 193.67 271.14 110 303.70 425.18

31 86.46 121.04 71 196.41 274.98 111 306.42 428.99

32 89.22 124.91 72 199.16 278.83 112 309.15 432.81

33 91.97 128.76 73 201.93 282.70 113 311.89 436.64

34 94.72 132.61 74 204.70 286.59 114 314.63 440.48

35 97.46 136.44 75 207.40 290.35 115 317.38 444.33

36 100.21 140.30 76 210.20 294.28 116 320.14 448.19

37 102.97 144.15 77 212.91 298.07 117 322.90 452.06

38 105.72 148.01 78 215.63 301.88 118 325.68 455.95

39 108.47 151.85 79 218.47 305.86 119 328.46 459.84

40 111.21 155.69 80 221.22 309.70 120 331.25 463.75

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  37.00 - 37.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 333.80 467.32 148 408.10 571.34 175 482.51 675.52

122 336.61 471.25 149 410.78 575.09 176 485.34 679.47

123 339.42 475.19 150 413.83 579.37 177 488.16 683.43

124 342.24 479.14 151 416.52 583.13 178 490.47 686.66

125 344.81 482.73 152 419.21 586.90 179 493.31 690.63

126 347.65 486.70 153 421.91 590.67 180 496.15 694.61

127 350.49 490.69 154 424.61 594.46 181 499.00 698.60

128 353.07 494.30 155 427.32 598.24 182 501.86 702.60

129 355.94 498.31 156 430.03 602.04 183 504.72 706.61

130 358.81 502.33 157 432.74 605.84 184 507.03 709.84

131 361.40 505.97 158 435.88 610.23 185 509.90 713.86

132 364.29 510.01 159 438.61 614.05 186 512.78 717.89

133 366.90 513.66 160 441.34 617.88 187 515.67 721.94

134 369.80 517.73 161 444.08 621.71 188 517.98 725.17

135 372.42 521.38 162 446.83 625.56 189 520.87 729.22

136 375.03 525.04 163 449.58 629.41 190 523.78 733.29

137 377.96 529.15 164 452.33 633.26 191 526.69 737.37

138 380.59 532.82 165 455.09 637.13 192 529.00 740.60

139 383.54 536.96 166 457.86 641.00 193 531.92 744.69

140 386.17 540.64 167 460.63 644.88 194 534.85 748.79

141 388.81 544.34 168 463.41 648.77 195 537.79 752.90

142 391.79 548.51 169 465.72 652.00 196 540.10 756.13

143 394.44 552.22 170 468.50 655.90 197 543.04 760.26

144 397.09 555.93 171 471.29 659.81 198 546.00 764.40

145 400.10 560.14 172 474.09 663.72 199 548.31 767.63

146 402.76 563.87 173 476.89 667.65 200 551.28 771.79

147 405.43 567.60 174 479.70 671.58 201- 2.76 3.86

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.76 บาท/ตัน

3.86 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     37.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  37.00 - 37.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.43 11.80 41 115.46 161.64 81 226.92 317.69

2 10.55 14.78 42 118.25 165.55 82 229.61 321.45

3 12.68 17.75 43 121.02 169.43 83 232.42 325.38

4 14.80 20.73 44 123.81 173.34 84 235.24 329.34

5 16.93 23.70 45 126.59 177.23 85 238.08 333.31

6 19.05 26.67 46 129.38 181.14 86 240.80 337.12

7 21.18 29.65 47 132.16 185.02 87 243.53 340.94

8 23.54 32.95 48 134.95 188.93 88 246.39 344.95

9 26.32 36.85 49 137.72 192.81 89 249.14 348.80

10 29.11 40.75 50 140.50 196.70 90 251.90 352.65

11 31.89 44.65 51 143.30 200.62 91 254.80 356.72

12 34.68 48.55 52 146.07 204.50 92 257.58 360.61

13 37.46 52.45 53 148.86 208.40 93 260.36 364.50

14 40.25 56.35 54 151.66 212.33 94 263.15 368.41

15 43.03 60.25 55 154.43 216.20 95 265.80 372.12

16 45.82 64.15 56 157.21 220.09 96 268.61 376.06

17 48.60 68.04 57 160.01 224.01 97 271.43 380.00

18 51.38 71.94 58 162.82 227.95 98 274.26 383.96

19 54.17 75.84 59 165.59 231.82 99 277.10 387.94

20 56.96 79.74 60 168.37 235.71 100 279.78 391.70

21 59.74 83.64 61 171.16 239.63 101 282.64 395.70

22 62.53 87.55 62 173.97 243.56 102 285.34 399.47

23 65.31 91.43 63 176.73 247.42 103 288.22 403.50

24 68.10 95.34 64 179.50 251.30 104 290.92 407.29

25 70.89 99.24 65 182.28 255.19 105 293.83 411.36

26 73.67 103.14 66 185.07 259.10 106 296.55 415.17

27 76.46 107.04 67 187.88 263.03 107 299.28 418.99

28 79.25 110.94 68 190.62 266.87 108 302.01 422.82

29 82.02 114.82 69 193.46 270.84 109 304.95 426.94

30 84.81 118.74 70 196.22 274.71 110 307.70 430.79

31 87.59 122.62 71 199.00 278.60 111 310.46 434.65

32 90.38 126.54 72 201.78 282.50 112 313.23 438.52

33 93.17 130.44 73 204.58 286.42 113 316.00 442.40

34 95.96 134.34 74 207.40 290.36 114 318.78 446.29

35 98.73 138.22 75 210.13 294.18 115 321.56 450.19

36 101.52 142.13 76 212.96 298.15 116 324.36 454.10

37 104.31 146.04 77 215.71 302.00 117 327.16 458.03

38 107.10 149.94 78 218.47 305.86 118 329.97 461.96

39 109.89 153.84 79 221.35 309.88 119 332.79 465.91

40 112.66 157.73 80 224.13 313.78 120 335.62 469.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  38.00 - 38.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 338.21 473.49 148 413.49 578.89 175 488.88 684.44

122 341.05 477.46 149 416.20 582.68 176 491.74 688.44

123 343.90 481.45 150 419.29 587.01 177 494.61 692.45

124 346.75 485.46 151 422.02 590.83 178 496.95 695.73

125 349.36 489.10 152 424.75 594.65 179 499.82 699.75

126 352.23 493.13 153 427.48 598.47 180 502.70 703.78

127 355.12 497.16 154 430.22 602.30 181 505.59 707.82

128 357.73 500.83 155 432.96 606.14 182 508.48 711.87

129 360.63 504.88 156 435.71 609.99 183 511.38 715.93

130 363.54 508.96 157 438.46 613.84 184 513.73 719.22

131 366.17 512.64 158 441.63 618.28 185 516.63 723.29

132 369.10 516.74 159 444.40 622.15 186 519.55 727.37

133 371.74 520.43 160 447.17 626.03 187 522.48 731.47

134 374.68 524.55 161 449.94 629.92 188 524.82 734.75

135 377.33 528.26 162 452.72 633.81 189 527.75 738.85

136 379.98 531.97 163 455.51 637.71 190 530.69 742.97

137 382.95 536.13 164 458.30 641.62 191 533.64 747.10

138 385.61 539.86 165 461.10 645.54 192 535.99 750.38

139 388.60 544.04 166 463.90 649.46 193 538.94 754.52

140 391.27 547.78 167 466.71 653.39 194 541.91 758.67

141 393.94 551.52 168 469.52 657.33 195 544.89 762.84

142 396.96 555.74 169 471.87 660.62 196 547.23 766.12

143 399.65 559.50 170 474.69 664.56 197 550.21 770.30

144 402.33 563.27 171 477.52 668.52 198 553.21 774.49

145 405.38 567.53 172 480.35 672.49 199 555.55 777.77

146 408.08 571.31 173 483.19 676.46 200 558.56 781.98

147 410.78 575.10 174 486.03 680.44 201- 2.79 3.91

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.79 บาท/ตัน

3.91 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  38.00 - 38.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.47 11.85 41 116.95 163.73 81 229.87 321.81

2 10.63 14.88 42 119.78 167.69 82 232.59 325.63

3 12.79 17.90 43 122.59 171.62 83 235.44 329.61

4 14.95 20.93 44 125.41 175.58 84 238.30 333.62

5 17.11 23.96 45 128.23 179.52 85 241.17 337.64

6 19.27 26.98 46 131.06 183.48 86 243.93 341.50

7 21.43 30.00 47 133.87 187.42 87 246.69 345.37

8 23.83 33.36 48 136.70 191.38 88 249.60 349.44

9 26.65 37.31 49 139.50 195.30 89 252.38 353.33

10 29.47 41.26 50 142.32 199.25 90 255.17 357.24

11 32.29 45.21 51 145.16 203.22 91 258.11 361.36

12 35.11 49.16 52 147.97 207.15 92 260.92 365.29

13 37.94 53.11 53 150.79 211.10 93 263.74 369.24

14 40.76 57.06 54 153.63 215.08 94 266.57 373.20

15 43.58 61.01 55 156.43 219.00 95 269.26 376.96

16 46.40 64.96 56 159.25 222.95 96 272.11 380.95

17 49.22 68.91 57 162.08 226.91 97 274.96 384.95

18 52.04 72.86 58 164.93 230.90 98 277.83 388.96

19 54.87 76.81 59 167.73 234.83 99 280.70 392.99

20 57.69 80.76 60 170.55 238.77 100 283.42 396.79

21 60.51 84.71 61 173.38 242.74 101 286.32 400.85

22 63.33 88.67 62 176.23 246.72 102 289.05 404.67

23 66.15 92.61 63 179.02 250.63 103 291.97 408.75

24 68.97 96.56 64 181.83 254.56 104 294.71 412.59

25 71.80 100.52 65 184.64 258.50 105 297.65 416.71

26 74.62 104.46 66 187.47 262.46 106 300.41 420.57

27 77.44 108.42 67 190.32 266.45 107 303.17 424.44

28 80.27 112.37 68 193.10 270.34 108 305.94 428.32

29 83.07 116.30 69 195.97 274.35 109 308.92 432.49

30 85.91 120.27 70 198.77 278.28 110 311.71 436.39

31 88.71 124.20 71 201.58 282.21 111 314.50 440.30

32 91.55 128.17 72 204.41 286.17 112 317.30 444.23

33 94.37 132.12 73 207.24 290.14 113 320.11 448.16

34 97.20 136.08 74 210.09 294.13 114 322.93 452.10

35 100.00 140.00 75 212.86 298.00 115 325.75 456.05

36 102.83 143.97 76 215.73 302.02 116 328.58 460.01

37 105.66 147.92 77 218.51 305.92 117 331.42 463.99

38 108.49 151.88 78 221.31 309.83 118 334.27 467.97

39 111.31 155.83 79 224.22 313.91 119 337.12 471.97

40 114.12 159.77 80 227.04 317.86 120 339.98 475.98

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  39.00 - 39.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 342.61 479.65 148 418.88 586.43 175 495.25 693.35

122 345.49 483.68 149 421.63 590.28 176 498.15 697.41

123 348.37 487.72 150 424.75 594.66 177 501.05 701.47

124 351.27 491.77 151 427.51 598.52 178 503.43 704.80

125 353.91 495.47 152 430.28 602.39 179 506.34 708.87

126 356.82 499.55 153 433.05 606.27 180 509.25 712.96

127 359.74 503.63 154 435.82 610.15 181 512.18 717.05

128 362.39 507.35 155 438.60 614.04 182 515.11 721.15

129 365.33 511.46 156 441.38 617.94 183 518.04 725.26

130 368.27 515.58 157 444.17 621.84 184 520.42 728.59

131 370.94 519.32 158 447.38 626.33 185 523.37 732.72

132 373.90 523.46 159 450.18 630.26 186 526.32 736.85

133 376.58 527.21 160 452.99 634.19 187 529.28 740.99

134 379.56 531.38 161 455.80 638.12 188 531.66 744.33

135 382.24 535.14 162 458.62 642.07 189 534.63 748.48

136 384.93 538.91 163 461.44 646.02 190 537.61 752.65

137 387.94 543.11 164 464.27 649.98 191 540.59 756.83

138 390.63 546.89 165 467.10 653.95 192 542.97 760.16

139 393.66 551.12 166 469.94 657.92 193 545.97 764.36

140 396.37 554.91 167 472.79 661.90 194 548.97 768.56

141 399.08 558.71 168 475.64 665.90 195 551.98 772.78

142 402.13 562.98 169 478.02 669.23 196 554.36 776.11

143 404.85 566.79 170 480.88 673.23 197 557.39 780.34

144 407.58 570.61 171 483.74 677.24 198 560.42 784.58

145 410.66 574.92 172 486.61 681.25 199 562.80 787.92

146 413.39 578.75 173 489.48 685.28 200 565.84 792.17

147 416.13 582.59 174 492.37 689.31 201- 2.83 3.96

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.83 บาท/ตัน

3.96 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     39.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  39.00 - 39.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.50 11.91 41 118.44 165.82 81 232.82 325.94

2 10.70 14.98 42 121.30 169.83 82 235.58 329.81

3 12.90 18.06 43 124.15 173.81 83 238.46 333.84

4 15.10 21.13 44 127.02 177.82 84 241.36 337.90

5 17.29 24.21 45 129.87 181.81 85 244.26 341.97

6 19.49 27.29 46 132.73 185.83 86 247.06 345.88

7 21.69 30.36 47 135.58 189.81 87 249.86 349.80

8 24.12 33.77 48 138.44 193.82 88 252.80 353.92

9 26.98 37.77 49 141.29 197.80 89 255.62 357.87

10 29.84 41.77 50 144.14 201.80 90 258.45 361.83

11 32.69 45.77 51 147.02 205.82 91 261.43 366.00

12 35.55 49.77 52 149.86 209.80 92 264.27 369.98

13 38.41 53.77 53 152.72 213.81 93 267.13 373.98

14 41.27 57.78 54 155.59 217.83 94 270.00 377.99

15 44.12 61.77 55 158.43 221.81 95 272.72 381.80

16 46.98 65.78 56 161.29 225.80 96 275.60 385.84

17 49.84 69.78 57 164.16 229.82 97 278.49 389.89

18 52.70 73.77 58 167.04 233.86 98 281.39 393.95

19 55.56 77.78 59 169.88 237.83 99 284.31 398.03

20 58.42 81.78 60 172.74 241.83 100 287.06 401.89

21 61.27 85.78 61 175.60 245.85 101 289.99 405.99

22 64.13 89.79 62 178.49 249.88 102 292.76 409.87

23 66.98 93.78 63 181.32 253.84 103 295.71 414.00

24 69.85 97.79 64 184.16 257.82 104 298.50 417.89

25 72.71 101.79 65 187.01 261.81 105 301.47 422.06

26 75.56 105.79 66 189.88 265.83 106 304.26 425.97

27 78.42 109.79 67 192.76 269.86 107 307.07 429.89

28 81.28 113.80 68 195.57 273.80 108 309.87 433.82

29 84.13 117.78 69 198.48 277.87 109 312.89 438.04

30 87.00 121.80 70 201.32 281.84 110 315.71 442.00

31 89.84 125.78 71 204.17 285.83 111 318.54 445.96

32 92.71 129.80 72 207.03 289.84 112 321.38 449.93

33 95.57 133.80 73 209.90 293.86 113 324.23 453.92

34 98.44 137.81 74 212.78 297.90 114 327.08 457.91

35 101.28 141.79 75 215.59 301.82 115 329.94 461.91

36 104.14 145.80 76 218.50 305.89 116 332.80 465.93

37 107.01 149.81 77 221.32 309.84 117 335.68 469.95

38 109.87 153.82 78 224.15 313.81 118 338.56 473.99

39 112.73 157.82 79 227.10 317.94 119 341.45 478.03

40 115.57 161.80 80 229.95 321.93 120 344.35 482.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  40.00 - 40.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 347.01 485.82 148 424.26 593.97 175 501.62 702.27

122 349.93 489.90 149 427.05 597.87 176 504.55 706.38

123 352.85 493.99 150 430.21 602.30 177 507.49 710.49

124 355.78 498.09 151 433.01 606.22 178 509.91 713.87

125 358.46 501.84 152 435.81 610.14 179 512.85 718.00

126 361.40 505.97 153 438.62 614.07 180 515.81 722.13

127 364.36 510.11 154 441.43 618.00 181 518.76 726.27

128 367.05 513.87 155 444.24 621.94 182 521.73 730.42

129 370.02 518.03 156 447.06 625.89 183 524.70 734.59

130 373.01 522.21 157 449.89 629.84 184 527.12 737.97

131 375.71 525.99 158 453.13 634.38 185 530.10 742.14

132 378.71 530.19 159 455.97 638.36 186 533.09 746.33

133 381.42 533.99 160 458.81 642.34 187 536.09 750.52

134 384.44 538.21 161 461.66 646.33 188 538.51 753.91

135 387.16 542.02 162 464.52 650.32 189 541.51 758.12

136 389.88 545.84 163 467.38 654.33 190 544.52 762.33

137 392.92 550.09 164 470.24 658.34 191 547.55 766.57

138 395.66 553.92 165 473.11 662.35 192 549.96 769.95

139 398.72 558.21 166 475.99 666.38 193 552.99 774.19

140 401.46 562.05 167 478.87 670.41 194 556.03 778.45

141 404.21 565.89 168 481.75 674.46 195 559.08 782.71

142 407.30 570.22 169 484.17 677.84 196 561.50 786.10

143 410.06 574.08 170 487.07 681.89 197 564.56 790.38

144 412.82 577.94 171 489.96 685.95 198 567.62 794.67

145 415.93 582.31 172 492.87 690.02 199 570.04 798.06

146 418.71 586.19 173 495.78 694.09 200 573.12 802.36

147 421.48 590.08 174 498.70 698.18 201- 2.86 4.01

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.86 บาท/ตัน

4.01 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  40.00 - 40.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.54 11.96 41 119.94 167.91 81 235.76 330.07

2 10.77 15.08 42 122.83 171.97 82 238.56 333.99

3 13.01 18.21 43 125.72 176.00 83 241.48 338.07

4 15.24 21.34 44 128.62 180.07 84 244.41 342.18

5 17.48 24.47 45 131.50 184.10 85 247.36 346.30

6 19.71 27.59 46 134.41 188.17 86 250.19 350.26

7 21.94 30.72 47 137.29 192.21 87 253.03 354.24

8 24.41 34.18 48 140.19 196.27 88 256.00 358.41

9 27.31 38.23 49 143.07 200.30 89 258.86 362.40

10 30.20 42.28 50 145.96 204.35 90 261.72 366.41

11 33.09 46.33 51 148.87 208.42 91 264.74 370.63

12 35.99 50.38 52 151.75 212.45 92 267.62 374.67

13 38.88 54.44 53 154.65 216.51 93 270.52 378.72

14 41.78 58.49 54 157.56 220.58 94 273.42 382.78

15 44.67 62.54 55 160.44 224.61 95 276.18 386.65

16 47.57 66.59 56 163.33 228.66 96 279.09 390.73

17 50.46 70.64 57 166.23 232.72 97 282.02 394.83

18 53.35 74.69 58 169.15 236.81 98 284.96 398.95

19 56.25 78.75 59 172.03 240.84 99 287.91 403.08

20 59.14 82.80 60 174.92 244.89 100 290.70 406.98

21 62.03 86.85 61 177.82 248.95 101 293.67 411.14

22 64.94 90.91 62 180.74 253.04 102 296.48 415.07

23 67.82 94.95 63 183.61 257.05 103 299.46 419.25

24 70.72 99.01 64 186.49 261.08 104 302.28 423.19

25 73.62 103.07 65 189.38 265.13 105 305.29 427.41

26 76.51 107.11 66 192.28 269.19 106 308.12 431.37

27 79.41 111.17 67 195.20 273.27 107 310.96 435.35

28 82.30 115.23 68 198.05 277.27 108 313.81 439.33

29 85.18 119.26 69 200.99 281.39 109 316.86 443.60

30 88.09 123.33 70 203.86 285.41 110 319.72 447.60

31 90.97 127.36 71 206.75 289.45 111 322.58 451.62

32 93.88 131.43 72 209.65 293.51 112 325.46 455.64

33 96.77 135.48 73 212.56 297.58 113 328.34 459.67

34 99.67 139.54 74 215.48 301.67 114 331.23 463.72

35 102.55 143.57 75 218.32 305.64 115 334.12 467.77

36 105.45 147.63 76 221.26 309.77 116 337.03 471.84

37 108.35 151.70 77 224.12 313.77 117 339.94 475.91

38 111.25 155.75 78 226.99 317.78 118 342.86 480.00

39 114.15 159.80 79 229.97 321.96 119 345.78 484.10

40 117.03 163.84 80 232.86 326.01 120 348.72 488.21

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  41.00 - 41.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 351.42 491.99 148 429.65 601.51 175 507.99 711.19

122 354.37 496.12 149 432.47 605.46 176 510.96 715.34

123 357.33 500.26 150 435.67 609.94 177 513.93 719.51

124 360.29 504.41 151 438.51 613.91 178 516.39 722.94

125 363.01 508.21 152 441.35 617.88 179 519.37 727.12

126 365.99 512.39 153 444.19 621.86 180 522.36 731.30

127 368.98 516.58 154 447.03 625.85 181 525.35 735.49

128 371.71 520.39 155 449.89 629.84 182 528.36 739.70

129 374.72 524.61 156 452.74 633.84 183 531.37 743.91

130 377.74 528.83 157 455.60 637.84 184 533.82 747.35

131 380.48 532.67 158 458.88 642.44 185 536.84 751.57

132 383.51 536.92 159 461.76 646.46 186 539.86 755.81

133 386.26 540.77 160 464.64 650.49 187 542.90 760.05

134 389.31 545.04 161 467.52 654.53 188 545.35 763.49

135 392.07 548.90 162 470.41 658.58 189 548.39 767.75

136 394.83 552.77 163 473.31 662.63 190 551.44 772.02

137 397.91 557.08 164 476.21 666.69 191 554.50 776.30

138 400.68 560.95 165 479.12 670.76 192 556.95 779.73

139 403.78 565.29 166 482.03 674.84 193 560.02 784.03

140 406.56 569.18 167 484.95 678.93 194 563.10 788.33

141 409.34 573.08 168 487.87 683.02 195 566.18 792.65

142 412.47 577.45 169 490.32 686.45 196 568.63 796.09

143 415.26 581.37 170 493.25 690.55 197 571.73 800.42

144 418.06 585.28 171 496.19 694.66 198 574.83 804.76

145 421.21 589.70 172 499.13 698.78 199 577.28 808.20

146 424.02 593.63 173 502.08 702.91 200 580.40 812.56

147 426.83 597.57 174 505.03 707.05 201- 2.90 4.06

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.90 บาท/ตัน

4.06 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  41.00 - 41.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.58 12.01 41 121.43 170.00 81 238.71 334.20

2 10.85 15.18 42 124.36 174.11 82 241.55 338.16

3 13.12 18.36 43 127.28 178.19 83 244.50 342.30

4 15.39 21.54 44 130.22 182.31 84 247.47 346.46

5 17.66 24.72 45 133.14 186.40 85 250.45 350.63

6 19.93 27.90 46 136.08 190.51 86 253.32 354.65

7 22.20 31.07 47 139.00 194.60 87 256.19 358.67

8 24.70 34.58 48 141.94 198.72 88 259.21 362.89

9 27.64 38.69 49 144.85 202.79 89 262.10 366.94

10 30.57 42.79 50 147.78 206.89 90 265.00 371.00

11 33.50 46.89 51 150.73 211.02 91 268.05 375.27

12 36.42 50.99 52 153.64 215.10 92 270.97 379.36

13 39.36 55.10 53 156.58 219.21 93 273.90 383.46

14 42.29 59.20 54 159.53 223.34 94 276.84 387.57

15 45.22 63.30 55 162.44 227.41 95 279.63 391.49

16 48.15 67.41 56 165.36 231.51 96 282.59 395.62

17 51.08 71.51 57 168.31 235.63 97 285.55 399.77

18 54.01 75.61 58 171.26 239.77 98 288.53 403.94

19 56.94 79.72 59 174.18 243.85 99 291.52 408.12

20 59.87 83.82 60 177.10 247.94 100 294.34 412.08

21 62.80 87.92 61 180.04 252.06 101 297.35 416.29

22 65.74 92.03 62 183.00 256.20 102 300.19 420.26

23 68.66 96.12 63 185.90 260.26 103 303.21 424.50

24 71.59 100.23 64 188.82 264.34 104 306.07 428.49

25 74.53 104.34 65 191.74 268.44 105 309.11 432.76

26 77.46 108.44 66 194.68 272.55 106 311.98 436.77

27 80.39 112.54 67 197.64 276.69 107 314.86 440.80

28 83.32 116.65 68 200.52 280.73 108 317.74 444.83

29 86.24 120.73 69 203.50 284.90 109 320.82 449.15

30 89.18 124.85 70 206.41 288.98 110 323.72 453.21

31 92.10 128.94 71 209.33 293.07 111 326.62 457.27

32 95.04 133.06 72 212.27 297.17 112 329.53 461.35

33 97.97 137.16 73 215.21 301.30 113 332.45 465.43

34 100.91 141.27 74 218.17 305.44 114 335.38 469.53

35 103.83 145.36 75 221.05 309.46 115 338.31 473.63

36 106.76 149.47 76 224.03 313.64 116 341.25 477.75

37 109.70 153.58 77 226.92 317.69 117 344.20 481.88

38 112.64 157.69 78 229.83 321.76 118 347.15 486.01

39 115.56 161.79 79 232.85 325.99 119 350.12 490.16

40 118.49 165.88 80 235.78 330.09 120 353.09 494.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  42.00 - 42.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 355.82 498.15 148 435.04 609.05 175 514.36 720.11

122 358.81 502.33 149 437.90 613.05 176 517.37 724.31

123 361.80 506.53 150 441.13 617.59 177 520.38 728.53

124 364.81 510.73 151 444.00 621.61 178 522.87 732.01

125 367.56 514.58 152 446.88 625.63 179 525.89 736.24

126 370.58 518.81 153 449.76 629.66 180 528.91 740.47

127 373.61 523.05 154 452.64 633.70 181 531.94 744.72

128 376.37 526.92 155 455.53 637.74 182 534.98 748.97

129 379.41 531.18 156 458.42 641.79 183 538.03 753.24

130 382.47 535.46 157 461.32 645.84 184 540.52 756.72

131 385.25 539.34 158 464.63 650.49 185 543.57 761.00

132 388.32 543.64 159 467.55 654.56 186 546.63 765.29

133 391.10 547.54 160 470.46 658.65 187 549.70 769.58

134 394.19 551.87 161 473.38 662.74 188 552.19 773.07

135 396.99 555.78 162 476.31 666.83 189 555.27 777.38

136 399.78 559.70 163 479.24 670.94 190 558.36 781.70

137 402.90 564.06 164 482.18 675.05 191 561.45 786.03

138 405.70 567.99 165 485.12 679.17 192 563.94 789.52

139 408.84 572.37 166 488.07 683.30 193 567.04 793.86

140 411.65 576.32 167 491.03 687.44 194 570.16 798.22

141 414.47 580.26 168 493.99 691.58 195 573.28 802.59

142 417.64 584.69 169 496.48 695.07 196 575.77 806.07

143 420.47 588.65 170 499.44 699.22 197 578.90 810.46

144 423.30 592.62 171 502.41 703.38 198 582.04 814.85

145 426.49 597.09 172 505.39 707.55 199 584.53 818.34

146 429.34 601.07 173 508.38 711.73 200 587.68 822.75

147 432.19 605.06 174 511.37 715.91 201- 2.94 4.12

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.94 บาท/ตัน

4.12 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  42.00 - 42.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.61 12.06 41 122.92 172.09 81 241.66 338.33

2 10.92 15.29 42 125.89 176.25 82 244.53 342.34

3 13.23 18.52 43 128.85 180.38 83 247.52 346.53

4 15.53 21.75 44 131.82 184.55 84 250.53 350.74

5 17.84 24.97 45 134.78 188.69 85 253.55 354.97

6 20.14 28.20 46 137.76 192.86 86 256.45 359.03

7 22.45 31.43 47 140.71 197.00 87 259.36 363.10

8 24.99 34.99 48 143.69 201.16 88 262.41 367.38

9 27.96 39.15 49 146.64 205.29 89 265.34 371.48

10 30.93 43.30 50 149.60 209.44 90 268.28 375.59

11 33.90 47.45 51 152.58 213.62 91 271.36 379.91

12 36.86 51.61 52 155.54 217.75 92 274.32 384.05

13 39.83 55.76 53 158.51 221.91 93 277.29 388.20

14 42.80 59.92 54 161.49 226.09 94 280.26 392.36

15 45.76 64.07 55 164.44 230.21 95 283.09 396.33

16 48.73 68.22 56 167.40 234.36 96 286.08 400.52

17 51.70 72.37 57 170.38 238.53 97 289.08 404.72

18 54.66 76.52 58 173.37 242.72 98 292.10 408.93

19 57.63 80.69 59 176.32 246.85 99 295.12 413.17

20 60.60 84.84 60 179.29 251.00 100 297.98 417.18

21 63.56 88.99 61 182.26 255.17 101 301.02 421.43

22 66.54 93.15 62 185.26 259.36 102 303.90 425.46

23 69.50 97.29 63 188.20 263.47 103 306.96 429.75

24 72.47 101.46 64 191.15 267.60 104 309.85 433.79

25 75.44 105.61 65 194.11 271.75 105 312.94 438.11

26 78.40 109.76 66 197.08 275.92 106 315.84 442.18

27 81.37 113.92 67 200.07 280.10 107 318.75 446.25

28 84.34 118.08 68 203.00 284.20 108 321.67 450.33

29 87.29 122.21 69 206.01 288.42 109 324.79 454.71

30 90.27 126.38 70 208.96 292.54 110 327.72 458.81

31 93.23 130.52 71 211.92 296.69 111 330.66 462.93

32 96.21 134.69 72 214.89 300.84 112 333.61 467.06

33 99.18 138.85 73 217.87 305.02 113 336.57 471.19

34 102.15 143.01 74 220.87 309.21 114 339.53 475.34

35 105.10 147.14 75 223.78 313.29 115 342.49 479.49

36 108.07 151.30 76 226.80 317.51 116 345.47 483.66

37 111.05 155.47 77 229.73 321.62 117 348.46 487.84

38 114.02 159.63 78 232.67 325.73 118 351.45 492.03

39 116.98 163.78 79 235.72 330.01 119 354.45 496.23

40 119.94 167.92 80 238.69 334.16 120 357.46 500.44

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  43.00 - 43.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 360.23 504.32 148 440.43 616.60 175 520.73 729.03

122 363.25 508.55 149 443.32 620.65 176 523.77 733.28

123 366.28 512.79 150 446.59 625.23 177 526.82 737.55

124 369.32 517.05 151 449.50 629.30 178 529.35 741.09

125 372.11 520.95 152 452.41 633.38 179 532.40 745.36

126 375.16 525.23 153 455.33 637.46 180 535.46 749.65

127 378.23 529.52 154 458.25 641.54 181 538.53 753.94

128 381.03 533.44 155 461.17 645.64 182 541.61 758.25

129 384.11 537.75 156 464.10 649.74 183 544.69 762.56

130 387.20 542.08 157 467.03 653.84 184 547.21 766.10

131 390.01 546.02 158 470.39 658.54 185 550.30 770.43

132 393.12 550.37 159 473.33 662.67 186 553.40 774.76

133 395.94 554.32 160 476.29 666.80 187 556.51 779.11

134 399.07 558.70 161 479.24 670.94 188 559.04 782.65

135 401.90 562.66 162 482.21 675.09 189 562.15 787.01

136 404.73 566.63 163 485.18 679.25 190 565.27 791.38

137 407.88 571.04 164 488.15 683.41 191 568.40 795.77

138 410.73 575.02 165 491.13 687.58 192 570.93 799.30

139 413.90 579.46 166 494.11 691.76 193 574.07 803.70

140 416.75 583.45 167 497.10 695.95 194 577.22 808.11

141 419.61 587.45 168 500.10 700.14 195 580.38 812.53

142 422.80 591.93 169 502.63 703.68 196 582.90 816.06

143 425.67 595.94 170 505.63 707.88 197 586.07 820.50

144 428.54 599.96 171 508.64 712.09 198 589.25 824.94

145 431.77 604.48 172 511.65 716.31 199 591.77 828.48

146 434.65 608.51 173 514.67 720.54 200 594.96 832.94

147 437.54 612.55 174 517.70 724.78 201- 2.98 4.17

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 2.98 บาท/ตัน

4.17 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     43.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  43.00 - 43.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.65 12.11 41 124.41 174.18 81 244.61 342.45

2 10.99 15.39 42 127.42 178.39 82 247.52 346.52

3 13.34 18.67 43 130.41 182.58 83 250.55 350.76

4 15.68 21.95 44 133.42 186.79 84 253.59 355.02

5 18.02 25.23 45 136.42 190.98 85 256.64 359.30

6 20.36 28.51 46 139.43 195.20 86 259.58 363.41

7 22.71 31.79 47 142.42 199.39 87 262.53 367.54

8 25.29 35.40 48 145.43 203.61 88 265.61 371.86

9 28.29 39.61 49 148.42 207.79 89 268.58 376.01

10 31.29 43.81 50 151.42 211.99 90 271.55 380.17

11 34.30 48.01 51 154.44 216.22 91 274.68 384.55

12 37.30 52.22 52 157.43 220.40 92 277.67 388.74

13 40.30 56.42 53 160.44 224.61 93 280.67 392.94

14 43.31 60.63 54 163.46 228.84 94 283.68 397.16

15 46.31 64.83 55 166.44 233.02 95 286.55 401.17

16 49.31 69.04 56 169.44 237.22 96 289.58 405.41

17 52.32 73.24 57 172.46 241.44 97 292.62 409.66

18 55.32 77.44 58 175.49 245.68 98 295.66 413.93

19 58.32 81.65 59 178.47 249.86 99 298.72 418.21

20 61.33 85.86 60 181.47 254.06 100 301.62 422.27

21 64.33 90.06 61 184.49 258.28 101 304.70 426.58

22 67.34 94.27 62 187.51 262.52 102 307.61 430.66

23 70.33 98.47 63 190.49 266.68 103 310.71 435.00

24 73.34 102.68 64 193.48 270.87 104 313.64 439.09

25 76.35 106.89 65 196.47 275.06 105 316.76 443.46

26 79.35 111.09 66 199.49 279.28 106 319.70 447.58

27 82.35 115.30 67 202.51 283.52 107 322.65 451.70

28 85.36 119.51 68 205.47 287.66 108 325.60 455.84

29 88.35 123.69 69 208.53 291.94 109 328.76 460.26

30 91.37 127.91 70 211.51 296.11 110 331.73 464.42

31 94.36 132.10 71 214.50 300.30 111 334.71 468.59

32 97.37 136.32 72 217.51 304.51 112 337.69 472.76

33 100.38 140.53 73 220.53 308.74 113 340.68 476.95

34 103.39 144.74 74 223.56 312.98 114 343.68 481.15

35 106.37 148.92 75 226.51 317.11 115 346.68 485.35

36 109.38 153.14 76 229.56 321.39 116 349.69 489.57

37 112.39 157.35 77 232.53 325.54 117 352.71 493.80

38 115.40 161.56 78 235.51 329.71 118 355.74 498.04

39 118.40 165.77 79 238.60 334.04 119 358.78 502.29

40 121.40 169.96 80 241.60 338.24 120 361.82 506.55

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  44.00 - 44.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 364.63 510.49 148 445.81 624.14 175 527.10 737.94

122 367.69 514.77 149 448.74 628.24 176 530.18 742.25

123 370.76 519.06 150 452.05 632.88 177 533.26 746.57

124 373.84 523.37 151 455.00 637.00 178 535.83 750.16

125 376.66 527.32 152 457.94 641.12 179 538.92 754.48

126 379.75 531.65 153 460.90 645.25 180 542.01 758.82

127 382.85 535.99 154 463.85 649.39 181 545.12 763.17

128 385.69 539.96 155 466.81 653.54 182 548.23 767.52

129 388.81 544.33 156 469.78 657.69 183 551.35 771.89

130 391.93 548.71 157 472.75 661.84 184 553.91 775.48

131 394.78 552.70 158 476.14 666.59 185 557.04 779.85

132 397.93 557.10 159 479.12 670.77 186 560.17 784.24

133 400.79 561.10 160 482.11 674.95 187 563.32 788.64

134 403.95 565.53 161 485.10 679.15 188 565.88 792.23

135 406.81 569.54 162 488.10 683.35 189 569.03 796.64

136 409.68 573.56 163 491.11 687.55 190 572.19 801.06

137 412.87 578.02 164 494.12 691.77 191 575.36 805.50

138 415.75 582.05 165 497.13 695.99 192 577.92 809.09

139 418.96 586.54 166 500.16 700.22 193 581.09 813.53

140 421.85 590.58 167 503.18 704.46 194 584.28 817.99

141 424.74 594.64 168 506.22 708.70 195 587.47 822.46

142 427.97 599.16 169 508.78 712.29 196 590.04 826.05

143 430.88 603.23 170 511.82 716.54 197 593.24 830.54

144 433.78 607.30 171 514.86 720.81 198 596.45 835.03

145 437.05 611.86 172 517.91 725.08 199 599.02 838.62

146 439.96 615.95 173 520.97 729.36 200 602.24 843.13

147 442.89 620.04 174 524.03 733.65 201- 3.01 4.22

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.01 บาท/ตัน

4.22 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     44.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  44.00 - 44.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.69 12.16 41 125.91 176.27 81 247.56 346.58

2 11.06 15.49 42 128.95 180.53 82 250.50 350.70

3 13.44 18.82 43 131.98 184.77 83 253.57 354.99

4 15.82 22.15 44 135.02 189.03 84 256.64 359.30

5 18.20 25.48 45 138.06 193.28 85 259.73 363.63

6 20.58 28.81 46 141.10 197.55 86 262.71 367.79

7 22.96 32.15 47 144.13 201.79 87 265.69 371.97

8 25.58 35.81 48 147.18 206.05 88 268.82 376.34

9 28.62 40.07 49 150.20 210.28 89 271.82 380.55

10 31.66 44.32 50 153.24 214.54 90 274.83 384.76

11 34.70 48.57 51 156.30 218.82 91 277.99 389.18

12 37.73 52.83 52 159.32 223.05 92 281.02 393.42

13 40.78 57.09 53 162.36 227.31 93 284.06 397.68

14 43.82 61.34 54 165.42 231.59 94 287.10 401.95

15 46.85 65.60 55 168.44 235.82 95 290.01 406.01

16 49.90 69.85 56 171.48 240.07 96 293.07 410.30

17 52.93 74.11 57 174.53 244.34 97 296.15 414.60

18 55.97 78.36 58 177.60 248.64 98 299.23 418.92

19 59.02 82.62 59 180.62 252.87 99 302.33 423.26

20 62.06 86.88 60 183.66 257.12 100 305.26 427.37

21 65.09 91.13 61 186.71 261.39 101 308.38 431.73

22 68.14 95.39 62 189.77 265.68 102 311.33 435.86

23 71.17 99.64 63 192.78 269.89 103 314.46 440.24

24 74.22 103.90 64 195.80 274.13 104 317.42 444.39

25 77.26 108.16 65 198.84 278.38 105 320.58 448.81

26 80.30 112.41 66 201.89 282.64 106 323.56 452.98

27 83.34 116.67 67 204.95 286.93 107 326.54 457.16

28 86.38 120.93 68 207.95 291.13 108 329.53 461.34

29 89.41 125.17 69 211.04 295.45 109 332.73 465.82

30 92.46 129.44 70 214.06 299.68 110 335.73 470.03

31 95.48 133.68 71 217.09 303.92 111 338.75 474.24

32 98.54 137.95 72 220.13 308.18 112 341.76 478.47

33 101.58 142.21 73 223.18 312.46 113 344.79 482.71

34 104.62 146.47 74 226.25 316.75 114 347.83 486.96

35 107.65 150.71 75 229.24 320.93 115 350.87 491.21

36 110.69 154.97 76 232.33 325.26 116 353.92 495.48

37 113.74 159.24 77 235.33 329.46 117 356.97 499.76

38 116.79 163.50 78 238.34 333.68 118 360.04 504.05

39 119.82 167.75 79 241.48 338.07 119 363.11 508.36

40 122.85 172.00 80 244.51 342.32 120 366.19 512.67

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  45.00 - 45.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 369.04 516.65 148 451.20 631.68 175 533.47 746.86

122 372.13 520.98 149 454.17 635.83 176 536.59 751.22

123 375.24 525.33 150 457.51 640.52 177 539.71 755.59

124 378.35 529.69 151 460.49 644.69 178 542.31 759.23

125 381.21 533.69 152 463.48 648.87 179 545.43 763.60

126 384.34 538.07 153 466.46 653.05 180 548.57 767.99

127 387.47 542.46 154 469.46 657.24 181 551.71 772.39

128 390.35 546.49 155 472.45 661.43 182 554.85 776.80

129 393.50 550.90 156 475.45 665.64 183 558.01 781.21

130 396.67 555.33 157 478.46 669.84 184 560.61 784.85

131 399.55 559.37 158 481.89 674.64 185 563.77 789.28

132 402.73 563.82 159 484.91 678.87 186 566.94 793.72

133 405.63 567.88 160 487.93 683.11 187 570.12 798.17

134 408.83 572.36 161 490.96 687.35 188 572.72 801.81

135 411.73 576.42 162 494.00 691.60 189 575.91 806.27

136 414.63 580.49 163 497.04 695.86 190 579.10 810.75

137 417.86 585.00 164 500.09 700.12 191 582.31 815.23

138 420.77 589.08 165 503.14 704.40 192 584.91 818.87

139 424.02 593.62 166 506.20 708.68 193 588.12 823.37

140 426.94 597.72 167 509.26 712.97 194 591.34 827.88

141 429.87 601.82 168 512.33 717.26 195 594.57 832.40

142 433.14 606.40 169 514.93 720.90 196 597.17 836.04

143 436.08 610.51 170 518.01 725.21 197 600.41 840.57

144 439.03 614.64 171 521.09 729.52 198 603.66 845.12

145 442.32 619.25 172 524.17 733.84 199 606.26 848.76

146 445.28 623.39 173 527.27 738.17 200 609.52 853.32

147 448.24 627.53 174 530.37 742.51 201- 3.05 4.27

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.05 บาท/ตัน

4.27 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     45.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  45.00 - 45.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.72 12.21 41 127.40 178.36 81 250.51 350.71

2 11.14 15.59 42 130.48 182.67 82 253.48 354.88

3 13.55 18.98 43 133.54 186.96 83 256.59 359.22

4 15.97 22.36 44 136.63 191.28 84 259.70 363.58

5 18.39 25.74 45 139.69 195.57 85 262.83 367.96

6 20.80 29.12 46 142.78 199.89 86 265.84 372.18

7 23.22 32.50 47 145.84 204.18 87 268.86 376.41

8 25.87 36.22 48 148.93 208.50 88 272.02 380.83

9 28.95 40.52 49 151.99 212.78 89 275.06 385.08

10 32.02 44.83 50 155.06 217.09 90 278.10 389.35

11 35.10 49.14 51 158.15 221.42 91 281.30 393.82

12 38.17 53.44 52 161.22 225.70 92 284.37 398.11

13 41.25 57.75 53 164.29 230.01 93 287.44 402.42

14 44.33 62.06 54 167.39 234.34 94 290.53 406.74

15 47.40 66.36 55 170.45 238.62 95 293.47 410.85

16 50.48 70.67 56 173.52 242.92 96 296.57 415.19

17 53.55 74.97 57 176.60 247.25 97 299.68 419.55

18 56.63 79.28 58 179.71 251.59 98 302.80 423.92

19 59.71 83.59 59 182.77 255.87 99 305.93 428.30

20 62.78 87.90 60 185.84 260.18 100 308.90 432.46

21 65.86 92.20 61 188.93 264.50 101 312.05 436.87

22 68.94 96.52 62 192.03 268.84 102 315.04 441.05

23 72.01 100.81 63 195.08 273.11 103 318.21 445.49

24 75.09 105.12 64 198.13 277.39 104 321.21 449.69

25 78.17 109.44 65 201.21 281.69 105 324.40 454.16

26 81.24 113.74 66 204.29 286.01 106 327.42 458.38

27 84.32 118.05 67 207.39 290.35 107 330.43 462.61

28 87.40 122.36 68 210.42 294.59 108 333.46 466.85

29 90.46 126.65 69 213.55 298.97 109 336.69 471.37

30 93.55 130.97 70 216.60 303.25 110 339.74 475.63

31 96.61 135.26 71 219.67 307.54 111 342.79 479.90

32 99.70 139.58 72 222.75 311.85 112 345.84 484.18

33 102.78 143.89 73 225.84 316.18 113 348.90 488.47

34 105.86 148.20 74 228.95 320.52 114 351.98 492.77

35 108.92 152.49 75 231.97 324.75 115 355.05 497.07

36 112.01 156.81 76 235.09 329.13 116 358.14 501.39

37 115.09 161.12 77 238.13 333.39 117 361.23 505.72

38 118.17 165.44 78 241.18 337.66 118 364.33 510.07

39 121.24 169.74 79 244.35 342.09 119 367.44 514.42

40 124.31 174.04 80 247.42 346.39 120 370.56 518.79

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  46.00 - 46.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 373.44 522.82 148 456.59 639.22 175 539.84 755.78

122 376.57 527.20 149 459.59 643.43 176 542.99 760.19

123 379.71 531.60 150 462.97 648.16 177 546.15 764.61

124 382.86 536.01 151 465.99 652.39 178 548.78 768.30

125 385.76 540.06 152 469.01 656.61 179 551.95 772.73

126 388.92 544.49 153 472.03 660.85 180 555.12 777.16

127 392.10 548.94 154 475.06 665.09 181 558.29 781.61

128 395.01 553.01 155 478.10 669.33 182 561.48 786.07

129 398.20 557.48 156 481.13 673.59 183 564.67 790.54

130 401.40 561.96 157 484.18 677.85 184 567.31 794.23

131 404.32 566.05 158 487.64 682.69 185 570.51 798.71

132 407.54 570.55 159 490.70 686.97 186 573.71 803.20

133 410.47 574.65 160 493.76 691.26 187 576.93 807.70

134 413.70 579.18 161 496.83 695.56 188 579.57 811.39

135 416.64 583.30 162 499.90 699.86 189 582.79 815.90

136 419.59 587.42 163 502.98 704.17 190 586.02 820.43

137 422.84 591.98 164 506.06 708.48 191 589.26 824.97

138 425.80 596.12 165 509.15 712.81 192 591.90 828.66

139 429.08 600.71 166 512.24 717.14 193 595.15 833.20

140 432.04 604.85 167 515.34 721.48 194 598.40 837.76

141 435.00 609.01 168 518.45 725.82 195 601.67 842.34

142 438.31 613.63 169 521.08 729.51 196 604.31 846.03

143 441.29 617.80 170 524.19 733.87 197 607.58 850.61

144 444.27 621.97 171 527.31 738.23 198 610.87 855.21

145 447.60 626.64 172 530.43 742.61 199 613.50 858.90

146 450.59 630.83 173 533.56 746.99 200 616.80 863.52

147 453.59 635.02 174 536.70 751.38 201- 3.09 4.32

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.09 บาท/ตัน

4.32 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     46.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  46.00 - 46.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.76 12.26 41 128.89 180.45 81 253.45 354.84

2 11.21 15.69 42 132.01 184.81 82 256.47 359.06

3 13.66 19.13 43 135.11 189.15 83 259.61 363.45

4 16.11 22.56 44 138.23 193.52 84 262.76 367.86

5 18.57 25.99 45 141.33 197.86 85 265.92 372.29

6 21.02 29.43 46 144.45 202.24 86 268.97 376.56

7 23.47 32.86 47 147.56 206.58 87 272.03 380.84

8 26.16 36.62 48 150.68 210.95 88 275.22 385.31

9 29.27 40.98 49 153.77 215.28 89 278.30 389.62

10 32.39 45.34 50 156.88 219.63 90 281.38 393.93

11 35.50 49.70 51 160.01 224.01 91 284.61 398.46

12 38.61 54.05 52 163.11 228.35 92 287.71 402.80

13 41.72 58.41 53 166.22 232.71 93 290.83 407.16

14 44.84 62.77 54 169.35 237.09 94 293.95 411.53

15 47.95 67.13 55 172.45 241.43 95 296.92 415.69

16 51.06 71.49 56 175.56 245.78 96 300.06 420.08

17 54.17 75.84 57 178.68 250.15 97 303.21 424.49

18 57.28 80.19 58 181.82 254.55 98 306.36 428.91

19 60.40 84.56 59 184.91 258.88 99 309.53 433.35

20 63.51 88.92 60 188.02 263.23 100 312.54 437.56

21 66.62 93.27 61 191.15 267.61 101 315.73 442.02

22 69.74 97.64 62 194.28 272.00 102 318.75 446.25

23 72.84 101.98 63 197.37 276.32 103 321.96 450.74

24 75.96 106.35 64 200.46 280.65 104 324.99 454.99

25 79.08 110.71 65 203.57 285.00 105 328.22 459.51

26 82.19 115.06 66 206.69 289.37 106 331.27 463.78

27 85.30 119.42 67 209.83 293.76 107 334.33 468.06

28 88.42 123.79 68 212.90 298.06 108 337.39 472.35

29 91.52 128.12 69 216.06 302.48 109 340.66 476.93

30 94.64 132.50 70 219.15 306.81 110 343.74 481.24

31 97.74 136.84 71 222.26 311.16 111 346.83 485.56

32 100.87 141.21 72 225.37 315.52 112 349.92 489.89

33 103.98 145.57 73 228.50 319.90 113 353.02 494.23

34 107.10 149.94 74 231.64 324.30 114 356.12 498.57

35 110.20 154.27 75 234.70 328.57 115 359.24 502.93

36 113.32 158.64 76 237.86 333.00 116 362.36 507.31

37 116.44 163.01 77 240.94 337.31 117 365.49 511.69

38 119.55 167.37 78 244.02 341.63 118 368.63 516.08

39 122.66 171.73 79 247.23 346.12 119 371.77 520.48

40 125.77 176.07 80 250.34 350.47 120 374.93 524.90

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  47.00 - 47.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 377.85 528.98 148 461.97 646.76 175 546.21 764.70

122 381.01 533.42 149 465.01 651.02 176 549.40 769.16

123 384.19 537.87 150 468.43 655.81 177 552.59 773.63

124 387.38 542.33 151 471.49 660.08 178 555.26 777.37

125 390.31 546.43 152 474.54 664.36 179 558.46 781.85

126 393.51 550.91 153 477.60 668.64 180 561.67 786.34

127 396.72 555.41 154 480.67 672.93 181 564.88 790.84

128 399.67 559.53 155 483.74 677.23 182 568.10 795.35

129 402.89 564.05 156 486.81 681.54 183 571.33 799.87

130 406.13 568.58 157 489.89 685.85 184 574.00 803.61

131 409.09 572.72 158 493.39 690.75 185 577.24 808.14

132 412.34 577.28 159 496.48 695.08 186 580.48 812.68

133 415.31 581.43 160 499.58 699.42 187 583.74 817.23

134 418.58 586.01 161 502.69 703.76 188 586.41 820.97

135 421.56 590.18 162 505.79 708.11 189 589.67 825.54

136 424.54 594.35 163 508.91 712.47 190 592.94 830.11

137 427.83 598.96 164 512.03 716.84 191 596.21 834.70

138 430.82 603.15 165 515.15 721.21 192 598.89 838.44

139 434.14 607.79 166 518.28 725.60 193 602.17 843.04

140 437.13 611.99 167 521.42 729.99 194 605.46 847.65

141 440.14 616.19 168 524.56 734.39 195 608.77 852.27

142 443.48 620.87 169 527.23 738.13 196 611.44 856.02

143 446.49 625.09 170 530.38 742.53 197 614.75 860.65

144 449.51 629.31 171 533.54 746.95 198 618.07 865.30

145 452.88 634.03 172 536.70 751.37 199 620.75 869.04

146 455.91 638.27 173 539.86 755.81 200 624.08 873.71

147 458.94 642.52 174 543.03 760.25 201- 3.12 4.37

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.12 บาท/ตัน

4.37 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     47.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  47.00 - 47.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.80 12.31 41 130.38 182.54 81 256.40 358.96

2 11.28 15.80 42 133.53 186.95 82 259.45 363.24

3 13.77 19.28 43 136.67 191.34 83 262.63 367.68

4 16.26 22.76 44 139.83 195.76 84 265.82 372.14

5 18.75 26.25 45 142.97 200.16 85 269.02 376.62

6 21.24 29.73 46 146.13 204.58 86 272.10 380.94

7 23.73 33.22 47 149.27 208.97 87 275.19 385.27

8 26.45 37.03 48 152.42 213.39 88 278.43 389.80

9 29.60 41.44 49 155.55 217.78 89 281.54 394.15

10 32.75 45.85 50 158.70 222.18 90 284.66 398.52

11 35.90 50.26 51 161.87 226.61 91 287.92 403.09

12 39.04 54.66 52 165.00 231.00 92 291.06 407.49

13 42.20 59.07 53 168.15 235.41 93 294.21 411.90

14 45.34 63.48 54 171.32 239.85 94 297.37 416.32

15 48.49 67.89 55 174.45 244.23 95 300.38 420.53

16 51.64 72.30 56 177.59 248.63 96 303.55 424.98

17 54.79 76.71 57 180.75 253.06 97 306.74 429.43

18 57.94 81.11 58 183.93 257.50 98 309.93 433.91

19 61.09 85.53 59 187.06 261.89 99 313.14 438.39

20 64.24 89.94 60 190.21 266.29 100 316.18 442.66

21 67.39 94.34 61 193.37 270.71 101 319.41 447.17

22 70.54 98.76 62 196.54 275.16 102 322.46 451.45

23 73.68 103.16 63 199.66 279.53 103 325.71 455.99

24 76.84 107.57 64 202.79 283.91 104 328.78 460.29

25 79.99 111.98 65 205.94 288.31 105 332.05 464.86

26 83.14 116.39 66 209.10 292.73 106 335.13 469.18

27 86.29 120.80 67 212.27 297.18 107 338.22 473.51

28 89.44 125.21 68 215.37 301.52 108 341.32 477.85

29 92.57 129.60 69 218.57 306.00 109 344.63 482.48

30 95.73 134.03 70 221.70 310.38 110 347.74 486.84

31 98.87 138.42 71 224.84 314.78 111 350.87 491.21

32 102.03 142.85 72 227.99 319.19 112 354.00 495.59

33 105.18 147.25 73 231.16 323.62 113 357.13 499.98

34 108.34 151.67 74 234.33 328.07 114 360.27 504.38

35 111.47 156.06 75 237.43 332.40 115 363.42 508.79

36 114.63 160.48 76 240.63 336.88 116 366.58 513.22

37 117.78 164.89 77 243.74 341.24 117 369.75 517.65

38 120.93 169.31 78 246.86 345.61 118 372.92 522.09

39 124.08 173.72 79 250.10 350.14 119 376.11 526.55

40 127.22 178.11 80 253.25 354.55 120 379.30 531.02

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  48.00 - 48.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 382.25 535.15 148 467.36 654.31 175 552.58 773.62

122 385.45 539.64 149 470.44 658.61 176 555.81 778.13

123 388.67 544.13 150 473.89 663.45 177 559.03 782.65

124 391.89 548.65 151 476.98 667.77 178 561.74 786.44

125 394.86 552.80 152 480.07 672.10 179 564.98 790.97

126 398.10 557.33 153 483.17 676.44 180 568.22 795.51

127 401.34 561.88 154 486.27 680.78 181 571.47 800.06

128 404.32 566.05 155 489.38 685.13 182 574.73 804.62

129 407.59 570.62 156 492.49 689.49 183 577.99 809.19

130 410.86 575.21 157 495.61 693.85 184 580.70 812.98

131 413.86 579.40 158 499.14 698.80 185 583.97 817.56

132 417.15 584.01 159 502.27 703.18 186 587.26 822.16

133 420.15 588.21 160 505.41 707.57 187 590.54 826.76

134 423.46 592.84 161 508.55 711.96 188 593.25 830.55

135 426.47 597.06 162 511.69 716.37 189 596.55 835.17

136 429.49 601.28 163 514.84 720.78 190 599.85 839.79

137 432.82 605.95 164 518.00 725.20 191 603.17 844.43

138 435.84 610.18 165 521.16 729.62 192 605.87 848.22

139 439.20 614.87 166 524.33 734.06 193 609.20 852.87

140 442.23 619.12 167 527.50 738.50 194 612.53 857.54

141 445.27 623.38 168 530.68 742.95 195 615.87 862.21

142 448.65 628.11 169 533.38 746.74 196 618.57 866.00

143 451.70 632.38 170 536.57 751.20 197 621.92 870.69

144 454.75 636.65 171 539.76 755.66 198 625.28 875.39

145 458.16 641.42 172 542.96 760.14 199 627.99 879.19

146 461.22 645.71 173 546.16 764.62 200 631.36 883.90

147 464.29 650.01 174 549.37 769.11 201- 3.16 4.42

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.16 บาท/ตัน

4.42 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     48.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  48.00 - 48.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.83 12.36 41 131.88 184.63 81 259.35 363.09

2 11.36 15.90 42 135.06 189.09 82 262.44 367.41

3 13.88 19.43 43 138.24 193.53 83 265.65 371.91

4 16.41 22.97 44 141.43 198.00 84 268.87 376.42

5 18.93 26.50 45 144.61 202.45 85 272.11 380.96

6 21.46 30.04 46 147.80 206.92 86 275.23 385.33

7 23.98 33.57 47 150.98 211.37 87 278.36 389.71

8 26.74 37.44 48 154.17 215.84 88 281.63 394.28

9 29.93 41.90 49 157.34 220.27 89 284.78 398.69

10 33.11 46.36 50 160.52 224.73 90 287.93 403.11

11 36.30 50.82 51 163.72 229.21 91 291.24 407.73

12 39.48 55.27 52 166.89 233.65 92 294.41 412.18

13 42.67 59.74 53 170.08 238.11 93 297.60 416.64

14 45.85 64.20 54 173.28 242.60 94 300.79 421.11

15 49.04 68.65 55 176.45 247.03 95 303.84 425.38

16 52.23 73.12 56 179.63 251.49 96 307.05 429.87

17 55.41 77.57 57 182.83 255.96 97 310.27 434.38

18 58.59 82.03 58 186.04 260.46 98 313.50 438.90

19 61.78 86.50 59 189.21 264.89 99 316.74 443.44

20 64.97 90.96 60 192.39 269.35 100 319.82 447.75

21 68.15 95.41 61 195.59 273.82 101 323.08 452.32

22 71.34 99.88 62 198.80 278.32 102 326.18 456.65

23 74.52 104.33 63 201.95 282.74 103 329.46 461.24

24 77.71 108.79 64 205.12 287.17 104 332.57 465.59

25 80.90 113.26 65 208.30 291.63 105 335.87 470.21

26 84.08 117.71 66 211.50 296.10 106 338.99 474.59

27 87.27 122.18 67 214.71 300.59 107 342.12 478.97

28 90.46 126.64 68 217.85 304.99 108 345.25 483.36

29 93.63 131.08 69 221.08 309.52 109 348.60 488.04

30 96.83 135.56 70 224.25 313.95 110 351.75 492.45

31 100.00 140.00 71 227.43 318.40 111 354.91 496.87

32 103.20 144.48 72 230.61 322.86 112 358.07 501.30

33 106.38 148.94 73 233.81 327.34 113 361.24 505.74

34 109.57 153.40 74 237.03 331.84 114 364.42 510.19

35 112.74 157.84 75 240.16 336.22 115 367.61 514.66

36 115.94 162.31 76 243.39 340.75 116 370.81 519.13

37 119.13 166.78 77 246.54 345.16 117 374.01 523.61

38 122.32 171.25 78 249.70 349.58 118 377.22 528.11

39 125.50 175.70 79 252.98 354.17 119 380.44 532.61

40 128.68 180.15 80 256.16 358.62 120 383.66 537.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  49.00 - 49.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 386.65 541.32 148 472.75 661.85 175 558.95 782.53

122 389.89 545.85 149 475.86 666.21 176 562.21 787.10

123 393.14 550.40 150 479.35 671.10 177 565.48 791.67

124 396.40 554.96 151 482.48 675.47 178 568.22 795.51

125 399.41 559.17 152 485.61 679.85 179 571.49 800.09

126 402.68 563.76 153 488.74 684.24 180 574.77 804.68

127 405.97 568.35 154 491.88 688.63 181 578.06 809.28

128 408.98 572.58 155 495.02 693.03 182 581.35 813.90

129 412.28 577.20 156 498.17 697.44 183 584.66 818.52

130 415.59 581.83 157 501.32 701.85 184 587.40 822.36

131 418.62 586.07 158 504.89 706.85 185 590.71 826.99

132 421.95 590.73 159 508.06 711.28 186 594.03 831.64

133 424.99 594.99 160 511.23 715.72 187 597.35 836.29

134 428.34 599.67 161 514.41 720.17 188 600.09 840.13

135 431.38 603.94 162 517.59 724.62 189 603.43 844.80

136 434.44 608.21 163 520.77 729.08 190 606.77 849.48

137 437.81 612.93 164 523.97 733.55 191 610.12 854.17

138 440.87 617.21 165 527.16 738.03 192 612.86 858.01

139 444.25 621.96 166 530.37 742.52 193 616.22 862.71

140 447.33 626.26 167 533.58 747.01 194 619.59 867.42

141 450.40 630.56 168 536.79 751.51 195 622.96 872.15

142 453.82 635.34 169 539.54 755.35 196 625.71 875.99

143 456.90 639.66 170 542.76 759.86 197 629.09 880.73

144 459.99 643.99 171 545.98 764.38 198 632.49 885.48

145 463.44 648.81 172 549.22 768.90 199 635.23 889.33

146 466.54 653.15 173 552.46 773.44 200 638.64 894.09

147 469.64 657.50 174 555.70 777.98 201- 3.19 4.47

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.19 บาท/ตัน

4.47 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     49.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  49.00 - 49.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.87 12.42 41 133.37 186.72 81 262.30 367.22

2 11.43 16.00 42 136.59 191.23 82 265.42 371.59

3 13.99 19.59 43 139.80 195.72 83 268.67 376.14

4 16.55 23.17 44 143.03 200.25 84 271.93 380.71

5 19.11 26.76 45 146.25 204.74 85 275.20 385.29

6 21.67 30.34 46 149.48 209.27 86 278.36 389.71

7 24.23 33.93 47 152.69 213.76 87 281.53 394.14

8 27.03 37.85 48 155.92 218.28 88 284.83 398.77

9 30.26 42.36 49 159.12 222.77 89 288.02 403.22

10 33.48 46.87 50 162.34 227.28 90 291.21 407.69

11 36.70 51.38 51 165.58 231.81 91 294.55 412.37

12 39.92 55.89 52 168.79 236.30 92 297.76 416.87

13 43.14 60.40 53 172.01 240.81 93 300.98 421.37

14 46.36 64.91 54 175.25 245.35 94 304.21 425.90

15 49.58 69.42 55 178.45 249.83 95 307.30 430.22

16 52.81 73.93 56 181.67 254.34 96 310.54 434.76

17 56.03 78.44 57 184.90 258.87 97 313.80 439.32

18 59.25 82.95 58 188.15 263.41 98 317.07 443.89

19 62.47 87.46 59 191.36 267.90 99 320.34 448.48

20 65.70 91.97 60 194.58 272.41 100 323.46 452.85

21 68.91 96.48 61 197.81 276.93 101 326.76 457.46

22 72.14 101.00 62 201.05 281.48 102 329.89 461.85

23 75.36 105.50 63 204.25 285.95 103 333.21 466.49

24 78.58 110.02 64 207.45 290.43 104 336.35 470.89

25 81.81 114.53 65 210.67 294.94 105 339.69 475.56

26 85.03 119.04 66 213.90 299.46 106 342.85 479.99

27 88.25 123.55 67 217.15 304.00 107 346.01 484.42

28 91.48 128.07 68 220.32 308.45 108 349.19 488.86

29 94.68 132.56 69 223.60 313.03 109 352.56 493.59

30 97.92 137.08 70 226.80 317.52 110 355.75 498.05

31 101.13 141.58 71 230.01 322.01 111 358.95 502.53

32 104.36 146.11 72 233.23 326.53 112 362.15 507.01

33 107.58 150.62 73 236.47 331.06 113 365.36 511.50

34 110.81 155.14 74 239.72 335.61 114 368.57 516.00

35 114.02 159.62 75 242.89 340.04 115 371.80 520.52

36 117.25 164.15 76 246.16 344.62 116 375.03 525.04

37 120.48 168.67 77 249.35 349.08 117 378.27 529.57

38 123.70 173.18 78 252.54 353.56 118 381.51 534.12

39 126.92 177.69 79 255.85 358.19 119 384.77 538.68

40 130.13 182.19 80 259.07 362.70 120 388.03 543.25

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  50.00 - 50.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 391.06 547.48 148 478.14 669.39 175 565.32 791.45

122 394.34 552.07 149 481.29 673.80 176 568.62 796.07

123 397.62 556.67 150 484.81 678.74 177 571.92 800.69

124 400.92 561.28 151 487.97 683.16 178 574.70 804.58

125 403.96 565.54 152 491.14 687.60 179 578.01 809.21

126 407.27 570.18 153 494.31 692.03 180 581.33 813.86

127 410.59 574.82 154 497.48 696.48 181 584.65 818.51

128 413.64 579.10 155 500.66 700.93 182 587.98 823.17

129 416.98 583.77 156 503.85 705.39 183 591.32 827.84

130 420.33 588.46 157 507.03 709.85 184 594.10 831.74

131 423.39 592.75 158 510.64 714.90 185 597.44 836.42

132 426.76 597.46 159 513.85 719.39 186 600.80 841.11

133 429.83 601.77 160 517.05 723.88 187 604.16 845.82

134 433.21 606.50 161 520.27 728.37 188 606.94 849.71

135 436.30 610.82 162 523.48 732.88 189 610.31 854.43

136 439.39 615.14 163 526.71 737.39 190 613.68 859.16

137 442.79 619.91 164 529.94 741.91 191 617.07 863.90

138 445.89 624.25 165 533.17 746.44 192 619.85 867.79

139 449.31 629.04 166 536.41 750.97 193 623.25 872.54

140 452.42 633.39 167 539.66 755.52 194 626.65 877.31

141 455.53 637.75 168 542.91 760.07 195 630.06 882.09

142 458.99 642.58 169 545.69 763.96 196 632.84 885.98

143 462.11 646.95 170 548.95 768.52 197 636.26 890.77

144 465.23 651.33 171 552.21 773.09 198 639.70 895.57

145 468.71 656.20 172 555.48 777.67 199 642.48 899.47

146 471.85 660.59 173 558.75 782.25 200 645.92 904.28

147 474.99 664.99 174 562.03 786.85 201- 3.23 4.52

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.23 บาท/ตัน

4.52 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     50.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  50.00 - 50.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.90 12.47 41 134.86 188.81 81 265.25 371.35

2 11.50 16.10 42 138.12 193.37 82 268.41 375.77

3 14.10 19.74 43 141.37 197.92 83 271.69 380.37

4 16.70 23.38 44 144.63 202.49 84 274.99 384.99

5 19.30 27.01 45 147.88 207.04 85 278.30 389.62

6 21.89 30.65 46 151.15 211.61 86 281.49 394.09

7 24.49 34.29 47 154.40 216.16 87 284.69 398.57

8 27.32 38.25 48 157.66 220.73 88 288.04 403.25

9 30.58 42.82 49 160.90 225.27 89 291.26 407.76

10 33.84 47.38 50 164.16 229.83 90 294.48 412.28

11 37.10 51.94 51 167.44 234.41 91 297.86 417.01

12 40.36 56.50 52 170.68 238.95 92 301.11 421.55

13 43.61 61.06 53 173.94 243.52 93 304.37 426.11

14 46.87 65.62 54 177.22 248.10 94 307.63 430.69

15 50.13 70.18 55 180.46 252.64 95 310.76 435.06

16 53.39 74.75 56 183.71 257.19 96 314.04 439.65

17 56.65 79.31 57 186.98 261.77 97 317.33 444.26

18 59.90 83.86 58 190.26 266.37 98 320.63 448.89

19 63.17 88.43 59 193.51 270.91 99 323.95 453.53

20 66.42 92.99 60 196.76 275.46 100 327.10 457.94

21 69.68 97.55 61 200.03 280.04 101 330.44 462.61

22 72.94 102.12 62 203.31 284.64 102 333.60 467.04

23 76.19 106.67 63 206.54 289.16 103 336.96 471.74

24 79.46 111.24 64 209.78 293.70 104 340.14 476.19

25 82.72 115.81 65 213.04 298.25 105 343.51 480.92

26 85.97 120.36 66 216.30 302.83 106 346.71 485.39

27 89.23 124.93 67 219.58 307.42 107 349.91 489.87

28 92.50 129.49 68 222.80 311.92 108 353.12 494.36

29 95.74 134.03 69 226.11 316.55 109 356.53 499.15

30 99.01 138.61 70 229.34 321.08 110 359.76 503.66

31 102.26 143.16 71 232.59 325.63 111 362.99 508.18

32 105.53 147.74 72 235.85 330.20 112 366.23 512.72

33 108.79 152.30 73 239.13 334.78 113 369.47 517.26

34 112.05 156.87 74 242.41 339.38 114 372.72 521.81

35 115.29 161.41 75 245.62 343.86 115 375.98 526.38

36 118.56 165.98 76 248.93 348.50 116 379.25 530.95

37 121.82 170.55 77 252.15 353.01 117 382.53 535.54

38 125.08 175.12 78 255.38 357.53 118 385.81 540.13

39 128.34 179.68 79 258.73 362.22 119 389.10 544.74

40 131.59 184.23 80 261.98 366.78 120 392.40 549.36

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  51.00 - 51.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 395.46 553.65 148 483.52 676.93 175 571.69 800.37

122 398.78 558.29 149 486.71 681.39 176 575.02 805.03

123 402.10 562.94 150 490.27 686.38 177 578.36 809.71

124 405.43 567.60 151 493.47 690.86 178 581.18 813.65

125 408.51 571.91 152 496.67 695.34 179 584.53 818.34

126 411.86 576.60 153 499.88 699.83 180 587.88 823.03

127 415.21 581.30 154 503.09 704.33 181 591.24 827.73

128 418.30 585.62 155 506.31 708.83 182 594.60 832.44

129 421.67 590.34 156 509.53 713.34 183 597.98 837.17

130 425.06 595.08 157 512.75 717.85 184 600.80 841.11

131 428.16 599.43 158 516.40 722.95 185 604.18 845.85

132 431.56 604.19 159 519.63 727.49 186 607.57 850.59

133 434.67 608.54 160 522.88 732.03 187 610.96 855.35

134 438.09 613.33 161 526.13 736.58 188 613.78 859.29

135 441.21 617.70 162 529.38 741.13 189 617.19 864.06

136 444.34 622.07 163 532.64 745.70 190 620.60 868.84

137 447.78 626.89 164 535.91 750.27 191 624.02 873.63

138 450.91 631.28 165 539.18 754.85 192 626.84 877.58

139 454.37 636.12 166 542.45 759.43 193 630.27 882.38

140 457.52 640.53 167 545.73 764.03 194 633.71 887.20

141 460.67 644.93 168 549.02 768.63 195 637.16 892.02

142 464.15 649.82 169 551.84 772.58 196 639.98 895.97

143 467.31 654.24 170 555.13 777.19 197 643.44 900.81

144 470.47 658.66 171 558.43 781.81 198 646.90 905.66

145 473.99 663.59 172 561.74 786.43 199 649.72 909.61

146 477.17 668.03 173 565.05 791.07 200 653.20 914.48

147 480.34 672.48 174 568.37 795.72 201- 3.26 4.57

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.26 บาท/ตัน

4.57 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  51.00 - 51.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.94 12.52 41 136.35 190.89 81 268.20 375.48

2 11.57 16.20 42 139.65 195.51 82 271.39 379.95

3 14.21 19.89 43 142.93 200.11 83 274.71 384.60

4 16.84 23.58 44 146.24 204.73 84 278.05 389.27

5 19.48 27.27 45 149.52 209.33 85 281.39 393.95

6 22.11 30.95 46 152.83 213.96 86 284.62 398.47

7 24.74 34.64 47 156.11 218.55 87 287.86 403.01

8 27.62 38.66 48 159.41 223.18 88 291.24 407.74

9 30.91 43.28 49 162.69 227.76 89 294.50 412.29

10 34.21 47.89 50 165.98 232.37 90 297.76 416.86

11 37.50 52.50 51 169.29 237.01 91 301.17 421.64

12 40.79 57.11 52 172.57 241.60 92 304.46 426.24

13 44.09 61.72 53 175.87 246.22 93 307.75 430.85

14 47.38 66.34 54 179.18 250.85 94 311.05 435.48

15 50.68 70.95 55 182.46 255.44 95 314.21 439.90

16 53.97 75.56 56 185.75 260.05 96 317.53 444.55

17 57.27 80.17 57 189.05 264.68 97 320.86 449.21

18 60.56 84.78 58 192.38 269.33 98 324.20 453.88

19 63.86 89.40 59 195.65 273.91 99 327.55 458.57

20 67.15 94.01 60 198.94 278.52 100 330.74 463.04

21 70.44 98.62 61 202.25 283.15 101 334.11 467.76

22 73.74 103.24 62 205.57 287.80 102 337.32 472.24

23 77.03 107.84 63 208.83 292.37 103 340.71 476.99

24 80.33 112.46 64 212.11 296.96 104 343.92 481.49

25 83.63 117.08 65 215.40 301.56 105 347.33 486.27

26 86.92 121.69 66 218.71 306.19 106 350.57 490.79

27 90.22 126.30 67 222.02 310.83 107 353.80 495.33

28 93.51 130.92 68 225.27 315.38 108 357.05 499.87

29 96.79 135.51 69 228.62 320.07 109 360.50 504.70

30 100.10 140.14 70 231.89 324.65 110 363.76 509.27

31 103.38 144.74 71 235.18 329.25 111 367.03 513.84

32 106.69 149.37 72 238.48 333.87 112 370.30 518.42

33 109.99 153.98 73 241.79 338.50 113 373.58 523.02

34 113.29 158.60 74 245.11 343.15 114 376.87 527.62

35 116.57 163.19 75 248.35 347.68 115 380.17 532.24

36 119.87 167.81 76 251.69 352.37 116 383.47 536.86

37 123.17 172.44 77 254.95 356.93 117 386.78 541.50

38 126.47 177.05 78 258.22 361.51 118 390.10 546.15

39 129.76 181.67 79 261.60 366.25 119 393.43 550.81

40 133.05 186.27 80 264.90 370.85 120 396.77 555.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  52.00 - 52.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 399.87 559.81 148 488.91 684.48 175 578.06 809.29

122 403.22 564.50 149 492.13 688.99 176 581.43 814.00

123 406.58 569.21 150 495.73 694.03 177 584.81 818.73

124 409.94 573.92 151 498.97 698.55 178 587.66 822.72

125 413.06 578.28 152 502.21 703.09 179 591.04 827.46

126 416.44 583.02 153 505.45 707.63 180 594.43 832.20

127 419.83 587.77 154 508.70 712.17 181 597.83 836.96

128 422.96 592.15 155 511.95 716.73 182 601.23 841.72

129 426.37 596.92 156 515.20 721.28 183 604.64 846.49

130 429.79 601.70 157 518.46 725.85 184 607.49 850.49

131 432.93 606.10 158 522.15 731.00 185 610.91 855.28

132 436.37 610.91 159 525.42 735.59 186 614.34 860.07

133 439.51 615.32 160 528.70 740.18 187 617.77 864.88

134 442.97 620.16 161 531.99 744.78 188 620.62 868.87

135 446.13 624.58 162 535.28 749.39 189 624.07 873.69

136 449.29 629.00 163 538.57 754.00 190 627.52 878.52

137 452.77 633.87 164 541.88 758.63 191 630.98 883.37

138 455.94 638.31 165 545.18 763.26 192 633.83 887.36

139 459.43 643.21 166 548.50 767.89 193 637.30 892.22

140 462.61 647.66 167 551.81 772.54 194 640.77 897.08

141 465.80 652.12 168 555.14 777.19 195 644.26 901.96

142 469.32 657.05 169 557.99 781.19 196 647.11 905.96

143 472.52 661.53 170 561.32 785.85 197 650.61 910.85

144 475.72 666.00 171 564.66 790.52 198 654.11 915.75

145 479.27 670.98 172 568.00 795.20 199 656.96 919.75

146 482.48 675.47 173 571.35 799.89 200 660.48 924.67

147 485.69 679.97 174 574.70 804.58 201- 3.30 4.62

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.30 บาท/ตัน

4.62 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  52.00 - 52.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.98 12.57 41 137.85 192.98 81 271.15 379.60

2 11.65 16.31 42 141.18 197.65 82 274.38 384.13

3 14.32 20.05 43 144.50 202.30 83 277.74 388.83

4 16.99 23.78 44 147.84 206.97 84 281.11 393.55

5 19.66 27.52 45 151.16 211.62 85 284.49 398.28

6 22.33 31.26 46 154.50 216.30 86 287.75 402.86

7 25.00 35.00 47 157.82 220.95 87 291.03 407.44

8 27.91 39.07 48 161.16 225.62 88 294.44 412.22

9 31.24 43.73 49 164.47 230.26 89 297.74 416.83

10 34.57 48.40 50 167.80 234.92 90 301.04 421.45

11 37.90 53.06 51 171.15 239.61 91 304.49 426.28

12 41.23 57.72 52 174.47 244.25 92 307.81 430.93

13 44.56 62.39 53 177.80 248.92 93 311.14 435.59

14 47.89 67.05 54 181.15 253.61 94 314.48 440.27

15 51.22 71.71 55 184.46 258.24 95 317.67 444.74

16 54.56 76.38 56 187.79 262.90 96 321.03 449.44

17 57.88 81.04 57 191.13 267.58 97 324.39 454.15

18 61.21 85.70 58 194.49 272.28 98 327.77 458.88

19 64.55 90.37 59 197.80 276.92 99 331.15 463.62

20 67.88 95.03 60 201.13 281.58 100 334.38 468.14

21 71.21 99.69 61 204.47 286.26 101 337.79 472.90

22 74.54 104.36 62 207.83 290.96 102 341.03 477.44

23 77.87 109.02 63 211.13 295.58 103 344.45 482.24

24 81.20 113.69 64 214.44 300.22 104 347.71 486.79

25 84.54 118.35 65 217.77 304.88 105 351.16 491.62

26 87.87 123.01 66 221.11 309.55 106 354.42 496.19

27 91.20 127.68 67 224.46 314.25 107 357.70 500.78

28 94.53 132.35 68 227.75 318.85 108 360.98 505.37

29 97.85 136.99 69 231.13 323.58 109 364.47 510.25

30 101.19 141.67 70 234.44 328.22 110 367.76 514.87

31 104.51 146.32 71 237.76 332.87 111 371.07 519.50

32 107.86 151.00 72 241.10 337.53 112 374.38 524.13

33 111.19 155.66 73 244.44 342.22 113 377.70 528.78

34 114.52 160.33 74 247.80 346.92 114 381.02 533.43

35 117.84 164.98 75 251.08 351.51 115 384.35 538.10

36 121.18 169.65 76 254.46 356.24 116 387.70 542.77

37 124.52 174.32 77 257.75 360.86 117 391.04 547.46

38 127.85 178.99 78 261.06 365.48 118 394.40 552.16

39 131.18 183.65 79 264.48 370.27 119 397.76 556.87

40 134.50 188.30 80 267.81 374.93 120 401.14 561.59

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  53.00 - 53.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 404.27 565.98 148 494.30 692.02 175 584.43 818.21

122 407.66 570.72 149 497.56 696.58 176 587.84 822.97

123 411.05 575.47 150 501.19 701.67 177 591.25 827.75

124 414.46 580.24 151 504.46 706.25 178 594.14 831.79

125 417.61 584.65 152 507.74 710.83 179 597.56 836.58

126 421.03 589.44 153 511.02 715.42 180 600.98 841.37

127 424.46 594.24 154 514.30 720.02 181 604.41 846.18

128 427.62 598.67 155 517.59 724.62 182 607.85 850.99

129 431.07 603.49 156 520.88 729.23 183 611.30 855.82

130 434.52 608.33 157 524.18 733.85 184 614.19 859.87

131 437.70 612.78 158 527.90 739.06 185 617.64 864.70

132 441.17 617.64 159 531.21 743.69 186 621.11 869.55

133 444.36 622.10 160 534.53 748.34 187 624.58 874.41

134 447.85 626.98 161 537.85 752.99 188 627.47 878.45

135 451.04 631.46 162 541.18 757.65 189 630.95 883.32

136 454.24 635.93 163 544.51 762.31 190 634.43 888.21

137 457.75 640.85 164 547.85 766.98 191 637.93 893.10

138 460.96 645.34 165 551.19 771.66 192 640.82 897.15

139 464.49 650.29 166 554.54 776.35 193 644.32 902.05

140 467.71 654.79 167 557.89 781.05 194 647.83 906.97

141 470.93 659.30 168 561.25 785.75 195 651.36 911.90

142 474.49 664.29 169 564.14 789.80 196 654.25 915.94

143 477.72 668.81 170 567.51 794.51 197 657.78 920.89

144 480.96 673.34 171 570.88 799.23 198 661.32 925.84

145 484.55 678.37 172 574.26 803.96 199 664.21 929.89

146 487.79 682.91 173 577.64 808.70 200 667.76 934.86

147 491.04 687.46 174 581.04 813.45 201- 3.34 4.68

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.34 บาท/ตัน

4.68 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  53.00 - 53.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.01 12.62 41 139.34 195.07 81 274.09 383.73

2 11.72 16.41 42 142.71 199.79 82 277.36 388.31

3 14.43 20.20 43 146.06 204.49 83 280.76 393.06

4 17.13 23.99 44 149.44 209.21 84 284.16 397.83

5 19.84 27.78 45 152.80 213.92 85 287.58 402.61

6 22.55 31.57 46 156.17 218.64 86 290.88 407.24

7 25.25 35.36 47 159.53 223.34 87 294.20 411.87

8 28.20 39.48 48 162.91 228.07 88 297.65 416.70

9 31.57 44.19 49 166.26 232.76 89 300.97 421.36

10 34.93 48.91 50 169.62 237.47 90 304.31 426.04

11 38.30 53.62 51 173.00 242.21 91 307.80 430.92

12 41.67 58.33 52 176.36 246.90 92 311.16 435.62

13 45.03 63.05 53 179.73 251.62 93 314.52 440.33

14 48.40 67.76 54 183.11 256.36 94 317.90 445.06

15 51.77 72.48 55 186.46 261.05 95 321.13 449.58

16 55.14 77.19 56 189.82 265.75 96 324.52 454.33

17 58.50 81.90 57 193.20 270.48 97 327.92 459.09

18 61.87 86.62 58 196.60 275.24 98 331.34 463.87

19 65.24 91.34 59 199.95 279.93 99 334.76 468.66

20 68.61 96.05 60 203.31 284.64 100 338.02 473.23

21 71.97 100.76 61 206.69 289.37 101 341.46 478.05

22 75.35 105.48 62 210.08 294.11 102 344.74 482.64

23 78.71 110.19 63 213.42 298.79 103 348.20 487.48

24 82.08 114.91 64 216.77 303.48 104 351.49 492.09

25 85.45 119.63 65 220.13 308.19 105 354.98 496.97

26 88.81 124.34 66 223.51 312.92 106 358.28 501.60

27 92.18 129.06 67 226.90 317.66 107 361.59 506.23

28 95.55 133.77 68 230.22 322.31 108 364.91 510.87

29 98.91 138.47 69 233.64 327.10 109 368.44 515.81

30 102.29 143.20 70 236.99 331.78 110 371.77 520.48

31 105.64 147.90 71 240.35 336.49 111 375.11 525.15

32 109.02 152.63 72 243.72 341.20 112 378.46 529.84

33 112.39 157.34 73 247.10 345.94 113 381.81 534.53

34 115.76 162.07 74 250.49 350.69 114 385.17 539.24

35 119.11 166.76 75 253.81 355.33 115 388.54 543.96

36 122.49 171.48 76 257.23 360.12 116 391.92 548.68

37 125.86 176.21 77 260.56 364.78 117 395.30 553.42

38 129.23 180.93 78 263.90 369.46 118 398.69 558.17

39 132.60 185.64 79 267.36 374.30 119 402.10 562.93

40 135.96 190.34 80 270.72 379.01 120 405.50 567.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  54.00 - 54.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 408.68 572.15 148 499.69 699.56 175 590.80 827.12

122 412.10 576.94 149 502.98 704.17 176 594.24 831.94

123 415.53 581.74 150 506.65 709.32 177 597.69 836.77

124 418.97 586.56 151 509.96 713.94 178 600.62 840.87

125 422.16 591.02 152 513.27 718.58 179 604.07 845.70

126 425.61 595.86 153 516.59 723.22 180 607.53 850.55

127 429.08 600.71 154 519.91 727.87 181 611.00 855.40

128 432.28 605.19 155 523.23 732.52 182 614.48 860.27

129 435.76 610.07 156 526.56 737.18 183 617.96 865.15

130 439.25 614.95 157 529.89 741.85 184 620.89 869.24

131 442.47 619.45 158 533.65 747.11 185 624.38 874.13

132 445.98 624.37 159 537.00 751.80 186 627.88 879.03

133 449.20 628.88 160 540.35 756.49 187 631.38 883.94

134 452.72 633.81 161 543.71 761.19 188 634.31 888.04

135 455.95 638.34 162 547.07 765.90 189 637.83 892.96

136 459.19 642.86 163 550.44 770.62 190 641.35 897.89

137 462.74 647.83 164 553.81 775.34 191 644.88 902.83

138 465.98 652.38 165 557.19 780.07 192 647.81 906.93

139 469.55 657.37 166 560.58 784.81 193 651.35 911.89

140 472.81 661.93 167 563.97 789.56 194 654.90 916.85

141 476.06 666.49 168 567.37 794.31 195 658.45 921.84

142 479.66 671.53 169 570.29 798.41 196 661.38 925.93

143 482.93 676.10 170 573.70 803.18 197 664.95 930.93

144 486.20 680.68 171 577.11 807.95 198 668.52 935.93

145 489.83 685.76 172 580.52 812.73 199 671.45 940.03

146 493.11 690.35 173 583.94 817.52 200 675.04 945.05

147 496.40 694.95 174 587.37 822.32 201- 3.38 4.73

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.38 บาท/ตัน

4.73 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  54.00 - 54.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.05 12.67 41 140.83 197.16 81 277.04 387.86

2 11.79 16.51 42 144.24 201.93 82 280.35 392.49

3 14.54 20.35 43 147.63 206.68 83 283.78 397.29

4 17.28 24.19 44 151.04 211.46 84 287.22 402.11

5 20.02 28.03 45 154.44 216.21 85 290.67 406.94

6 22.77 31.87 46 157.85 220.99 86 294.01 411.62

7 25.51 35.71 47 161.24 225.74 87 297.36 416.31

8 28.49 39.88 48 164.65 230.51 88 300.85 421.19

9 31.89 44.65 49 168.04 235.25 89 304.21 425.90

10 35.30 49.42 50 171.44 240.02 90 307.59 430.62

11 38.70 54.18 51 174.86 244.81 91 311.11 435.56

12 42.10 58.94 52 178.25 249.55 92 314.51 440.31

13 45.51 63.71 53 181.66 254.32 93 317.91 445.07

14 48.91 68.48 54 185.08 259.11 94 321.32 449.85

15 52.31 73.24 55 188.46 263.85 95 324.59 454.42

16 55.72 78.01 56 191.86 268.61 96 328.02 459.22

17 59.12 82.77 57 195.28 273.39 97 331.45 464.04

18 62.52 87.53 58 198.71 278.19 98 334.90 468.86

19 65.93 92.30 59 202.10 282.93 99 338.36 473.71

20 69.34 97.07 60 205.50 287.69 100 341.66 478.33

21 72.74 101.83 61 208.91 292.47 101 345.14 483.20

22 76.15 106.61 62 212.34 297.27 102 348.45 487.84

23 79.54 111.36 63 215.71 302.00 103 351.95 492.73

24 82.95 116.13 64 219.10 306.74 104 355.28 497.39

25 86.36 120.90 65 222.50 311.50 105 358.80 502.32

26 89.76 125.66 66 225.91 316.28 106 362.14 507.00

27 93.17 130.43 67 229.34 321.08 107 365.49 511.68

28 96.57 135.20 68 232.70 325.78 108 368.84 516.38

29 99.96 139.95 69 236.15 330.61 109 372.40 521.36

30 103.38 144.73 70 239.54 335.35 110 375.77 526.08

31 106.77 149.48 71 242.93 340.10 111 379.15 530.81

32 110.19 154.26 72 246.34 344.87 112 382.53 535.55

33 113.59 159.03 73 249.76 349.66 113 385.92 540.29

34 117.00 163.80 74 253.19 354.46 114 389.32 545.05

35 120.39 168.54 75 256.54 359.15 115 392.73 549.82

36 123.80 173.32 76 259.99 363.99 116 396.14 554.60

37 127.21 178.09 77 263.36 368.70 117 399.56 559.39

38 130.62 182.86 78 266.74 373.43 118 402.99 564.19

39 134.02 187.63 79 270.23 378.32 119 406.43 569.00

40 137.41 192.38 80 273.63 383.08 120 409.87 573.82

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  55.00 - 55.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 413.08 578.31 148 505.07 707.10 175 597.17 836.04

122 416.54 583.16 149 508.40 711.76 176 600.65 840.91

123 420.01 588.01 150 512.11 716.96 177 604.13 845.79

124 423.49 592.88 151 515.46 721.64 178 607.10 849.94

125 426.71 597.39 152 518.80 726.33 179 610.59 854.82

126 430.20 602.28 153 522.16 731.02 180 614.09 859.72

127 433.70 607.18 154 525.51 735.72 181 617.59 864.63

128 436.94 611.72 155 528.87 740.42 182 621.10 869.54

129 440.46 616.64 156 532.24 745.13 183 624.62 874.47

130 443.99 621.58 157 535.61 749.85 184 627.59 878.62

131 447.24 626.13 158 539.40 755.16 185 631.11 883.56

132 450.78 631.09 159 542.78 759.90 186 634.65 888.51

133 454.04 635.65 160 546.17 764.64 187 638.19 893.47

134 457.60 640.64 161 549.57 769.40 188 641.15 897.62

135 460.87 645.22 162 552.97 774.16 189 644.71 902.59

136 464.14 649.79 163 556.37 778.92 190 648.26 907.57

137 467.73 654.82 164 559.78 783.70 191 651.83 912.57

138 471.01 659.41 165 563.20 788.48 192 654.80 916.71

139 474.61 664.46 166 566.62 793.27 193 658.37 921.72

140 477.90 669.06 167 570.05 798.07 194 661.96 926.74

141 481.20 673.67 168 573.48 802.88 195 665.55 931.77

142 484.83 678.76 169 576.45 807.02 196 668.52 935.92

143 488.13 683.39 170 579.89 811.84 197 672.12 940.97

144 491.44 688.02 171 583.33 816.66 198 675.73 946.02

145 495.10 693.15 172 586.78 821.49 199 678.69 950.17

146 498.42 697.79 173 590.24 826.33 200 682.32 955.24

147 501.75 702.44 174 593.70 831.18 201- 3.41 4.78

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.41 บาท/ตัน

4.78 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  55.00 - 55.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.09 12.72 41 142.32 199.25 81 279.99 391.99

2 11.86 16.61 42 145.76 204.07 82 283.33 396.67

3 14.65 20.50 43 149.19 208.87 83 286.80 401.52

4 17.42 24.39 44 152.64 213.70 84 290.28 406.39

5 20.21 28.29 45 156.07 218.50 85 293.77 411.28

6 22.98 32.18 46 159.52 223.33 86 297.15 416.00

7 25.76 36.07 47 162.95 228.13 87 300.53 420.74

8 28.78 40.29 48 166.40 232.96 88 304.05 425.67

9 32.22 45.11 49 169.82 237.75 89 307.45 430.44

10 35.66 49.93 50 173.26 242.57 90 310.86 435.21

11 39.10 54.74 51 176.72 247.40 91 314.42 440.19

12 42.54 59.55 52 180.14 252.20 92 317.85 445.00

13 45.98 64.37 53 183.59 257.02 93 321.29 449.81

14 49.42 69.19 54 187.04 261.86 94 324.74 454.64

15 52.86 74.00 55 190.47 266.65 95 328.05 459.26

16 56.30 78.82 56 193.90 271.46 96 331.51 464.11

17 59.74 83.64 57 197.35 276.29 97 334.98 468.98

18 63.18 88.45 58 200.82 281.15 98 338.47 473.86

19 66.62 93.27 59 204.24 285.94 99 341.97 478.75

20 70.06 98.09 60 207.68 290.75 100 345.30 483.42

21 73.50 102.90 61 211.13 295.58 101 348.82 488.34

22 76.95 107.73 62 214.60 300.43 102 352.17 493.03

23 80.38 112.53 63 218.01 305.21 103 355.70 497.98

24 83.82 117.35 64 221.43 310.00 104 359.07 502.69

25 87.27 122.18 65 224.87 314.81 105 362.62 507.67

26 90.71 126.99 66 228.32 319.64 106 366.00 512.40

27 94.15 131.81 67 231.78 324.49 107 369.38 517.14

28 97.59 136.63 68 235.17 329.24 108 372.77 521.88

29 101.02 141.42 69 238.66 334.13 109 376.37 526.92

30 104.47 146.26 70 242.08 338.92 110 379.78 531.69

31 107.90 151.06 71 245.52 343.72 111 383.19 536.47

32 111.35 155.89 72 248.96 348.54 112 386.61 541.25

33 114.79 160.71 73 252.41 353.38 113 390.04 546.05

34 118.24 165.53 74 255.88 358.23 114 393.47 550.86

35 121.66 170.33 75 259.27 362.97 115 396.91 555.68

36 125.11 175.15 76 262.76 367.86 116 400.36 560.51

37 128.56 179.98 77 266.16 372.63 117 403.82 565.35

38 132.00 184.80 78 269.58 377.41 118 407.29 570.20

39 135.44 189.62 79 273.11 382.35 119 410.76 575.06

40 138.87 194.42 80 276.54 387.16 120 414.24 579.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  56.00 - 56.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 417.49 584.48 148 510.46 714.64 175 603.54 844.96

122 420.98 589.37 149 513.83 719.36 176 607.06 849.88

123 424.48 594.28 150 517.57 724.60 177 610.58 854.81

124 428.00 599.20 151 520.95 729.33 178 613.58 859.01

125 431.26 603.76 152 524.34 734.07 179 617.10 863.94

126 434.79 608.70 153 527.73 738.82 180 620.64 868.89

127 438.33 613.66 154 531.12 743.57 181 624.18 873.85

128 441.60 618.24 155 534.52 748.32 182 627.73 878.82

129 445.15 623.21 156 537.92 753.08 183 631.28 883.80

130 448.72 628.20 157 541.32 757.85 184 634.28 888.00

131 452.00 632.80 158 545.15 763.21 185 637.85 892.99

132 455.58 637.82 159 548.57 768.00 186 641.42 897.99

133 458.88 642.43 160 552.00 772.80 187 645.00 903.00

134 462.48 647.47 161 555.43 777.60 188 648.00 907.20

135 465.78 652.10 162 558.87 782.41 189 651.58 912.22

136 469.09 656.72 163 562.31 787.23 190 655.18 917.25

137 472.71 661.80 164 565.75 792.06 191 658.78 922.30

138 476.03 666.44 165 569.21 796.89 192 661.78 926.50

139 479.67 671.54 166 572.66 801.73 193 665.40 931.56

140 483.00 676.20 167 576.13 806.58 194 669.02 936.63

141 486.33 680.86 168 579.60 811.44 195 672.65 941.71

142 490.00 686.00 169 582.60 815.64 196 675.65 945.91

143 493.34 690.67 170 586.07 820.50 197 679.29 951.01

144 496.68 695.36 171 589.55 825.38 198 682.94 956.11

145 500.38 700.54 172 593.04 830.26 199 685.94 960.31

146 503.74 705.23 173 596.54 835.15 200 689.60 965.44

147 507.10 709.94 174 600.04 840.05 201- 3.45 4.83

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.45 บาท/ตัน

4.83 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  56.00 - 56.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.12 12.77 41 143.82 201.34 81 282.94 396.11

2 11.94 16.71 42 147.29 206.21 82 286.32 400.84

3 14.75 20.66 43 150.76 211.06 83 289.82 405.75

4 17.57 24.60 44 154.24 215.94 84 293.34 410.67

5 20.39 28.54 45 157.71 220.80 85 296.86 415.61

6 23.20 32.48 46 161.20 225.68 86 300.28 420.39

7 26.02 36.43 47 164.66 230.53 87 303.70 425.17

8 29.07 40.70 48 168.15 235.41 88 307.26 430.16

9 32.55 45.57 49 171.61 240.25 89 310.69 434.97

10 36.03 50.44 50 175.08 245.11 90 314.14 439.80

11 39.50 55.30 51 178.57 250.00 91 317.74 444.83

12 42.98 60.17 52 182.04 254.85 92 321.20 449.68

13 46.45 65.04 53 185.51 259.72 93 324.68 454.55

14 49.93 69.90 54 189.01 264.61 94 328.16 459.43

15 53.41 74.77 55 192.47 269.45 95 331.50 464.10

16 56.89 79.64 56 195.94 274.32 96 335.00 469.01

17 60.36 84.50 57 199.43 279.20 97 338.52 473.92

18 63.83 89.37 58 202.93 284.10 98 342.04 478.85

19 67.32 94.24 59 206.39 288.95 99 345.57 483.80

20 70.79 99.11 60 209.86 293.81 100 348.94 488.52

21 74.27 103.97 61 213.35 298.69 101 352.49 493.49

22 77.75 108.85 62 216.85 303.59 102 355.88 498.23

23 81.22 113.70 63 220.30 308.42 103 359.45 503.23

24 84.70 118.58 64 223.76 313.26 104 362.85 507.99

25 88.18 123.45 65 227.23 318.13 105 366.44 513.02

26 91.65 128.31 66 230.72 323.01 106 369.86 517.80

27 95.13 133.18 67 234.22 327.90 107 373.28 522.59

28 98.61 138.06 68 237.65 332.71 108 376.70 527.39

29 102.07 142.90 69 241.18 337.65 109 380.34 532.47

30 105.56 147.79 70 244.63 342.49 110 383.78 537.29

31 109.03 152.64 71 248.10 347.34 111 387.23 542.12

32 112.52 157.52 72 251.58 352.21 112 390.69 546.96

33 115.99 162.39 73 255.07 357.10 113 394.15 551.81

34 119.47 167.26 74 258.58 362.01 114 397.62 556.67

35 122.94 172.11 75 262.00 366.79 115 401.10 561.54

36 126.42 176.99 76 265.52 371.73 116 404.58 566.42

37 129.90 181.86 77 268.97 376.55 117 408.08 571.31

38 133.38 186.74 78 272.42 381.38 118 411.58 576.21

39 136.86 191.60 79 275.98 386.38 119 415.09 581.13

40 140.33 196.46 80 279.46 391.24 120 418.61 586.05

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  57.00 - 57.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 421.89 590.65 148 515.85 722.19 175 609.91 853.88

122 425.42 595.59 149 519.25 726.95 176 613.46 858.85

123 428.96 600.55 150 523.03 732.25 177 617.02 863.83

124 432.51 605.52 151 526.45 737.03 178 620.06 868.08

125 435.81 610.13 152 529.87 741.82 179 623.62 873.07

126 439.37 615.12 153 533.29 746.61 180 627.19 878.07

127 442.95 620.13 154 536.72 751.41 181 630.77 883.07

128 446.26 624.76 155 540.16 756.22 182 634.35 888.09

129 449.85 629.79 156 543.60 761.03 183 637.94 893.12

130 453.45 634.83 157 547.04 765.85 184 640.98 897.37

131 456.77 639.48 158 550.90 771.26 185 644.58 902.41

132 460.39 644.55 159 554.36 776.10 186 648.19 907.46

133 463.72 649.21 160 557.82 780.95 187 651.80 912.53

134 467.36 654.30 161 561.29 785.81 188 654.84 916.78

135 470.70 658.97 162 564.76 790.67 189 658.46 921.85

136 474.04 663.66 163 568.24 795.54 190 662.10 926.94

137 477.70 668.78 164 571.72 800.41 191 665.74 932.03

138 481.05 673.47 165 575.21 805.30 192 668.77 936.28

139 484.73 678.62 166 578.71 810.19 193 672.42 941.39

140 488.09 683.33 167 582.21 815.09 194 676.08 946.51

141 491.46 688.04 168 585.71 820.00 195 679.75 951.65

142 495.17 693.23 169 588.75 824.25 196 682.78 955.90

143 498.54 697.96 170 592.26 829.17 197 686.46 961.04

144 501.92 702.69 171 595.78 834.09 198 690.15 966.20

145 505.66 707.92 172 599.30 839.02 199 693.18 970.45

146 509.05 712.67 173 602.83 843.97 200 696.88 975.63

147 512.45 717.43 174 606.37 848.92 201- 3.49 4.88

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.49 บาท/ตัน

4.88 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  57.00 - 57.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.16 12.82 41 145.31 203.43 81 285.89 400.24

2 12.01 16.81 42 148.82 208.35 82 289.30 405.02

3 14.86 20.81 43 152.32 213.25 83 292.84 409.98

4 17.72 24.80 44 155.85 218.18 84 296.39 414.95

5 20.57 28.80 45 159.35 223.09 85 299.96 419.94

6 23.42 32.79 46 162.87 228.02 86 303.41 424.77

7 26.27 36.78 47 166.37 232.92 87 306.86 429.61

8 29.36 41.11 48 169.89 237.85 88 310.46 434.64

9 32.88 46.03 49 173.39 242.75 89 313.93 439.51

10 36.39 50.94 50 176.90 247.66 90 317.42 444.38

11 39.90 55.86 51 180.43 252.60 91 321.05 449.47

12 43.41 60.78 52 183.93 257.50 92 324.55 454.37

13 46.93 65.70 53 187.44 262.42 93 328.06 459.29

14 50.44 70.62 54 190.97 267.36 94 331.58 464.22

15 53.95 75.53 55 194.47 272.26 95 334.96 468.95

16 57.47 80.45 56 197.98 277.17 96 338.50 473.90

17 60.98 85.37 57 201.50 282.10 97 342.05 478.86

18 64.49 90.28 58 205.04 287.06 98 345.60 483.85

19 68.01 95.21 59 208.54 291.95 99 349.17 488.84

20 71.52 100.13 60 212.05 296.87 100 352.58 493.62

21 75.03 105.04 61 215.57 301.80 101 356.17 498.64

22 78.55 109.97 62 219.11 306.75 102 359.59 503.43

23 82.05 114.88 63 222.59 311.63 103 363.20 508.48

24 85.57 119.80 64 226.09 316.53 104 366.64 513.29

25 89.09 124.72 65 229.60 321.44 105 370.27 518.37

26 92.60 129.64 66 233.12 326.37 106 373.72 523.20

27 96.11 134.56 67 236.66 331.32 107 377.17 528.04

28 99.63 139.48 68 240.13 336.18 108 380.64 532.89

29 103.13 144.38 69 243.69 341.16 109 384.31 538.03

30 106.65 149.31 70 247.18 346.05 110 387.78 542.90

31 110.15 154.22 71 250.68 350.96 111 391.27 547.78

32 113.68 159.15 72 254.20 355.88 112 394.76 552.67

33 117.19 164.07 73 257.73 360.82 113 398.26 557.57

34 120.71 169.00 74 261.27 365.78 114 401.77 562.48

35 124.21 173.89 75 264.73 370.62 115 405.28 567.40

36 127.73 178.82 76 268.29 375.61 116 408.81 572.33

37 131.25 183.75 77 271.77 380.48 117 412.34 577.27

38 134.77 188.67 78 275.25 385.36 118 415.88 582.23

39 138.28 193.59 79 278.86 390.40 119 419.42 587.19

40 141.78 198.50 80 282.37 395.31 120 422.98 592.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  58.00 - 58.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 426.29 596.81 148 521.23 729.73 175 616.28 862.80

122 429.86 601.81 149 524.67 734.54 176 619.87 867.82

123 433.44 606.82 150 528.49 739.89 177 623.46 872.85

124 437.03 611.84 151 531.95 744.72 178 626.53 877.15

125 440.36 616.50 152 535.40 749.56 179 630.13 882.19

126 443.96 621.54 153 538.86 754.41 180 633.74 887.24

127 447.57 626.60 154 542.33 759.26 181 637.36 892.30

128 450.92 631.28 155 545.80 764.12 182 640.98 897.37

129 454.54 636.36 156 549.27 768.98 183 644.61 902.45

130 458.18 641.45 157 552.75 773.85 184 647.68 906.75

131 461.54 646.16 158 556.65 779.31 185 651.31 911.84

132 465.19 651.27 159 560.15 784.21 186 654.96 916.94

133 468.56 655.99 160 563.65 789.10 187 658.61 922.06

134 472.23 661.13 161 567.15 794.01 188 661.68 926.36

135 475.61 665.85 162 570.66 798.92 189 665.34 931.48

136 478.99 670.59 163 574.17 803.84 190 669.01 936.62

137 482.69 675.76 164 577.69 808.77 191 672.69 941.77

138 486.08 680.51 165 581.22 813.71 192 675.76 946.07

139 489.79 685.71 166 584.75 818.65 193 679.45 951.23

140 493.19 690.47 167 588.29 823.60 194 683.14 956.40

141 496.59 695.23 168 591.83 828.56 195 686.85 961.58

142 500.34 700.47 169 594.90 832.86 196 689.92 965.89

143 503.75 705.25 170 598.45 837.83 197 693.63 971.08

144 507.17 710.03 171 602.00 842.80 198 697.35 976.29

145 510.94 715.31 172 605.56 847.79 199 700.43 980.60

146 514.37 720.11 173 609.13 852.78 200 704.16 985.82

147 517.80 724.92 174 612.70 857.79 201- 3.52 4.93

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.52 บาท/ตัน

4.93 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  58.00 - 58.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.20 12.87 41 146.80 205.52 81 288.84 404.37

2 12.08 16.92 42 150.35 210.49 82 292.29 409.20

3 14.97 20.96 43 153.89 215.45 83 295.86 414.21

4 17.86 25.01 44 157.45 220.43 84 299.45 419.23

5 20.75 29.05 45 160.99 225.38 85 303.05 424.27

6 23.64 33.09 46 164.55 230.37 86 306.54 429.15

7 26.53 37.14 47 168.09 235.32 87 310.03 434.04

8 29.65 41.52 48 171.64 240.30 88 313.66 439.13

9 33.20 46.49 49 175.17 245.24 89 317.17 444.04

10 36.75 51.45 50 178.72 250.21 90 320.69 448.97

11 40.30 56.42 51 182.29 255.20 91 324.36 454.11

12 43.85 61.39 52 185.82 260.15 92 327.90 459.06

13 47.40 66.36 53 189.37 265.12 93 331.45 464.03

14 50.95 71.33 54 192.94 270.12 94 335.01 469.01

15 54.50 76.30 55 196.47 275.06 95 338.42 473.79

16 58.05 81.27 56 200.02 280.02 96 341.99 478.79

17 61.60 86.24 57 203.58 285.01 97 345.58 483.81

18 65.14 91.20 58 207.15 290.02 98 349.17 488.84

19 68.70 96.18 59 210.69 294.96 99 352.78 493.89

20 72.25 101.15 60 214.23 299.92 100 356.22 498.71

21 75.79 106.11 61 217.79 304.91 101 359.85 503.79

22 79.35 111.09 62 221.37 309.91 102 363.31 508.63

23 82.89 116.05 63 224.89 314.84 103 366.95 513.73

24 86.45 121.02 64 228.42 319.79 104 370.42 518.59

25 90.00 126.00 65 231.96 324.75 105 374.09 523.72

26 93.55 130.96 66 235.52 329.73 106 377.57 528.60

27 97.10 135.94 67 239.09 334.73 107 381.07 533.49

28 100.65 140.91 68 242.60 339.64 108 384.57 538.39

29 104.18 145.86 69 246.20 344.68 109 388.27 543.58

30 107.75 150.84 70 249.73 349.62 110 391.79 548.50

31 111.28 155.80 71 253.27 354.58 111 395.31 553.44

32 114.85 160.78 72 256.82 359.55 112 398.84 558.38

33 118.40 165.75 73 260.39 364.54 113 402.38 563.33

34 121.95 170.73 74 263.96 369.55 114 405.92 568.29

35 125.48 175.68 75 267.46 374.44 115 409.47 573.26

36 129.04 180.66 76 271.06 379.48 116 413.03 578.24

37 132.60 185.64 77 274.57 384.40 117 416.60 583.23

38 136.15 190.61 78 278.09 389.33 118 420.17 588.24

39 139.70 195.58 79 281.73 394.43 119 423.75 593.26

40 143.24 200.53 80 285.28 399.39 120 427.34 598.28

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  59.00 - 59.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 430.70 602.98 148 526.62 737.27 175 622.65 871.71

122 434.30 608.02 149 530.10 742.14 176 626.28 876.79

123 437.92 613.08 150 533.95 747.54 177 629.91 881.87

124 441.54 618.16 151 537.44 752.42 178 633.01 886.22

125 444.91 622.87 152 540.94 757.31 179 636.65 891.31

126 448.55 627.97 153 544.43 762.21 180 640.29 896.41

127 452.19 633.07 154 547.93 767.11 181 643.94 901.52

128 455.58 637.81 155 551.44 772.02 182 647.60 906.64

129 459.24 642.93 156 554.95 776.93 183 651.27 911.77

130 462.91 648.08 157 558.47 781.86 184 654.38 916.13

131 466.31 652.83 158 562.40 787.37 185 658.05 921.27

132 470.00 658.00 159 565.93 792.31 186 661.73 926.42

133 473.40 662.76 160 569.47 797.26 187 665.42 931.59

134 477.11 667.96 161 573.01 802.21 188 668.53 935.94

135 480.52 672.73 162 576.56 807.18 189 672.22 941.11

136 483.94 677.52 163 580.11 812.15 190 675.93 946.30

137 487.67 682.74 164 583.66 817.13 191 679.64 951.50

138 491.10 687.54 165 587.22 822.11 192 682.75 955.85

139 494.85 692.79 166 590.79 827.11 193 686.47 961.06

140 498.29 697.60 167 594.36 832.11 194 690.20 966.29

141 501.73 702.42 168 597.94 837.12 195 693.94 971.52

142 505.50 707.71 169 601.05 841.47 196 697.05 975.87

143 508.95 712.54 170 604.64 846.49 197 700.80 981.12

144 512.41 717.37 171 608.23 851.52 198 704.56 986.38

145 516.22 722.70 172 611.82 856.55 199 707.67 990.74

146 519.68 727.55 173 615.43 861.60 200 711.44 996.01

147 523.15 732.41 174 619.04 866.65 201- 3.56 4.98

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.56 บาท/ตัน

4.98 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  59.00 - 59.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.23 12.92 41 148.29 207.61 81 291.78 408.50

2 12.16 17.02 42 151.88 212.63 82 295.27 413.38

3 15.08 21.12 43 155.45 217.64 83 298.88 418.44

4 18.01 25.21 44 159.05 222.67 84 302.51 423.51

5 20.93 29.31 45 162.63 227.68 85 306.14 428.60

6 23.86 33.40 46 166.22 232.71 86 309.67 433.53

7 26.78 37.50 47 169.80 237.71 87 313.20 438.47

8 29.94 41.92 48 173.39 242.74 88 316.87 443.61

9 33.53 46.94 49 176.96 247.74 89 320.41 448.58

10 37.12 51.96 50 180.54 252.76 90 323.97 453.56

11 40.70 56.98 51 184.14 257.80 91 327.67 458.74

12 44.29 62.00 52 187.71 262.80 92 331.25 463.75

13 47.87 67.02 53 191.30 267.82 93 334.83 468.77

14 51.46 72.04 54 194.91 272.87 94 338.43 473.80

15 55.04 77.06 55 198.47 277.86 95 341.88 478.63

16 58.63 82.09 56 202.06 282.88 96 345.49 483.68

17 62.22 87.10 57 205.65 287.91 97 349.11 488.75

18 65.80 92.12 58 209.27 292.97 98 352.74 493.83

19 69.39 97.15 59 212.83 297.97 99 356.38 498.93

20 72.98 102.17 60 216.42 302.98 100 359.86 503.81

21 76.56 107.18 61 220.01 308.02 101 363.52 508.93

22 80.15 112.21 62 223.62 313.07 102 367.02 513.83

23 83.73 117.22 63 227.18 318.05 103 370.70 518.98

24 87.32 122.25 64 230.75 323.05 104 374.21 523.89

25 90.91 127.27 65 234.33 328.06 105 377.91 529.07

26 94.49 132.29 66 237.93 333.10 106 381.43 534.01

27 98.08 137.31 67 241.53 338.15 107 384.96 538.95

28 101.67 142.34 68 245.08 343.11 108 388.50 543.90

29 105.24 147.33 69 248.71 348.20 109 392.24 549.14

30 108.84 152.37 70 252.28 353.19 110 395.79 554.11

31 112.41 157.37 71 255.85 358.19 111 399.35 559.09

32 116.01 162.41 72 259.44 363.22 112 402.92 564.08

33 119.60 167.43 73 263.04 368.26 113 406.49 569.09

34 123.19 172.46 74 266.66 373.32 114 410.07 574.10

35 126.76 177.46 75 270.19 378.26 115 413.66 579.12

36 130.35 182.49 76 273.82 383.35 116 417.25 584.15

37 133.94 187.52 77 277.37 388.32 117 420.85 589.20

38 137.53 192.55 78 280.93 393.31 118 424.47 594.25

39 141.12 197.56 79 284.61 398.45 119 428.09 599.32

40 144.69 202.57 80 288.19 403.47 120 431.71 604.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  60.00 - 60.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 435.10 609.14 148 532.01 744.81 175 629.02 880.63

122 438.74 614.24 149 535.52 749.73 176 632.68 885.76

123 442.39 619.35 150 539.41 755.18 177 636.35 890.89

124 446.05 624.47 151 542.94 760.11 178 639.49 895.29

125 449.46 629.24 152 546.47 765.06 179 643.17 900.43

126 453.13 634.39 153 550.00 770.00 180 646.85 905.58

127 456.82 639.54 154 553.54 774.96 181 650.53 910.75

128 460.24 644.33 155 557.08 779.92 182 654.23 915.92

129 463.93 649.51 156 560.63 784.88 183 657.93 921.10

130 467.65 654.70 157 564.18 789.86 184 661.07 925.50

131 471.08 659.51 158 568.16 795.42 185 664.78 930.70

132 474.80 664.73 159 571.72 800.41 186 668.50 935.90

133 478.24 669.54 160 575.29 805.41 187 672.22 941.11

134 481.99 674.78 161 578.87 810.42 188 675.37 945.52

135 485.44 679.61 162 582.45 815.43 189 679.10 950.74

136 488.89 684.45 163 586.04 820.46 190 682.84 955.98

137 492.66 689.72 164 589.63 825.49 191 686.59 961.23

138 496.12 694.57 165 593.23 830.52 192 689.74 965.64

139 499.91 699.87 166 596.83 835.57 193 693.50 970.90

140 503.38 704.74 167 600.44 840.62 194 697.27 976.17

141 506.86 709.60 168 604.06 845.68 195 701.04 981.46

142 510.67 714.94 169 607.20 850.09 196 704.19 985.86

143 514.16 719.82 170 610.83 855.16 197 707.97 991.16

144 517.65 724.71 171 614.45 860.23 198 711.77 996.47

145 521.49 730.09 172 618.09 865.32 199 714.91 1000.88

146 525.00 734.99 173 621.72 870.41 200 718.72 1006.20

147 528.50 739.90 174 625.37 875.52 201- 3.59 5.03

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.59 บาท/ตัน

5.03 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  60.00 - 60.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.27 12.98 41 149.78 209.70 81 294.73 412.63

2 12.23 17.12 42 153.41 214.77 82 298.26 417.56

3 15.19 21.27 43 157.02 219.83 83 301.91 422.67

4 18.15 25.41 44 160.65 224.91 84 305.57 427.79

5 21.12 29.56 45 164.26 229.97 85 309.24 432.93

6 24.08 33.71 46 167.90 235.05 86 312.80 437.92

7 27.04 37.85 47 171.51 240.11 87 316.36 442.91

8 30.24 42.33 48 175.14 245.19 88 320.07 448.10

9 33.86 47.40 49 178.74 250.24 89 323.65 453.11

10 37.48 52.47 50 182.36 255.31 90 327.24 458.14

11 41.10 57.54 51 186.00 260.40 91 330.99 463.38

12 44.72 62.61 52 189.61 265.45 92 334.60 468.44

13 48.35 67.69 53 193.23 270.52 93 338.22 473.51

14 51.97 72.76 54 196.87 275.62 94 341.85 478.59

15 55.59 77.83 55 200.48 280.67 95 345.34 483.47

16 59.21 82.90 56 204.09 285.73 96 348.98 488.57

17 62.83 87.97 57 207.73 290.82 97 352.64 493.69

18 66.45 93.04 58 211.38 295.93 98 356.31 498.83

19 70.08 98.11 59 214.98 300.97 99 359.98 503.98

20 73.70 103.19 60 218.60 306.04 100 363.50 508.90

21 77.32 108.25 61 222.23 311.12 101 367.20 514.08

22 80.95 113.33 62 225.88 316.23 102 370.73 519.02

23 84.57 118.39 63 229.47 321.26 103 374.45 524.23

24 88.19 123.47 64 233.08 326.31 104 377.99 529.19

25 91.82 128.55 65 236.70 331.38 105 381.73 534.42

26 95.44 133.61 66 240.33 336.46 106 385.29 539.41

27 99.06 138.69 67 243.97 341.56 107 388.86 544.40

28 102.69 143.76 68 247.55 346.57 108 392.43 549.40

29 106.29 148.81 69 251.22 351.71 109 396.21 554.69

30 109.93 153.90 70 254.82 356.75 110 399.80 559.72

31 113.54 158.95 71 258.44 361.81 111 403.39 564.75

32 117.17 164.04 72 262.06 366.89 112 406.99 569.79

33 120.80 169.12 73 265.70 371.98 113 410.60 574.84

34 124.42 174.19 74 269.35 377.09 114 414.22 579.91

35 128.03 179.24 75 272.92 382.08 115 417.84 584.98

36 131.66 184.33 76 276.59 387.23 116 421.47 590.06

37 135.29 189.41 77 280.18 392.25 117 425.11 595.16

38 138.92 194.48 78 283.77 397.28 118 428.76 600.27

39 142.54 199.55 79 287.49 402.48 119 432.42 605.38

40 146.15 204.61 80 291.10 407.54 120 436.08 610.51

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  61.00 - 61.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 439.51 615.31 148 537.40 752.35 175 635.39 889.55

122 443.18 620.46 149 540.94 757.32 176 639.09 894.72

123 446.87 625.62 150 544.87 762.82 177 642.79 899.91

124 450.57 630.79 151 548.44 767.81 178 645.97 904.36

125 454.01 635.61 152 552.00 772.80 179 649.68 909.55

126 457.72 640.81 153 555.57 777.80 180 653.40 914.76

127 461.44 646.02 154 559.15 782.80 181 657.12 919.97

128 464.89 650.85 155 562.73 787.82 182 660.85 925.19

129 468.63 656.08 156 566.31 792.83 183 664.59 930.43

130 472.38 661.33 157 569.90 797.86 184 667.77 934.88

131 475.85 666.18 158 573.91 803.47 185 671.52 940.12

132 479.61 671.45 159 577.51 808.51 186 675.27 945.38

133 483.09 676.32 160 581.12 813.57 187 679.03 950.64

134 486.87 681.61 161 584.73 818.62 188 682.21 955.10

135 490.35 686.49 162 588.35 823.69 189 685.98 960.38

136 493.84 691.38 163 591.97 828.76 190 689.76 965.66

137 497.65 696.71 164 595.60 833.84 191 693.55 970.97

138 501.15 701.60 165 599.24 838.93 192 696.73 975.42

139 504.97 706.96 166 602.88 844.03 193 700.52 980.73

140 508.48 711.87 167 606.52 849.13 194 704.33 986.06

141 511.99 716.79 168 610.17 854.24 195 708.14 991.40

142 515.84 722.18 169 613.36 858.70 196 711.32 995.85

143 519.36 727.11 170 617.01 863.82 197 715.14 1001.20

144 522.89 732.05 171 620.68 868.95 198 718.97 1006.56

145 526.77 737.48 172 624.35 874.08 199 722.16 1011.02

146 530.31 742.43 173 628.02 879.23 200 726.00 1016.40

147 533.85 747.39 174 631.70 884.39 201- 3.63 5.08

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.63 บาท/ตัน

5.08 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  61.00 - 61.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.30 13.03 41 151.28 211.79 81 297.68 416.75

2 12.30 17.22 42 154.94 216.91 82 301.24 421.74

3 15.30 21.42 43 158.59 222.02 83 304.93 426.90

4 18.30 25.62 44 162.25 227.15 84 308.62 432.07

5 21.30 29.82 45 165.90 232.26 85 312.33 437.27

6 24.29 34.01 46 169.57 237.40 86 315.93 442.30

7 27.29 38.21 47 173.22 242.50 87 319.53 447.34

8 30.53 42.74 48 176.88 247.64 88 323.27 452.58

9 34.19 47.86 49 180.52 252.73 89 326.89 457.65

10 37.85 52.98 50 184.18 257.85 90 330.52 462.73

11 41.50 58.10 51 187.86 263.00 91 334.30 468.02

12 45.16 63.22 52 191.50 268.10 92 337.95 473.13

13 48.82 68.35 53 195.16 273.22 93 341.60 478.25

14 52.48 73.47 54 198.84 278.37 94 345.27 483.38

15 56.14 78.59 55 202.48 283.47 95 348.79 488.31

16 59.80 83.72 56 206.13 288.58 96 352.48 493.47

17 63.45 88.83 57 209.80 293.72 97 356.17 498.64

18 67.11 93.95 58 213.49 298.88 98 359.87 503.82

19 70.77 99.08 59 217.13 303.98 99 363.59 509.02

20 74.43 104.20 60 220.78 309.10 100 367.14 514.00

21 78.09 109.32 61 224.45 314.23 101 370.88 519.23

22 81.75 114.45 62 228.14 319.39 102 374.44 524.22

23 85.40 119.56 63 231.77 324.47 103 378.20 529.48

24 89.07 124.69 64 235.41 329.57 104 381.78 534.49

25 92.73 129.82 65 239.06 334.69 105 385.55 539.77

26 96.38 134.94 66 242.73 339.82 106 389.15 544.81

27 100.05 140.06 67 246.41 344.98 107 392.75 549.85

28 103.71 145.19 68 250.03 350.04 108 396.36 554.90

29 107.35 150.29 69 253.73 355.23 109 400.18 560.25

30 111.02 155.43 70 257.37 360.32 110 403.80 565.32

31 114.67 160.53 71 261.02 365.43 111 407.43 570.41

32 118.34 165.68 72 264.68 370.56 112 411.07 575.50

33 122.00 170.80 73 268.36 375.70 113 414.72 580.60

34 125.66 175.93 74 272.04 380.86 114 418.37 585.72

35 129.31 181.03 75 275.65 385.90 115 422.03 590.84

36 132.97 186.16 76 279.36 391.10 116 425.70 595.98

37 136.64 191.29 77 282.98 396.17 117 429.37 601.12

38 140.30 196.42 78 286.61 401.26 118 433.06 606.28

39 143.96 201.54 79 290.36 406.50 119 436.75 611.45

40 147.61 206.65 80 294.02 411.62 120 440.45 616.63

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  62.00 - 62.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 443.91 621.48 148 542.78 759.90 175 641.76 898.47

122 447.63 626.68 149 546.37 764.92 176 645.50 903.69

123 451.35 631.89 150 550.33 770.47 177 649.23 908.93

124 455.08 637.11 151 553.93 775.50 178 652.45 913.43

125 458.56 641.98 152 557.53 780.55 179 656.20 918.68

126 462.31 647.23 153 561.14 785.60 180 659.95 923.93

127 466.06 652.49 154 564.75 790.65 181 663.71 929.19

128 469.55 657.38 155 568.37 795.71 182 667.48 934.47

129 473.33 662.66 156 571.99 800.78 183 671.25 939.75

130 477.11 667.95 157 575.61 805.86 184 674.47 944.26

131 480.61 672.86 158 579.66 811.52 185 678.25 949.55

132 484.41 678.18 159 583.30 816.62 186 682.04 954.86

133 487.93 683.10 160 586.94 821.72 187 685.84 960.17

134 491.74 688.44 161 590.59 826.83 188 689.06 964.68

135 495.27 693.37 162 594.25 831.94 189 692.86 970.01

136 498.79 698.31 163 597.91 837.07 190 696.68 975.35

137 502.63 703.69 164 601.57 842.20 191 700.50 980.70

138 506.17 708.64 165 605.24 847.34 192 703.72 985.20

139 510.03 714.04 166 608.92 852.49 193 707.55 990.57

140 513.57 719.00 167 612.60 857.64 194 711.39 995.94

141 517.12 723.97 168 616.29 862.80 195 715.24 1001.33

142 521.01 729.42 169 619.51 867.31 196 718.46 1005.84

143 524.57 734.40 170 623.20 872.48 197 722.31 1011.24

144 528.13 739.39 171 626.90 877.66 198 726.18 1016.65

145 532.05 744.87 172 630.61 882.85 199 729.40 1021.16

146 535.62 749.87 173 634.32 888.05 200 733.28 1026.59

147 539.20 754.88 174 638.04 893.25 201- 3.66 5.13

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.66 บาท/ตัน

5.13 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  62.00 - 62.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.34 13.08 41 152.77 213.88 81 300.63 420.88

2 12.37 17.32 42 156.47 219.05 82 304.23 425.92

3 15.41 21.57 43 160.15 224.21 83 307.95 431.13

4 18.44 25.82 44 163.85 229.39 84 311.68 436.35

5 21.48 30.07 45 167.54 234.56 85 315.43 441.60

6 24.51 34.32 46 171.24 239.74 86 319.06 446.68

7 27.55 38.57 47 174.93 244.90 87 322.70 451.77

8 30.82 43.15 48 178.63 250.08 88 326.47 457.06

9 34.51 48.32 49 182.31 255.23 89 330.13 462.18

10 38.21 53.49 50 186.00 260.40 90 333.80 467.31

11 41.90 58.66 51 189.71 265.60 91 337.61 472.66

12 45.60 63.84 52 193.39 270.75 92 341.30 477.81

13 49.29 69.01 53 197.09 275.93 93 344.99 482.99

14 52.99 74.18 54 200.80 281.12 94 348.69 488.17

15 56.68 79.36 55 204.48 286.27 95 352.25 493.15

16 60.38 84.53 56 208.17 291.44 96 355.97 498.36

17 64.07 89.70 57 211.88 296.63 97 359.70 503.58

18 67.76 94.87 58 215.60 301.84 98 363.44 508.82

19 71.46 100.05 59 219.28 306.99 99 367.19 514.07

20 75.16 105.22 60 222.97 312.15 100 370.78 519.10

21 78.85 110.39 61 226.67 317.34 101 374.55 524.37

22 82.55 115.57 62 230.39 322.55 102 378.16 529.42

23 86.24 120.74 63 234.06 327.68 103 381.95 534.72

24 89.94 125.92 64 237.74 332.83 104 385.56 539.79

25 93.64 131.09 65 241.43 338.00 105 389.38 545.13

26 97.33 136.26 66 245.13 343.19 106 393.01 550.21

27 101.03 141.44 67 248.85 348.39 107 396.65 555.31

28 104.73 146.62 68 252.50 353.50 108 400.29 560.41

29 108.41 151.77 69 256.25 358.74 109 404.14 565.80

30 112.11 156.96 70 259.92 363.89 110 407.80 570.93

31 115.80 162.11 71 263.61 369.05 111 411.47 576.06

32 119.50 167.31 72 267.30 374.23 112 415.15 581.21

33 123.20 172.48 73 271.01 379.42 113 418.83 586.36

34 126.90 177.66 74 274.74 384.63 114 422.52 591.53

35 130.58 182.81 75 278.38 389.73 115 426.21 596.70

36 134.28 187.99 76 282.12 394.97 116 429.92 601.89

37 137.98 193.18 77 285.78 400.09 117 433.63 607.08

38 141.68 198.36 78 289.45 405.23 118 437.35 612.29

39 145.38 203.53 79 293.24 410.53 119 441.08 617.51

40 149.06 208.69 80 296.93 415.70 120 444.82 622.74

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  63.00 - 63.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 448.32 627.64 148 548.17 767.44 175 648.13 907.39

122 452.07 632.89 149 551.79 772.51 176 651.90 912.66

123 455.83 638.16 150 555.79 778.11 177 655.68 917.95

124 459.59 643.43 151 559.43 783.20 178 658.93 922.50

125 463.11 648.35 152 563.07 788.29 179 662.71 927.80

126 466.89 653.65 153 566.71 793.39 180 666.50 933.10

127 470.69 658.96 154 570.36 798.50 181 670.30 938.42

128 474.21 663.90 155 574.01 803.61 182 674.10 943.74

129 478.02 669.23 156 577.67 808.73 183 677.91 949.08

130 481.84 674.58 157 581.33 813.86 184 681.17 953.63

131 485.38 679.54 158 585.41 819.57 185 684.98 958.98

132 489.22 684.91 159 589.09 824.72 186 688.81 964.34

133 492.77 689.88 160 592.77 829.87 187 692.65 969.70

134 496.62 695.27 161 596.45 835.03 188 695.90 974.26

135 500.18 700.25 162 600.14 840.20 189 699.74 979.64

136 503.74 705.24 163 603.84 845.38 190 703.59 985.03

137 507.62 710.67 164 607.54 850.56 191 707.45 990.43

138 511.19 715.67 165 611.25 855.75 192 710.71 994.99

139 515.09 721.13 166 614.96 860.95 193 714.57 1000.40

140 518.67 726.14 167 618.68 866.15 194 718.45 1005.83

141 522.25 731.16 168 622.40 871.37 195 722.34 1011.27

142 526.18 736.65 169 625.66 875.92 196 725.59 1015.83

143 529.78 741.69 170 629.39 881.14 197 729.48 1021.28

144 533.37 746.72 171 633.13 886.38 198 733.39 1026.74

145 537.33 752.26 172 636.87 891.62 199 736.64 1031.30

146 540.94 757.31 173 640.62 896.86 200 740.56 1036.78

147 544.55 762.37 174 644.37 902.12 201- 3.71 5.19

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.71 บาท/ตัน

5.19 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  63.00 - 63.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.38 13.13 41 154.26 215.97 81 303.58 425.01

2 12.45 17.43 42 158.00 221.19 82 307.21 430.10

3 15.52 21.73 43 161.72 226.40 83 310.97 435.36

4 18.59 26.03 44 165.45 231.64 84 314.74 440.63

5 21.66 30.33 45 169.18 236.85 85 318.52 445.93

6 24.73 34.62 46 172.92 242.09 86 322.19 451.06

7 27.80 38.92 47 176.64 247.30 87 325.86 456.21

8 31.11 43.55 48 180.38 252.53 88 329.68 461.55

9 34.84 48.78 49 184.09 257.73 89 333.37 466.72

10 38.57 54.00 50 187.82 262.95 90 337.07 471.90

11 42.30 59.23 51 191.57 268.20 91 340.92 477.29

12 46.03 64.45 52 195.29 273.40 92 344.64 482.50

13 49.77 69.67 53 199.02 278.63 93 348.37 487.72

14 53.50 74.90 54 202.77 283.88 94 352.11 492.96

15 57.23 80.12 55 206.48 289.07 95 355.71 497.99

16 60.96 85.35 56 210.21 294.29 96 359.47 503.25

17 64.69 90.57 57 213.95 299.53 97 363.23 508.52

18 68.42 95.79 58 217.71 304.79 98 367.01 513.81

19 72.16 101.02 59 221.42 309.99 99 370.79 519.11

20 75.89 106.24 60 225.15 315.21 100 374.42 524.19

21 79.62 111.46 61 228.89 320.45 101 378.23 529.52

22 83.35 116.70 62 232.65 325.71 102 381.87 534.62

23 87.08 121.91 63 236.35 330.89 103 385.70 539.97

24 90.81 127.14 64 240.07 336.09 104 389.35 545.09

25 94.55 132.37 65 243.79 341.31 105 393.20 550.48

26 98.28 137.59 66 247.53 346.55 106 396.87 555.61

27 102.01 142.82 67 251.29 351.80 107 400.54 560.76

28 105.75 148.04 68 254.98 356.97 108 404.22 565.91

29 109.46 153.25 69 258.76 362.26 109 408.11 571.36

30 113.21 158.49 70 262.47 367.46 110 411.81 576.53

31 116.92 163.69 71 266.19 372.67 111 415.51 581.72

32 120.67 168.94 72 269.93 377.90 112 419.22 586.91

33 124.40 174.16 73 273.67 383.14 113 422.94 592.12

34 128.14 179.39 74 277.43 388.40 114 426.67 597.34

35 131.85 184.59 75 281.11 393.55 115 430.40 602.56

36 135.59 189.83 76 284.89 398.85 116 434.14 607.80

37 139.33 195.06 77 288.58 404.02 117 437.89 613.05

38 143.07 200.29 78 292.29 409.21 118 441.65 618.31

39 146.80 205.51 79 296.11 414.56 119 445.41 623.58

40 150.52 210.73 80 299.84 419.78 120 449.18 628.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  64.00 - 64.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 452.72 633.81 148 553.56 774.98 175 654.50 916.30

122 456.51 639.11 149 557.22 780.10 176 658.31 921.63

123 460.30 644.42 150 561.25 785.76 177 662.12 926.97

124 464.11 649.75 151 564.92 790.89 178 665.41 931.57

125 467.66 654.72 152 568.60 796.04 179 669.23 936.92

126 471.48 660.07 153 572.28 801.19 180 673.05 942.28

127 475.31 665.43 154 575.96 806.35 181 676.89 947.64

128 478.87 670.42 155 579.65 811.51 182 680.73 953.02

129 482.72 675.80 156 583.34 816.68 183 684.57 958.40

130 486.57 681.20 157 587.04 821.86 184 687.86 963.01

131 490.15 686.21 158 591.16 827.63 185 691.72 968.41

132 494.02 691.63 159 594.87 832.82 186 695.58 973.81

133 497.61 696.65 160 598.59 838.03 187 699.45 979.23

134 501.50 702.10 161 602.31 843.24 188 702.74 983.84

135 505.09 707.13 162 606.04 848.46 189 706.62 989.27

136 508.69 712.17 163 609.77 853.68 190 710.51 994.71

137 512.61 717.65 164 613.51 858.92 191 714.40 1000.17

138 516.21 722.70 165 617.25 864.16 192 717.69 1004.77

139 520.15 728.21 166 621.00 869.41 193 721.60 1010.24

140 523.77 733.27 167 624.76 874.66 194 725.51 1015.72

141 527.39 738.34 168 628.52 879.93 195 729.43 1021.21

142 531.35 743.89 169 631.81 884.53 196 732.72 1025.81

143 534.98 748.97 170 635.58 889.81 197 736.66 1031.32

144 538.62 754.06 171 639.35 895.09 198 740.60 1036.83

145 542.61 759.65 172 643.13 900.38 199 743.89 1041.44

146 546.25 764.75 173 646.91 905.68 200 747.84 1046.97

147 549.90 769.86 174 650.71 910.99 201- 3.74 5.24

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.74 บาท/ตัน

5.24 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  64.00 - 64.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.41 13.18 41 155.75 218.06 81 306.53 429.14

2 12.52 17.53 42 159.52 223.33 82 310.20 434.27

3 15.63 21.88 43 163.28 228.59 83 313.99 439.59

4 18.74 26.23 44 167.06 233.88 84 317.80 444.91

5 21.84 30.58 45 170.82 239.14 85 321.61 450.26

6 24.95 34.93 46 174.59 244.43 86 325.32 455.45

7 28.06 39.28 47 178.35 249.69 87 329.03 460.64

8 31.40 43.96 48 182.12 254.97 88 332.88 466.03

9 35.17 49.24 49 185.88 260.23 89 336.61 471.25

10 38.94 54.51 50 189.64 265.50 90 340.35 476.49

11 42.70 59.79 51 193.43 270.80 91 344.24 481.93

12 46.47 65.06 52 197.18 276.05 92 347.99 487.19

13 50.24 70.34 53 200.95 281.33 93 351.76 492.46

14 54.01 75.61 54 204.73 286.63 94 355.54 497.75

15 57.77 80.88 55 208.48 291.88 95 359.17 502.83

16 61.54 86.16 56 212.25 297.15 96 362.96 508.14

17 65.31 91.43 57 216.03 302.44 97 366.76 513.47

18 69.08 96.71 58 219.82 307.75 98 370.57 518.80

19 72.85 101.99 59 223.57 313.00 99 374.40 524.16

20 76.62 107.26 60 227.34 318.27 100 378.06 529.29

21 80.38 112.53 61 231.11 323.56 101 381.90 534.67

22 84.15 117.82 62 234.91 328.87 102 385.58 539.82

23 87.91 123.08 63 238.65 334.10 103 389.44 545.22

24 91.69 128.36 64 242.40 339.36 104 393.14 550.39

25 95.46 133.64 65 246.16 344.62 105 397.02 555.83

26 99.22 138.91 66 249.94 349.91 106 400.72 561.01

27 102.99 144.19 67 253.73 355.22 107 404.44 566.21

28 106.76 149.47 68 257.45 360.43 108 408.15 571.42

29 110.52 154.72 69 261.27 365.78 109 412.08 576.91

30 114.30 160.02 70 265.02 371.02 110 415.81 582.14

31 118.05 165.27 71 268.78 376.29 111 419.55 587.37

32 121.83 170.57 72 272.55 381.56 112 423.30 592.62

33 125.60 175.84 73 276.33 386.86 113 427.06 597.88

34 129.38 181.13 74 280.12 392.17 114 430.82 603.14

35 133.13 186.38 75 283.84 397.37 115 434.59 608.42

36 136.90 191.66 76 287.66 402.72 116 438.36 613.71

37 140.68 196.95 77 291.39 407.94 117 442.15 619.01

38 144.45 202.23 78 295.13 413.18 118 445.94 624.32

39 148.22 207.50 79 298.99 418.58 119 449.74 629.64

40 151.97 212.76 80 302.75 423.85 120 453.55 634.97

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  65.00 - 65.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 457.12 639.97 148 558.94 782.52 175 660.87 925.22

122 460.95 645.33 149 562.64 787.69 176 664.71 930.60

123 464.78 650.69 150 566.71 793.40 177 668.56 935.99

124 468.62 656.07 151 570.42 798.59 178 671.89 940.64

125 472.21 661.09 152 574.13 803.79 179 675.74 946.04

126 476.06 666.49 153 577.85 808.99 180 679.61 951.45

127 479.93 671.90 154 581.57 814.20 181 683.47 956.86

128 483.53 676.94 155 585.29 819.41 182 687.35 962.29

129 487.41 682.38 156 589.02 824.63 183 691.23 967.73

130 491.31 687.83 157 592.76 829.86 184 694.56 972.39

131 494.92 692.89 158 596.91 835.68 185 698.45 977.83

132 498.83 698.36 159 600.66 840.92 186 702.35 983.29

133 502.45 703.43 160 604.41 846.18 187 706.26 988.76

134 506.38 708.93 161 608.17 851.44 188 709.59 993.42

135 510.01 714.01 162 611.94 856.71 189 713.50 998.90

136 513.64 719.10 163 615.71 861.99 190 717.42 1004.39

137 517.59 724.63 164 619.48 867.27 191 721.36 1009.90

138 521.24 729.73 165 623.26 872.56 192 724.68 1014.56

139 525.21 735.29 166 627.05 877.86 193 728.62 1020.07

140 528.86 740.41 167 630.84 883.17 194 732.57 1025.60

141 532.52 745.53 168 634.63 888.49 195 736.53 1031.14

142 536.52 751.12 169 637.96 893.15 196 739.86 1035.80

143 540.19 756.26 170 641.77 898.47 197 743.83 1041.36

144 543.86 761.40 171 645.57 903.80 198 747.80 1046.92

145 547.88 767.04 172 649.39 909.15 199 751.13 1051.58

146 551.57 772.19 173 653.21 914.50 200 755.12 1057.16

147 555.25 777.36 174 657.04 919.85 201- 3.78 5.29

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.78 บาท/ตัน

5.29 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  65.00 - 65.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.45 13.23 41 157.25 220.15 81 309.47 433.26

2 12.59 17.63 42 161.05 225.47 82 313.18 438.45

3 15.74 22.03 43 164.85 230.78 83 317.01 443.82

4 18.88 26.43 44 168.66 236.12 84 320.85 449.20

5 22.03 30.84 45 172.45 241.43 85 324.71 454.59

6 25.17 35.23 46 176.27 246.77 86 328.45 459.83

7 28.31 39.64 47 180.06 252.09 87 332.20 465.08

8 31.69 44.37 48 183.87 257.42 88 336.08 470.52

9 35.50 49.70 49 187.66 262.72 89 339.85 475.79

10 39.30 55.02 50 191.46 268.05 90 343.62 481.07

11 43.10 60.35 51 195.28 273.39 91 347.55 486.57

12 46.91 65.67 52 199.07 278.70 92 351.34 491.88

13 50.71 71.00 53 202.88 284.03 93 355.15 497.20

14 54.52 76.32 54 206.70 289.38 94 358.96 502.54

15 58.32 81.65 55 210.49 294.68 95 362.63 507.68

16 62.13 86.98 56 214.29 300.00 96 366.45 513.04

17 65.93 92.30 57 218.10 305.34 97 370.29 518.41

18 69.73 97.62 58 221.93 310.71 98 374.14 523.80

19 73.54 102.96 59 225.72 316.01 99 378.00 529.20

20 77.34 108.28 60 229.52 321.33 100 381.70 534.38

21 81.14 113.60 61 233.33 326.67 101 385.58 539.81

22 84.96 118.94 62 237.16 332.03 102 389.30 545.01

23 88.75 124.25 63 240.94 337.31 103 393.19 550.47

24 92.56 129.58 64 244.73 342.62 104 396.92 555.69

25 96.37 134.92 65 248.53 347.94 105 400.84 561.18

26 100.17 140.24 66 252.34 353.28 106 404.58 566.42

27 103.98 145.57 67 256.17 358.63 107 408.33 571.66

28 107.78 150.90 68 259.93 363.90 108 412.09 576.92

29 111.57 156.20 69 263.78 369.29 109 416.05 582.47

30 115.39 161.55 70 267.56 374.59 110 419.82 587.74

31 119.18 166.85 71 271.36 379.90 111 423.59 593.03

32 123.00 172.20 72 275.17 385.23 112 427.38 598.33

33 126.80 177.53 73 278.99 390.58 113 431.17 603.64

34 130.61 182.86 74 282.82 395.95 114 434.97 608.95

35 134.40 188.16 75 286.57 401.19 115 438.77 614.28

36 138.21 193.50 76 290.42 406.59 116 442.59 619.62

37 142.02 198.83 77 294.19 411.87 117 446.41 624.97

38 145.83 204.17 78 297.97 417.16 118 450.24 630.33

39 149.64 209.49 79 301.86 422.61 119 454.07 635.70

40 153.43 214.80 80 305.66 427.93 120 457.92 641.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  66.00 - 66.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 461.53 646.14 148 564.33 790.06 175 667.24 934.14

122 465.39 651.54 149 568.06 795.29 176 671.12 939.57

123 469.26 656.96 150 572.17 801.04 177 675.00 945.01

124 473.13 662.39 151 575.92 806.28 178 678.37 949.72

125 476.76 667.46 152 579.67 811.53 179 682.26 955.16

126 480.65 672.91 153 583.42 816.78 180 686.16 960.62

127 484.55 678.38 154 587.17 822.04 181 690.06 966.09

128 488.19 683.47 155 590.94 827.31 182 693.98 971.57

129 492.11 688.95 156 594.70 832.58 183 697.90 977.05

130 496.04 694.45 157 598.47 837.86 184 701.26 981.76

131 499.69 699.56 158 602.66 843.73 185 705.19 987.26

132 503.63 705.09 159 606.45 849.03 186 709.12 992.77

133 507.29 710.21 160 610.24 854.33 187 713.07 998.29

134 511.25 715.76 161 614.03 859.65 188 716.43 1003.00

135 514.92 720.89 162 617.83 864.97 189 720.38 1008.53

136 518.59 726.03 163 621.64 870.29 190 724.34 1014.08

137 522.58 731.61 164 625.45 875.63 191 728.31 1019.63

138 526.26 736.77 165 629.27 880.97 192 731.67 1024.34

139 530.27 742.38 166 633.09 886.32 193 735.65 1029.91

140 533.96 747.54 167 636.92 891.68 194 739.64 1035.49

141 537.65 752.71 168 640.75 897.05 195 743.63 1041.08

142 541.69 758.36 169 644.11 901.76 196 746.99 1045.79

143 545.39 763.55 170 647.95 907.13 197 751.00 1051.40

144 549.10 768.74 171 651.80 912.52 198 755.01 1057.02

145 553.16 774.43 172 655.65 917.91 199 758.37 1061.72

146 556.88 779.63 173 659.51 923.31 200 762.40 1067.36

147 560.60 784.85 174 663.37 928.72 201- 3.81 5.34

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.81 บาท/ตัน

5.34 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  66.00 - 66.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.49 13.28 41 158.74 222.24 81 312.42 437.39

2 12.67 17.73 42 162.58 227.61 82 316.17 442.63

3 15.85 22.19 43 166.41 232.98 83 320.03 448.05

4 19.03 26.64 44 170.26 238.36 84 323.91 453.48

5 22.21 31.09 45 174.09 243.73 85 327.80 458.92

6 25.39 35.54 46 177.94 249.12 86 331.58 464.21

7 28.57 39.99 47 181.77 254.48 87 335.36 469.51

8 31.98 44.78 48 185.62 259.87 88 339.29 475.00

9 35.83 50.16 49 189.44 265.22 89 343.09 480.33

10 39.67 55.53 50 193.28 270.59 90 346.90 485.66

11 43.51 60.91 51 197.14 275.99 91 350.86 491.20

12 47.34 66.28 52 200.96 281.35 92 354.69 496.57

13 51.19 71.66 53 204.81 286.73 93 358.53 501.94

14 55.03 77.04 54 208.67 292.13 94 362.38 507.33

15 58.87 82.41 55 212.49 297.48 95 366.08 512.52

16 62.71 87.79 56 216.32 302.85 96 369.95 517.93

17 66.55 93.17 57 220.18 308.25 97 373.82 523.35

18 70.39 98.54 58 224.04 313.66 98 377.71 528.79

19 74.23 103.92 59 227.87 319.01 99 381.61 534.25

20 78.07 109.30 60 231.70 324.38 100 385.34 539.48

21 81.91 114.67 61 235.55 329.78 101 389.26 544.96

22 85.76 120.06 62 239.42 335.19 102 393.01 550.21

23 89.59 125.42 63 243.23 340.53 103 396.94 555.72

24 93.43 130.81 64 247.06 345.88 104 400.71 560.99

25 97.28 136.19 65 250.89 351.25 105 404.66 566.53

26 101.12 141.56 66 254.74 356.64 106 408.44 571.82

27 104.96 146.94 67 258.61 362.05 107 412.23 577.12

28 108.80 152.32 68 262.40 367.36 108 416.02 582.42

29 112.63 157.68 69 266.29 372.81 109 420.01 588.02

30 116.48 163.07 70 270.11 378.16 110 423.82 593.35

31 120.31 168.43 71 273.94 383.52 111 427.63 598.69

32 124.16 173.83 72 277.79 388.90 112 431.45 604.04

33 128.00 179.21 73 281.64 394.30 113 435.28 609.39

34 131.85 184.59 74 285.51 399.72 114 439.12 614.76

35 135.68 189.95 75 289.30 405.01 115 442.96 620.14

36 139.52 195.33 76 293.19 410.46 116 446.81 625.53

37 143.37 200.72 77 296.99 415.79 117 450.67 630.93

38 147.22 206.10 78 300.81 421.13 118 454.53 636.35

39 151.05 211.48 79 304.74 426.63 119 458.41 641.77

40 154.89 216.84 80 308.58 432.01 120 462.29 647.20

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  67.00 - 67.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 465.93 652.31 148 569.72 797.61 175 673.61 943.06

122 469.83 657.76 149 573.49 802.88 176 677.53 948.54

123 473.73 663.23 150 577.63 808.69 177 681.45 954.03

124 477.65 668.71 151 581.41 813.98 178 684.85 958.79

125 481.31 673.83 152 585.20 819.28 179 688.78 964.29

126 485.24 679.33 153 588.99 824.58 180 692.71 969.79

127 489.18 684.85 154 592.78 829.89 181 696.65 975.31

128 492.85 689.99 155 596.58 835.21 182 700.60 980.84

129 496.80 695.53 156 600.38 840.53 183 704.56 986.38

130 500.77 701.08 157 604.19 845.86 184 707.96 991.14

131 504.46 706.24 158 608.41 851.78 185 711.92 996.69

132 508.44 711.81 159 612.24 857.13 186 715.89 1002.25

133 512.13 716.99 160 616.06 862.49 187 719.87 1007.82

134 516.13 722.59 161 619.89 867.85 188 723.27 1012.58

135 519.84 727.77 162 623.73 873.22 189 727.26 1018.16

136 523.54 732.96 163 627.57 878.60 190 731.26 1023.76

137 527.57 738.59 164 631.42 883.99 191 735.26 1029.37

138 531.28 743.80 165 635.27 889.38 192 738.66 1034.13

139 535.33 749.46 166 639.13 894.78 193 742.67 1039.74

140 539.05 754.68 167 643.00 900.19 194 746.70 1045.38

141 542.78 759.90 168 646.87 905.61 195 750.73 1051.02

142 546.86 765.60 169 650.27 910.37 196 754.13 1055.78

143 550.60 770.83 170 654.14 915.80 197 758.17 1061.44

144 554.34 776.08 171 658.02 921.23 198 762.22 1067.11

145 558.44 781.82 172 661.91 926.68 199 765.62 1071.87

146 562.20 787.07 173 665.81 932.13 200 769.68 1077.55

147 565.96 792.34 174 669.71 937.59 201- 3.85 5.39

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.85 บาท/ตัน

5.39 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  67.00 - 67.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.52 13.33 41 160.23 224.32 81 315.37 441.52

2 12.74 17.83 42 164.11 229.75 82 319.15 446.81

3 15.96 22.34 43 167.98 235.17 83 323.05 452.28

4 19.17 26.84 44 171.86 240.61 84 326.97 457.76

5 22.39 31.34 45 175.73 246.02 85 330.90 463.26

6 25.60 35.85 46 179.62 251.46 86 334.71 468.59

7 28.82 40.35 47 183.48 256.88 87 338.53 473.94

8 32.27 45.18 48 187.37 262.31 88 342.49 479.49

9 36.15 50.61 49 191.23 267.72 89 346.33 484.86

10 40.03 56.04 50 195.10 273.14 90 350.18 490.25

11 43.91 61.47 51 198.99 278.59 91 354.17 495.84

12 47.78 66.89 52 202.86 284.00 92 358.04 501.26

13 51.66 72.32 53 206.74 289.43 93 361.92 506.68

14 55.54 77.75 54 210.63 294.88 94 365.80 512.12

15 59.41 83.18 55 214.49 300.28 95 369.54 517.36

16 63.29 88.61 56 218.36 305.71 96 373.44 522.82

17 67.17 94.03 57 222.25 311.15 97 377.35 528.30

18 71.04 99.46 58 226.15 316.62 98 381.28 533.79

19 74.92 104.89 59 230.01 322.02 99 385.21 539.29

20 78.80 110.32 60 233.89 327.44 100 388.98 544.58

21 82.67 115.74 61 237.77 332.88 101 392.93 550.11

22 86.56 121.18 62 241.68 338.35 102 396.72 555.41

23 90.43 126.60 63 245.53 343.74 103 400.69 560.97

24 94.31 132.03 64 249.39 349.14 104 404.49 566.29

25 98.19 137.46 65 253.26 354.56 105 408.49 571.88

26 102.06 142.89 66 257.14 360.00 106 412.30 577.22

27 105.94 148.32 67 261.04 365.46 107 416.12 582.57

28 109.82 153.75 68 264.88 370.83 108 419.95 587.93

29 113.68 159.16 69 268.80 376.33 109 423.98 593.57

30 117.57 164.60 70 272.66 381.72 110 427.82 598.95

31 121.44 170.01 71 276.53 387.14 111 431.67 604.34

32 125.33 175.46 72 280.41 392.57 112 435.53 609.74

33 129.21 180.89 73 284.30 398.02 113 439.40 615.15

34 133.09 186.32 74 288.21 403.49 114 443.27 620.57

35 136.95 191.73 75 292.03 408.84 115 447.14 626.00

36 140.83 197.17 76 295.96 414.34 116 451.03 631.44

37 144.72 202.61 77 299.80 419.71 117 454.93 636.90

38 148.60 208.04 78 303.65 425.10 118 458.83 642.36

39 152.47 213.46 79 307.61 430.66 119 462.74 647.83

40 156.34 218.88 80 311.49 436.08 120 466.66 653.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  68.00 - 68.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 470.34 658.47 148 575.11 805.15 175 679.98 951.98

122 474.27 663.98 149 578.91 810.47 176 683.93 957.51

123 478.21 669.50 150 583.09 816.33 177 687.89 963.05

124 482.16 675.03 151 586.91 821.67 178 691.33 967.86

125 485.86 680.20 152 590.73 827.02 179 695.29 973.41

126 489.82 685.75 153 594.56 832.38 180 699.26 978.97

127 493.80 691.32 154 598.39 837.74 181 703.24 984.54

128 497.51 696.51 155 602.22 843.11 182 707.23 990.12

129 501.50 702.10 156 606.06 848.48 183 711.22 995.71

130 505.50 707.70 157 609.90 853.86 184 714.65 1000.52

131 509.22 712.91 158 614.17 859.83 185 718.65 1006.12

132 513.24 718.54 159 618.02 865.23 186 722.66 1011.73

133 516.97 723.76 160 621.89 870.64 187 726.68 1017.35

134 521.01 729.41 161 625.75 876.06 188 730.12 1022.16

135 524.75 734.65 162 629.63 881.48 189 734.14 1027.80

136 528.49 739.89 163 633.51 886.91 190 738.17 1033.44

137 532.55 745.58 164 637.39 892.35 191 742.21 1039.10

138 536.31 750.83 165 641.28 897.79 192 745.65 1043.91

139 540.39 756.54 166 645.17 903.24 193 749.70 1049.58

140 544.15 761.81 167 649.07 908.70 194 753.76 1055.26

141 547.92 767.08 168 652.98 914.17 195 757.83 1060.96

142 552.02 772.83 169 656.42 918.98 196 761.26 1065.77

143 555.80 778.12 170 660.33 924.46 197 765.34 1071.47

144 559.58 783.41 171 664.25 929.95 198 769.43 1077.20

145 563.72 789.21 172 668.17 935.44 199 772.86 1082.01

146 567.51 794.51 173 672.10 940.94 200 776.96 1087.74

147 571.31 799.83 174 676.04 946.46 201- 3.89 5.44

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.89 บาท/ตัน

5.44 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  68.00 - 68.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 9.56 13.38 41 161.72 226.41 81 318.32 445.65

2 12.81 17.94 42 165.64 231.90 82 322.14 450.99

3 16.07 22.49 43 169.54 237.36 83 326.08 456.51

4 19.32 27.04 44 173.46 242.85 84 330.03 462.04

5 22.57 31.60 45 177.37 248.31 85 333.99 467.59

6 25.82 36.15 46 181.29 253.81 86 337.84 472.98

7 29.08 40.71 47 185.19 259.27 87 341.70 478.38

8 32.57 45.59 48 189.11 264.76 88 345.69 483.97

9 36.48 51.07 49 193.01 270.21 89 349.57 489.40

10 40.39 56.55 50 196.92 275.69 90 353.45 494.83

11 44.31 62.03 51 200.85 281.19 91 357.49 500.48

12 48.22 67.50 52 204.75 286.65 92 361.39 505.94

13 52.13 72.99 53 208.67 292.13 93 365.30 511.42

14 56.05 78.47 54 212.60 297.63 94 369.22 516.91

15 59.96 83.94 55 216.49 303.09 95 373.00 522.20

16 63.87 89.42 56 220.40 308.56 96 376.94 527.71

17 67.79 94.90 57 224.33 314.06 97 380.89 533.24

18 71.70 100.37 58 228.27 319.57 98 384.84 538.78

19 75.61 105.86 59 232.16 325.03 99 388.81 544.34

20 79.53 111.34 60 236.07 330.50 100 392.62 549.67

21 83.44 116.81 61 240.00 335.99 101 396.61 555.25

22 87.36 122.30 62 243.93 341.51 102 400.43 560.61

23 91.26 127.77 63 247.82 346.95 103 404.44 566.22

24 95.18 133.25 64 251.72 352.40 104 408.28 571.59

25 99.10 138.74 65 255.62 357.87 105 412.31 577.23

26 103.01 144.21 66 259.55 363.37 106 416.16 582.62

27 106.92 149.69 67 263.48 368.88 107 420.02 588.02

28 110.84 155.18 68 267.35 374.29 108 423.88 593.43

29 114.74 160.64 69 271.32 379.84 109 427.95 599.13

30 118.67 166.13 70 275.21 385.29 110 431.83 604.56

31 122.57 171.59 71 279.11 390.76 111 435.72 610.00

32 126.49 177.09 72 283.03 396.24 112 439.61 615.45

33 130.41 182.57 73 286.96 401.74 113 443.51 620.91

34 134.33 188.06 74 290.90 407.26 114 447.42 626.38

35 138.22 193.51 75 294.76 412.66 115 451.33 631.86

36 142.14 199.00 76 298.72 418.21 116 455.25 637.36

37 146.06 204.49 77 302.60 423.64 117 459.18 642.86

38 149.98 209.97 78 306.49 429.08 118 463.12 648.37

39 153.89 215.45 79 310.49 434.69 119 467.07 653.90

40 157.80 220.92 80 314.40 440.16 120 471.02 659.43

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  69.00 - 69.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง

กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 474.74 664.64 148 580.49 812.69 175 686.35 960.89

122 478.71 670.20 149 584.33 818.07 176 690.34 966.48

123 482.69 675.76 150 588.55 823.98 177 694.33 972.07

124 486.68 681.35 151 592.41 829.37 178 697.81 976.93

125 490.41 686.57 152 596.26 834.77 179 701.81 982.53

126 494.41 692.17 153 600.13 840.18 180 705.81 988.14

127 498.42 697.79 154 603.99 845.59 181 709.83 993.76

128 502.17 703.04 155 607.86 851.01 182 713.85 999.39

129 506.20 708.67 156 611.74 856.43 183 717.88 1005.03

130 510.23 714.33 157 615.62 861.86 184 721.35 1009.89

131 513.99 719.59 158 619.92 867.88 185 725.39 1015.54

132 518.05 725.27 159 623.81 873.34 186 729.43 1021.21

133 521.82 730.54 160 627.71 878.79 187 733.49 1026.88

134 525.89 736.24 161 631.61 884.26 188 736.96 1031.74

135 529.66 741.53 162 635.52 889.73 189 741.02 1037.43

136 533.44 746.82 163 639.44 895.21 190 745.09 1043.12

137 537.54 752.56 164 643.36 900.70 191 749.17 1048.83

138 541.33 757.86 165 647.28 906.20 192 752.64 1053.69

139 545.45 763.63 166 651.22 911.70 193 756.72 1059.41

140 549.25 768.94 167 655.15 917.21 194 760.82 1065.15

141 553.05 774.27 168 659.10 922.73 195 764.92 1070.89

142 557.19 780.07 169 662.57 927.60 196 768.40 1075.76

143 561.01 785.41 170 666.52 933.12 197 772.51 1081.51

144 564.82 790.75 171 670.47 938.66 198 776.63 1087.29

145 569.00 796.59 172 674.43 944.21 199 780.11 1092.15

146 572.82 801.95 173 678.40 949.76 200 784.24 1097.93

147 576.66 807.32 174 682.37 955.32 201- 3.92 5.49

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.

@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม .ละ 3.92 บาท/ตัน

5.49 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ
ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  69.00 - 69.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว........ ลงวันท่ี.....มิถุนายน 2569



 

 

 
 

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   

รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง  

(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) 

ราคาน้ำมัน ตั้งแต่ 25.00 - 69.99 บาท/ลิตร 



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.37 6.12 41 59.11 82.76 81 116.20 162.68
2 5.63 7.88 42 60.55 84.76 82 117.61 164.65
3 6.89 9.64 43 61.96 86.75 83 119.05 166.67
4 8.14 11.40 44 63.40 88.75 84 120.46 168.65
5 9.40 13.16 45 64.82 90.75 85 121.91 170.67
6 10.66 14.92 46 66.25 92.76 86 123.32 172.65
7 11.91 16.68 47 67.68 94.75 87 124.74 174.64
8 13.17 18.44 48 69.10 96.74 88 126.16 176.63
9 14.43 20.20 49 70.53 98.74 89 127.59 178.62

10 15.68 21.95 50 71.96 100.74 90 129.05 180.67
11 16.94 23.71 51 73.39 102.74 91 130.48 182.67
12 18.19 25.47 52 74.81 104.73 92 131.87 184.61
13 19.45 27.23 53 76.23 106.72 93 133.30 186.62
14 20.71 28.99 54 77.66 108.72 94 134.73 188.63
15 22.02 30.83 55 79.09 110.73 95 136.17 190.64
16 23.45 32.83 56 80.51 112.72 96 137.61 192.65
17 24.87 34.82 57 81.94 114.71 97 139.01 194.61
18 26.30 36.82 58 83.36 116.71 98 140.45 196.64
19 27.73 38.82 59 84.79 118.71 99 141.86 198.60

20 29.15 40.82 60 86.23 120.72 100 143.31 200.63
21 30.58 42.82 61 87.65 122.71 101 144.71 202.60
22 32.01 44.81 62 89.08 124.71 102 146.17 204.64
23 33.44 46.81 63 90.50 126.71 103 147.58 206.61

24 34.86 48.80 64 91.94 128.71 104 148.99 208.59
25 36.29 50.80 65 93.35 130.69 105 150.45 210.63
26 37.71 52.80 66 94.79 132.70 106 151.87 212.62
27 39.14 54.80 67 96.21 134.69 107 153.29 214.60
28 40.57 56.80 68 97.63 136.68 108 154.70 216.59
29 41.99 58.79 69 99.06 138.68 109 156.13 218.58
30 43.42 60.79 70 100.49 140.68 110 157.55 220.57
31 44.85 62.79 71 101.92 142.69 111 158.97 222.56
32 46.27 64.78 72 103.35 144.70 112 160.40 224.56
33 47.70 66.78 73 104.77 146.68 113 161.83 226.56
34 49.13 68.78 74 106.21 148.70 114 163.26 228.56
35 50.55 70.77 75 107.63 150.68 115 164.69 230.56
36 51.98 72.78 76 109.05 152.67 116 166.12 232.57
37 53.41 74.77 77 110.48 154.67 117 167.56 234.58
38 54.83 76.77 78 111.90 156.66 118 169.00 236.60

39 56.27 78.77 79 113.33 158.67 119 170.44 238.61
40 57.69 80.76 80 114.77 160.67 120 171.82 240.54

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  25.00 - 25.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 173.26 242.56 148 211.77 296.47 175 250.32 350.44
122 174.71 244.59 149 213.28 298.59 176 251.76 352.47
123 176.09 246.52 150 214.69 300.56 177 253.22 354.50
124 177.54 248.55 151 216.10 302.54 178 254.67 356.53
125 178.99 250.59 152 217.52 304.53 179 255.98 358.37
126 180.38 252.53 153 218.94 306.51 180 257.44 360.41
127 181.83 254.57 154 220.35 308.50 181 258.89 362.45
128 183.29 256.61 155 221.77 310.48 182 260.35 364.49
129 184.68 258.55 156 223.19 312.47 183 261.81 366.54
130 186.15 260.60 157 224.62 314.46 184 263.12 368.37
131 187.54 262.55 158 226.04 316.45 185 264.59 370.42
132 188.93 264.50 159 227.46 318.45 186 266.05 372.47
133 190.40 266.56 160 228.89 320.44 187 267.52 374.52
134 191.79 268.51 161 230.31 322.44 188 268.83 376.36
135 193.27 270.57 162 231.74 324.44 189 270.30 378.42
136 194.66 272.53 163 233.17 326.44 190 271.77 380.48
137 196.14 274.60 164 234.60 328.45 191 273.24 382.54
138 197.54 276.56 165 236.04 330.45 192 274.56 384.38
139 198.94 278.51 166 237.47 332.46 193 276.03 386.45

140 200.34 280.47 167 238.91 334.47 194 277.51 388.52
141 201.83 282.56 168 240.34 336.48 195 278.82 390.35
142 203.23 284.52 169 241.78 338.50 196 280.31 392.43
143 204.64 286.49 170 243.22 340.51 197 281.79 394.50

144 206.13 288.59 171 244.67 342.53 198 283.10 396.34
145 207.54 290.55 172 246.11 344.55 199 284.59 398.42
146 208.95 292.53 173 247.42 346.39 200 286.07 400.50
147 210.36 294.50 174 248.87 348.42 201- 1.43 2.00

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.43 บาท/ตัน
2.00 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     25.50 บาท/ลิตร

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  25.00 - 25.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.40 6.16 41 60.17 84.24 81 118.28 165.60
2 5.68 7.95 42 61.63 86.28 82 119.72 167.60
3 6.96 9.75 43 63.07 88.30 83 121.18 169.66
4 8.24 11.54 44 64.53 90.34 84 122.62 171.67
5 9.53 13.34 45 65.98 92.37 85 124.09 173.73
6 10.81 15.13 46 67.44 94.41 86 125.53 175.75
7 12.09 16.93 47 68.89 96.44 87 126.98 177.77
8 13.37 18.72 48 70.33 98.46 88 128.42 179.79
9 14.66 20.52 49 71.79 100.51 89 129.87 181.82

10 15.94 22.31 50 73.24 102.54 90 131.36 183.90
11 17.22 24.11 51 74.70 104.58 91 132.81 185.94
12 18.50 25.90 52 76.14 106.60 92 134.23 187.92
13 19.79 27.70 53 77.59 108.63 93 135.69 189.96
14 21.07 29.50 54 79.05 110.67 94 137.15 192.01
15 22.41 31.37 55 80.50 112.71 95 138.61 194.06
16 23.86 33.40 56 81.95 114.73 96 140.08 196.11
17 25.31 35.44 57 83.40 116.76 97 141.50 198.10
18 26.76 37.47 58 84.85 118.80 98 142.97 200.16
19 28.22 39.50 59 86.31 120.84 99 144.40 202.16

20 29.67 41.54 60 87.77 122.88 100 145.88 204.23
21 31.12 43.57 61 89.22 124.91 101 147.31 206.23
22 32.57 45.60 62 90.67 126.94 102 148.79 208.31
23 34.03 47.64 63 92.12 128.97 103 150.23 210.32

24 35.48 49.67 64 93.58 131.01 104 151.66 212.33
25 36.93 51.70 65 95.02 133.03 105 153.15 214.41
26 38.38 53.73 66 96.48 135.08 106 154.59 216.43
27 39.83 55.77 67 97.93 137.10 107 156.04 218.45
28 41.29 57.81 68 99.38 139.13 108 157.48 220.47
29 42.74 59.83 69 100.83 141.16 109 158.93 222.50
30 44.19 61.87 70 102.29 143.20 110 160.37 224.52
31 45.64 63.90 71 103.74 145.24 111 161.82 226.55
32 47.10 65.94 72 105.21 147.29 112 163.28 228.59
33 48.55 67.97 73 106.64 149.30 113 164.73 230.62
34 50.00 70.00 74 108.11 151.36 114 166.19 232.66
35 51.45 72.03 75 109.56 153.38 115 167.64 234.70
36 52.91 74.07 76 111.00 155.41 116 169.10 236.74
37 54.36 76.10 77 112.45 157.44 117 170.57 238.79
38 55.81 78.13 78 113.91 159.47 118 172.03 240.84

39 57.27 80.18 79 115.36 161.51 119 173.50 242.89
40 58.72 82.20 80 116.82 163.55 120 174.90 244.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 176.37 246.92 148 215.57 301.80 175 254.81 356.74
122 177.84 248.98 149 217.11 303.95 176 256.29 358.80
123 179.25 250.95 150 218.54 305.96 177 257.76 360.87
124 180.73 253.02 151 219.98 307.98 178 259.24 362.94
125 182.20 255.09 152 221.43 310.00 179 260.58 364.81
126 183.61 257.06 153 222.87 312.02 180 262.06 366.89
127 185.10 259.14 154 224.31 314.04 181 263.54 368.96
128 186.58 261.22 155 225.76 316.06 182 265.03 371.04
129 188.00 263.20 156 227.20 318.08 183 266.51 373.12
130 189.49 265.28 157 228.65 320.11 184 267.85 374.99
131 190.90 267.26 158 230.10 322.14 185 269.34 377.08
132 192.32 269.25 159 231.55 324.17 186 270.83 379.16
133 193.82 271.34 160 233.00 326.20 187 272.32 381.25
134 195.23 273.33 161 234.45 328.23 188 273.66 383.13
135 196.74 275.43 162 235.91 330.27 189 275.16 385.22
136 198.16 277.42 163 237.36 332.31 190 276.65 387.32
137 199.66 279.53 164 238.82 334.35 191 278.15 389.41
138 201.09 281.52 165 240.28 336.39 192 279.49 391.29
139 202.51 283.52 166 241.74 338.43 193 280.99 393.39

140 203.94 285.51 167 243.20 340.48 194 282.50 395.50
141 205.45 287.63 168 244.66 342.53 195 283.84 397.37
142 206.88 289.63 169 246.13 344.58 196 285.34 399.48
143 208.31 291.63 170 247.59 346.63 197 286.85 401.59

144 209.83 293.77 171 249.06 348.68 198 288.19 403.47
145 211.27 295.77 172 250.53 350.74 199 289.70 405.58
146 212.70 297.78 173 251.87 352.62 200 291.21 407.70
147 214.13 299.79 174 253.34 354.68 201- 1.46 2.04

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.46 บาท/ตัน
2.04 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     26.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.42 6.19 41 61.22 85.71 81 120.36 168.51
2 5.73 8.03 42 62.71 87.79 82 121.82 170.55
3 7.04 9.86 43 64.17 89.84 83 123.32 172.64
4 8.35 11.69 44 65.66 91.92 84 124.78 174.69
5 9.65 13.52 45 67.14 93.99 85 126.28 176.79
6 10.96 15.35 46 68.62 96.07 86 127.74 178.84
7 12.27 17.18 47 70.10 98.13 87 129.21 180.90
8 13.58 19.01 48 71.56 100.19 88 130.69 182.96
9 14.89 20.84 49 73.05 102.27 89 132.16 185.02

10 16.20 22.67 50 74.53 104.34 90 133.67 187.14
11 17.50 24.50 51 76.01 106.41 91 135.15 189.21
12 18.81 26.34 52 77.48 108.47 92 136.60 191.23
13 20.12 28.17 53 78.95 110.54 93 138.08 193.31
14 21.43 30.00 54 80.43 112.61 94 139.56 195.39
15 22.79 31.91 55 81.92 114.68 95 141.05 197.48
16 24.27 33.98 56 83.39 116.75 96 142.55 199.56
17 25.75 36.05 57 84.87 118.81 97 144.00 201.59
18 27.23 38.12 58 86.34 120.88 98 145.49 203.69
19 28.70 40.19 59 87.83 122.96 99 146.95 205.72

20 30.18 42.26 60 89.31 125.04 100 148.45 207.83
21 31.66 44.33 61 90.79 127.10 101 149.91 209.87
22 33.14 46.39 62 92.26 129.17 102 151.41 211.98
23 34.62 48.47 63 93.74 131.24 103 152.87 214.02

24 36.09 50.53 64 95.22 133.31 104 154.34 216.07
25 37.57 52.60 65 96.69 135.37 105 155.85 218.19
26 39.05 54.67 66 98.18 137.45 106 157.32 220.24
27 40.53 56.74 67 99.65 139.51 107 158.79 222.30
28 42.01 58.81 68 101.13 141.58 108 160.26 224.36
29 43.48 60.88 69 102.60 143.65 109 161.73 226.42
30 44.96 62.95 70 104.08 145.72 110 163.20 228.48
31 46.44 65.02 71 105.57 147.80 111 164.68 230.55
32 47.92 67.09 72 107.06 149.88 112 166.15 232.62
33 49.40 69.16 73 108.52 151.93 113 167.63 234.69
34 50.87 71.22 74 110.01 154.02 114 169.12 236.76
35 52.35 73.29 75 111.48 156.08 115 170.60 238.84
36 53.83 75.37 76 112.96 158.14 116 172.08 240.92
37 55.31 77.43 77 114.43 160.21 117 173.57 243.00
38 56.79 79.50 78 115.91 162.28 118 175.06 245.09

39 58.27 81.58 79 117.39 164.35 119 176.55 247.18
40 59.74 83.64 80 118.88 166.43 120 177.98 249.18

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  27.00 - 27.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 179.48 251.27 148 219.37 307.12 175 259.31 363.03
122 180.98 253.37 149 220.93 309.31 176 260.81 365.14
123 182.41 255.37 150 222.40 311.36 177 262.31 367.24
124 183.91 257.48 151 223.86 313.41 178 263.82 369.34
125 185.42 259.58 152 225.33 315.46 179 265.18 371.25
126 186.85 261.59 153 226.80 317.52 180 266.69 373.36
127 188.36 263.71 154 228.27 319.58 181 268.20 375.47
128 189.87 265.82 155 229.74 321.64 182 269.71 377.59
129 191.31 267.84 156 231.21 323.70 183 271.22 379.70
130 192.83 269.96 157 232.68 325.76 184 272.58 381.61
131 194.27 271.98 158 234.16 327.82 185 274.10 383.73
132 195.71 274.00 159 235.63 329.89 186 275.61 385.86
133 197.23 276.13 160 237.11 331.96 187 277.13 387.98
134 198.68 278.15 161 238.59 334.03 188 278.49 389.89
135 200.20 280.29 162 240.07 336.10 189 280.01 392.02
136 201.65 282.31 163 241.55 338.17 190 281.54 394.15
137 203.18 284.46 164 243.03 340.25 191 283.06 396.29
138 204.63 286.49 165 244.52 342.33 192 284.43 398.20
139 206.08 288.52 166 246.00 344.41 193 285.95 400.33

140 207.54 290.55 167 247.49 346.49 194 287.48 402.48
141 209.08 292.71 168 248.98 348.57 195 288.85 404.39
142 210.53 294.74 169 250.47 350.66 196 290.38 406.53
143 211.99 296.78 170 251.96 352.75 197 291.91 408.68

144 213.53 298.95 171 253.46 354.84 198 293.28 410.59
145 214.99 300.99 172 254.95 356.93 199 294.82 412.74
146 216.45 303.03 173 256.31 358.84 200 296.35 414.90
147 217.91 305.08 174 257.81 360.94 201- 1.48 2.07

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.48 บาท/ตัน
2.07 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     27.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  27.00 - 27.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.45 6.23 41 62.28 87.19 81 122.45 171.42
2 5.78 8.10 42 63.78 89.30 82 123.93 173.50
3 7.12 9.96 43 65.28 91.39 83 125.45 175.63
4 8.45 11.83 44 66.79 93.50 84 126.94 177.71
5 9.78 13.70 45 68.29 95.61 85 128.46 179.85
6 11.12 15.56 46 69.80 97.72 86 129.95 181.94
7 12.45 17.43 47 71.30 99.82 87 131.45 184.03
8 13.78 19.30 48 72.80 101.92 88 132.95 186.13
9 15.12 21.17 49 74.31 104.03 89 134.45 188.23

10 16.45 23.03 50 75.81 106.14 90 135.99 190.38
11 17.79 24.90 51 77.32 108.25 91 137.49 192.49
12 19.12 26.77 52 78.82 110.34 92 138.96 194.54
13 20.45 28.64 53 80.32 112.44 93 140.47 196.66
14 21.79 30.50 54 81.82 114.55 94 141.98 198.77
15 23.18 32.45 55 83.33 116.66 95 143.50 200.89
16 24.68 34.55 56 84.83 118.76 96 145.01 203.02
17 26.19 36.66 57 86.33 120.86 97 146.49 205.08
18 27.69 38.76 58 87.84 122.97 98 148.01 207.22
19 29.19 40.87 59 89.34 125.08 99 149.49 209.29

20 30.70 42.98 60 90.86 127.20 100 151.02 211.42
21 32.20 45.08 61 92.35 129.30 101 152.50 213.50
22 33.70 47.18 62 93.86 131.40 102 154.03 215.65
23 35.21 49.29 63 95.36 133.51 103 155.52 217.73

24 36.71 51.40 64 96.87 135.62 104 157.01 219.81
25 38.22 53.50 65 98.36 137.71 105 158.55 221.97
26 39.72 55.60 66 99.88 139.83 106 160.04 224.06
27 41.22 57.71 67 101.37 141.92 107 161.54 226.15
28 42.73 59.82 68 102.87 144.02 108 163.03 228.24
29 44.23 61.92 69 104.38 146.13 109 164.53 230.34
30 45.74 64.03 70 105.88 148.24 110 166.03 232.44
31 47.24 66.13 71 107.39 150.35 111 167.53 234.54
32 48.74 68.24 72 108.91 152.47 112 169.03 236.65
33 50.24 70.34 73 110.40 154.56 113 170.54 238.75
34 51.75 72.45 74 111.92 156.68 114 172.05 240.86
35 53.25 74.55 75 113.41 158.78 115 173.55 242.98
36 54.76 76.66 76 114.91 160.88 116 175.07 245.09
37 56.26 78.76 77 116.41 162.98 117 176.58 247.21
38 57.76 80.87 78 117.92 165.08 118 178.09 249.33

39 59.27 82.98 79 119.42 167.19 119 179.61 251.46
40 60.77 85.08 80 120.93 169.31 120 181.07 253.50

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  28.00 - 28.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 182.59 255.63 148 223.18 312.45 175 263.81 369.33
122 184.11 257.76 149 224.76 314.67 176 265.33 371.47
123 185.57 259.80 150 226.25 316.76 177 266.86 373.61
124 187.10 261.94 151 227.75 318.84 178 268.39 375.75
125 188.63 264.08 152 229.24 320.93 179 269.78 377.69
126 190.09 266.13 153 230.73 323.02 180 271.31 379.84
127 191.63 268.28 154 232.23 325.12 181 272.85 381.99
128 193.16 270.43 155 233.72 327.21 182 274.38 384.14
129 194.63 272.48 156 235.22 329.31 183 275.92 386.29
130 196.17 274.64 157 236.72 331.41 184 277.31 388.23
131 197.64 276.69 158 238.22 333.51 185 278.85 390.39
132 199.10 278.75 159 239.72 335.61 186 280.39 392.55
133 200.65 280.91 160 241.22 337.71 187 281.94 394.71
134 202.12 282.97 161 242.73 339.82 188 283.33 396.66
135 203.67 285.14 162 244.23 341.93 189 284.87 398.82
136 205.15 287.21 163 245.74 344.04 190 286.42 400.99
137 206.70 289.39 164 247.25 346.15 191 287.97 403.16
138 208.18 291.45 165 248.76 348.26 192 289.36 405.11
139 209.66 293.52 166 250.27 350.38 193 290.91 407.28

140 211.13 295.59 167 251.78 352.50 194 292.47 409.46
141 212.70 297.78 168 253.30 354.62 195 293.86 411.40
142 214.18 299.85 169 254.81 356.74 196 295.42 413.58
143 215.66 301.92 170 256.33 358.86 197 296.98 415.77

144 217.23 304.13 171 257.85 360.99 198 298.37 417.71
145 218.72 306.21 172 259.37 363.12 199 299.93 419.90
146 220.20 308.29 173 260.76 365.07 200 301.49 422.09
147 221.69 310.37 174 262.28 367.20 201- 1.51 2.11

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.51 บาท/ตัน
2.11 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     28.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  28.00 - 28.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.48 6.27 41 63.33 88.66 81 124.53 174.34
2 5.84 8.17 42 64.86 90.81 82 126.04 176.45
3 7.19 10.07 43 66.38 92.94 83 127.58 178.61
4 8.55 11.97 44 67.92 95.09 84 129.10 180.73
5 9.91 13.88 45 69.45 97.23 85 130.65 182.90
6 11.27 15.78 46 70.98 99.38 86 132.17 185.03
7 12.63 17.69 47 72.51 101.52 87 133.69 187.16
8 13.99 19.59 48 74.03 103.64 88 135.21 189.29
9 15.35 21.49 49 75.57 105.79 89 136.73 191.43

10 16.71 23.39 50 77.10 107.93 90 138.30 193.62
11 18.07 25.30 51 78.63 110.08 91 139.83 195.76
12 19.43 27.20 52 80.15 112.21 92 141.32 197.85
13 20.79 29.10 53 81.68 114.35 93 142.86 200.00
14 22.15 31.01 54 83.21 116.49 94 144.40 202.16
15 23.56 32.99 55 84.74 118.64 95 145.94 204.31
16 25.09 35.13 56 86.27 120.78 96 147.48 206.47
17 26.62 37.27 57 87.80 122.91 97 148.98 208.57
18 28.15 39.41 58 89.33 125.06 98 150.53 210.74
19 29.68 41.55 59 90.86 127.20 99 152.03 212.85

20 31.21 43.70 60 92.40 129.36 100 153.59 215.02
21 32.74 45.84 61 93.92 131.49 101 155.10 217.14
22 34.27 47.98 62 95.45 133.63 102 156.65 219.32
23 35.80 50.12 63 96.98 135.77 103 158.17 221.43

24 37.33 52.26 64 98.51 137.92 104 159.68 223.55
25 38.86 54.40 65 100.03 140.04 105 161.25 225.75
26 40.39 56.54 66 101.57 142.20 106 162.77 227.87
27 41.92 58.68 67 103.10 144.33 107 164.29 230.00
28 43.45 60.83 68 104.62 146.47 108 165.81 232.13
29 44.97 62.96 69 106.15 148.61 109 167.33 234.26
30 46.51 65.11 70 107.68 150.76 110 168.86 236.40
31 48.03 67.25 71 109.22 152.90 111 170.38 238.54
32 49.56 69.39 72 110.76 155.06 112 171.91 240.68
33 51.09 71.53 73 112.27 157.18 113 173.44 242.82
34 52.62 73.67 74 113.82 159.35 114 174.98 244.97
35 54.15 75.81 75 115.34 161.48 115 176.51 247.11
36 55.68 77.96 76 116.86 163.61 116 178.05 249.27
37 57.21 80.09 77 118.39 165.75 117 179.59 251.42
38 58.74 82.23 78 119.92 167.89 118 181.13 253.58

39 60.28 84.39 79 121.45 170.04 119 182.67 255.74
40 61.80 86.52 80 122.99 172.19 120 184.15 257.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  29.00 - 29.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 185.70 259.98 148 226.98 317.77 175 268.31 375.63
122 187.25 262.15 149 228.59 320.03 176 269.86 377.80
123 188.73 264.23 150 230.11 322.15 177 271.41 379.98
124 190.29 266.40 151 231.63 324.28 178 272.97 382.15
125 191.84 268.58 152 233.14 326.40 179 274.38 384.14
126 193.33 270.66 153 234.66 328.53 180 275.94 386.32
127 194.89 272.84 154 236.18 330.66 181 277.50 388.50
128 196.45 275.03 155 237.71 332.79 182 279.06 390.68
129 197.94 277.12 156 239.23 334.92 183 280.62 392.87
130 199.51 279.31 157 240.75 337.06 184 282.04 394.86
131 201.00 281.40 158 242.28 339.19 185 283.60 397.05
132 202.50 283.49 159 243.81 341.33 186 285.17 399.24
133 204.07 285.70 160 245.34 343.47 187 286.74 401.44
134 205.57 287.79 161 246.87 345.61 188 288.16 403.42
135 207.14 290.00 162 248.40 347.76 189 289.73 405.62
136 208.64 292.10 163 249.93 349.90 190 291.30 407.82
137 210.23 294.32 164 251.46 352.05 191 292.88 410.03
138 211.73 296.42 165 253.00 354.20 192 294.30 412.01
139 213.23 298.52 166 254.54 356.35 193 295.87 414.22

140 214.73 300.62 167 256.07 358.50 194 297.45 416.44
141 216.32 302.85 168 257.61 360.66 195 298.87 418.42
142 217.83 304.96 169 259.16 362.82 196 300.45 420.64
143 219.34 307.07 170 260.70 364.98 197 302.04 422.86

144 220.94 309.31 171 262.24 367.14 198 303.46 424.84
145 222.45 311.42 172 263.79 369.31 199 305.04 427.06
146 223.96 313.54 173 265.21 371.29 200 306.63 429.29
147 225.47 315.65 174 266.76 373.46 201- 1.54 2.15

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.54 บาท/ตัน
2.15 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  29.00 - 29.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.50 6.30 41 64.38 90.14 81 126.61 177.25
2 5.89 8.24 42 65.94 92.32 82 128.15 179.40
3 7.27 10.18 43 67.49 94.49 83 129.72 181.60
4 8.66 12.12 44 69.05 96.67 84 131.26 183.76
5 10.04 14.06 45 70.61 98.85 85 132.83 185.96
6 11.43 16.00 46 72.17 101.03 86 134.38 188.13
7 12.81 17.94 47 73.72 103.21 87 135.92 190.29
8 14.20 19.87 48 75.27 105.37 88 137.47 192.46
9 15.58 21.81 49 76.83 107.56 89 139.02 194.63

10 16.97 23.75 50 78.38 109.73 90 140.61 196.86
11 18.35 25.69 51 79.94 111.92 91 142.17 199.04
12 19.74 27.63 52 81.49 114.08 92 143.69 201.16
13 21.12 29.57 53 83.04 116.26 93 145.25 203.35
14 22.51 31.51 54 84.60 118.44 94 146.81 205.54
15 23.95 33.53 55 86.16 120.62 95 148.38 207.73
16 25.50 35.71 56 87.71 122.79 96 149.95 209.93
17 27.06 37.88 57 89.26 124.96 97 151.47 212.06
18 28.61 40.06 58 90.82 127.14 98 153.05 214.27
19 30.17 42.24 59 92.38 129.33 99 154.58 216.41

20 31.72 44.41 60 93.94 131.52 100 156.16 218.62
21 33.28 46.59 61 95.49 133.69 101 157.69 220.77
22 34.83 48.77 62 97.04 135.86 102 159.28 222.99
23 36.39 50.95 63 98.60 138.04 103 160.81 225.14

24 37.94 53.12 64 100.16 140.22 104 162.35 227.30
25 39.50 55.30 65 101.70 142.38 105 163.95 229.52
26 41.05 57.48 66 103.27 144.58 106 165.49 231.69
27 42.61 59.65 67 104.82 146.74 107 167.04 233.85
28 44.17 61.84 68 106.37 148.92 108 168.58 236.02
29 45.72 64.01 69 107.92 151.09 109 170.13 238.18
30 47.28 66.19 70 109.48 153.27 110 171.68 240.36
31 48.83 68.36 71 111.04 155.46 111 173.24 242.53
32 50.39 70.54 72 112.61 157.65 112 174.79 244.71
33 51.94 72.72 73 114.15 159.81 113 176.35 246.89
34 53.50 74.89 74 115.72 162.01 114 177.91 249.07
35 55.05 77.07 75 117.27 164.17 115 179.47 251.25
36 56.61 79.25 76 118.82 166.34 116 181.03 253.44
37 58.16 81.42 77 120.37 168.52 117 182.59 255.63
38 59.72 83.60 78 121.93 170.70 118 184.16 257.82

39 61.28 85.79 79 123.48 172.88 119 185.73 260.02
40 62.83 87.96 80 125.05 175.06 120 187.24 262.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  30.00 - 30.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 188.81 264.33 148 230.78 323.10 175 272.80 381.92
122 190.38 266.54 149 232.42 325.39 176 274.38 384.13
123 191.89 268.65 150 233.96 327.55 177 275.96 386.34
124 193.47 270.86 151 235.51 329.71 178 277.54 388.56
125 195.05 273.08 152 237.05 331.87 179 278.98 390.58
126 196.57 275.19 153 238.60 334.03 180 280.57 392.79
127 198.15 277.41 154 240.14 336.20 181 282.15 395.01
128 199.74 279.64 155 241.69 338.37 182 283.74 397.23
129 201.26 281.76 156 243.24 340.54 183 285.33 399.46
130 202.85 283.99 157 244.79 342.71 184 286.77 401.48
131 204.37 286.12 158 246.34 344.88 185 288.36 403.70
132 205.89 288.24 159 247.89 347.05 186 289.95 405.93
133 207.49 290.48 160 249.45 349.23 187 291.55 408.17
134 209.01 292.61 161 251.00 351.40 188 292.99 410.18
135 210.61 294.86 162 252.56 353.58 189 294.59 412.42
136 212.14 296.99 163 254.12 355.77 190 296.19 414.66
137 213.75 299.24 164 255.68 357.95 191 297.79 416.90
138 215.27 301.38 165 257.24 360.14 192 299.23 418.92
139 216.80 303.52 166 258.80 362.32 193 300.83 421.17

140 218.33 305.66 167 260.37 364.51 194 302.44 423.42
141 219.95 307.93 168 261.93 366.71 195 303.88 425.43
142 221.48 310.07 169 263.50 368.90 196 305.49 427.69
143 223.01 312.21 170 265.07 371.10 197 307.10 429.94

144 224.64 314.49 171 266.64 373.29 198 308.54 431.96
145 226.17 316.64 172 268.21 375.50 199 310.16 434.22
146 227.71 318.79 173 269.65 377.51 200 311.77 436.48
147 229.25 320.94 174 271.23 379.72 201- 1.56 2.18

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.56 บาท/ตัน
2.18 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  30.00 - 30.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.53 6.34 41 65.44 91.61 81 128.69 180.17
2 5.94 8.31 42 67.02 93.83 82 130.25 182.35
3 7.35 10.29 43 68.59 96.03 83 131.85 184.59
4 8.76 12.26 44 70.18 98.25 84 133.41 186.78
5 10.17 14.24 45 71.76 100.47 85 135.02 189.02
6 11.58 16.21 46 73.35 102.69 86 136.59 191.22
7 12.99 18.19 47 74.93 104.90 87 138.16 193.42
8 14.40 20.16 48 76.50 107.10 88 139.73 195.63
9 15.81 22.14 49 78.09 109.32 89 141.31 197.83

10 17.22 24.11 50 79.67 111.53 90 142.93 200.10
11 18.63 26.09 51 81.25 113.75 91 144.51 202.31
12 20.04 28.06 52 82.82 115.95 92 146.05 204.47
13 21.46 30.04 53 84.40 118.16 93 147.64 206.70
14 22.87 32.01 54 85.99 120.38 94 149.23 208.92
15 24.33 34.07 55 87.57 122.60 95 150.82 211.15
16 25.91 36.28 56 89.15 124.81 96 152.41 213.38
17 27.50 38.49 57 90.73 127.02 97 153.97 215.55
18 29.08 40.71 58 92.31 129.23 98 155.57 217.79
19 30.66 42.92 59 93.89 131.45 99 157.12 219.97

20 32.24 45.13 60 95.48 133.68 100 158.73 222.22
21 33.82 47.35 61 97.06 135.88 101 160.29 224.40
22 35.40 49.56 62 98.64 138.09 102 161.90 226.66
23 36.98 51.78 63 100.22 140.31 103 163.46 228.85

24 38.56 53.99 64 101.80 142.53 104 165.03 231.04
25 40.14 56.20 65 103.37 144.72 105 166.64 233.30
26 41.72 58.41 66 104.96 146.95 106 168.21 235.50
27 43.30 60.62 67 106.54 149.15 107 169.79 237.70
28 44.89 62.84 68 108.12 151.36 108 171.36 239.90
29 46.46 65.05 69 109.70 153.58 109 172.93 242.11
30 48.05 67.27 70 111.28 155.79 110 174.51 244.31
31 49.63 69.48 71 112.87 158.01 111 176.09 246.52
32 51.21 71.69 72 114.46 160.24 112 177.67 248.74
33 52.79 73.90 73 116.03 162.44 113 179.25 250.95
34 54.37 76.12 74 117.62 164.67 114 180.83 253.17
35 55.95 78.33 75 119.19 166.87 115 182.42 255.39
36 57.53 80.55 76 120.77 169.08 116 184.01 257.61
37 59.11 82.75 77 122.35 171.29 117 185.60 259.84
38 60.69 84.97 78 123.93 173.50 118 187.19 262.07

39 62.28 87.19 79 125.51 175.72 119 188.79 264.30
40 63.86 89.40 80 127.10 177.94 120 190.32 266.45

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  31.00 - 31.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 191.92 268.69 148 234.59 328.42 175 277.30 388.22
122 193.52 270.93 149 236.25 330.75 176 278.90 390.46
123 195.05 273.08 150 237.82 332.95 177 280.51 392.71
124 196.66 275.32 151 239.39 335.14 178 282.12 394.96
125 198.27 277.57 152 240.96 337.34 179 283.58 397.02
126 199.81 279.73 153 242.53 339.54 180 285.19 399.27
127 201.42 281.98 154 244.10 341.74 181 286.80 401.52
128 203.03 284.24 155 245.67 343.94 182 288.41 403.78
129 204.57 286.40 156 247.25 346.15 183 290.03 406.04
130 206.19 288.67 157 248.82 348.35 184 291.50 408.10
131 207.74 290.83 158 250.40 350.56 185 293.11 410.36
132 209.28 292.99 159 251.98 352.77 186 294.73 412.63
133 210.91 295.27 160 253.56 354.98 187 296.35 414.89
134 212.45 297.43 161 255.14 357.20 188 297.82 416.95
135 214.08 299.72 162 256.72 359.41 189 299.44 419.22
136 215.63 301.89 163 258.31 361.63 190 301.07 421.50
137 217.27 304.17 164 259.89 363.85 191 302.70 423.78
138 218.82 306.35 165 261.48 366.07 192 304.16 425.83
139 220.37 308.52 166 263.07 368.30 193 305.79 428.11

140 221.93 310.70 167 264.66 370.52 194 307.43 430.40
141 223.57 313.00 168 266.25 372.75 195 308.89 432.45
142 225.13 315.18 169 267.84 374.98 196 310.53 434.74
143 226.69 317.36 170 269.44 377.21 197 312.17 437.03

144 228.34 319.67 171 271.03 379.45 198 313.63 439.09
145 229.90 321.86 172 272.63 381.68 199 315.27 441.38
146 231.46 324.04 173 274.10 383.74 200 316.91 443.68
147 233.02 326.23 174 275.70 385.98 201- 1.59 2.22

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  31.00 - 31.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.55 6.37 41 66.49 93.09 81 130.77 183.08
2 5.99 8.38 42 68.10 95.34 82 132.36 185.30
3 7.43 10.40 43 69.70 97.58 83 133.98 187.57
4 8.86 12.41 44 71.31 99.84 84 135.57 189.80
5 10.30 14.42 45 72.92 102.09 85 137.20 192.08
6 11.73 16.43 46 74.53 104.34 86 138.80 194.31
7 13.17 18.44 47 76.13 106.59 87 140.39 196.55
8 14.61 20.45 48 77.73 108.83 88 141.99 198.79
9 16.04 22.46 49 79.35 111.08 89 143.60 201.03

10 17.48 24.47 50 80.95 113.33 90 145.24 203.33
11 18.92 26.48 51 82.56 115.59 91 146.85 205.59
12 20.35 28.49 52 84.16 117.83 92 148.42 207.78
13 21.79 30.51 53 85.77 120.07 93 150.03 210.04
14 23.23 32.52 54 87.37 122.32 94 151.64 212.30
15 24.72 34.61 55 88.99 124.58 95 153.26 214.57
16 26.33 36.86 56 90.59 126.82 96 154.88 216.83
17 27.93 39.11 57 92.19 129.07 97 156.46 219.04
18 29.54 41.35 58 93.80 131.32 98 158.09 221.32
19 31.15 43.60 59 95.41 133.57 99 159.67 223.53

20 32.75 45.85 60 97.02 135.83 100 161.30 225.82
21 34.36 48.10 61 98.63 138.08 101 162.88 228.04
22 35.96 50.35 62 100.23 140.32 102 164.52 230.33
23 37.57 52.60 63 101.84 142.57 103 166.11 232.55

24 39.18 54.85 64 103.45 144.83 104 167.70 234.78
25 40.79 57.10 65 105.04 147.06 105 169.34 237.08
26 42.39 59.35 66 106.66 149.33 106 170.94 239.31
27 44.00 61.60 67 108.26 151.57 107 172.54 241.55
28 45.61 63.85 68 109.86 153.81 108 174.13 243.79
29 47.21 66.09 69 111.47 156.06 109 175.73 246.03
30 48.82 68.35 70 113.08 158.31 110 177.34 248.27
31 50.42 70.59 71 114.69 160.57 111 178.94 250.52
32 52.03 72.84 72 116.31 162.83 112 180.55 252.77
33 53.64 75.09 73 117.90 165.06 113 182.15 255.02
34 55.24 77.34 74 119.52 167.33 114 183.76 257.27
35 56.85 79.59 75 121.12 169.57 115 185.38 259.53
36 58.46 81.84 76 122.72 171.81 116 186.99 261.79
37 60.06 84.09 77 124.33 174.06 117 188.61 264.05
38 61.67 86.34 78 125.94 176.31 118 190.23 266.32

39 63.28 88.59 79 127.54 178.56 119 191.85 268.58
40 64.88 90.84 80 129.16 180.82 120 193.40 270.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  32.00 - 32.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 195.03 273.04 148 238.39 333.75 175 281.80 394.52
122 196.65 275.32 149 240.08 336.11 176 283.43 396.80
123 198.22 277.50 150 241.67 338.34 177 285.06 399.08
124 199.85 279.78 151 243.27 340.58 178 286.69 401.37
125 201.48 282.07 152 244.86 342.81 179 288.18 403.46
126 203.04 284.26 153 246.46 345.04 180 289.82 405.74
127 204.68 286.55 154 248.06 347.28 181 291.45 408.04
128 206.32 288.85 155 249.66 349.52 182 293.09 410.33
129 207.89 291.04 156 251.26 351.76 183 294.73 412.63
130 209.53 293.35 157 252.86 354.00 184 296.23 414.72
131 211.10 295.54 158 254.46 356.25 185 297.87 417.02
132 212.67 297.74 159 256.07 358.49 186 299.51 419.32
133 214.32 300.05 160 257.67 360.74 187 301.16 421.62
134 215.90 302.26 161 259.28 362.99 188 302.65 423.71
135 217.55 304.57 162 260.89 365.24 189 304.30 426.02
136 219.13 306.78 163 262.50 367.50 190 305.95 428.33
137 220.79 309.10 164 264.11 369.75 191 307.61 430.65
138 222.37 311.31 165 265.72 372.01 192 309.10 432.74
139 223.95 313.52 166 267.33 374.27 193 310.75 435.06

140 225.53 315.74 167 268.95 376.53 194 312.41 437.38
141 227.19 318.07 168 270.57 378.79 195 313.91 439.47
142 228.78 320.29 169 272.19 381.06 196 315.57 441.79
143 230.36 322.51 170 273.81 383.33 197 317.23 444.12

144 232.04 324.85 171 275.43 385.60 198 318.72 446.21
145 233.62 327.07 172 277.05 387.87 199 320.39 448.54
146 235.21 329.30 173 278.55 389.96 200 322.05 450.88
147 236.80 331.52 174 280.17 392.24 201- 1.61 2.25

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.61 บาท/ตัน
2.25 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  32.00 - 32.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.58 6.41 41 67.54 94.56 81 132.85 186.00
2 6.04 8.46 42 69.18 96.85 82 134.47 188.25
3 7.50 10.50 43 70.81 99.13 83 136.11 190.56
4 8.96 12.55 44 72.44 101.42 84 137.73 192.82
5 10.43 14.60 45 74.08 103.71 85 139.38 195.14
6 11.89 16.64 46 75.71 106.00 86 141.01 197.41
7 13.35 18.69 47 77.34 108.28 87 142.63 199.68
8 14.81 20.74 48 78.97 110.55 88 144.26 201.96
9 16.28 22.79 49 80.60 112.85 89 145.88 204.24

10 17.74 24.83 50 82.24 115.13 90 147.55 206.57
11 19.20 26.88 51 83.87 117.42 91 149.19 208.86
12 20.66 28.93 52 85.50 119.70 92 150.78 211.09
13 22.12 30.97 53 87.13 121.98 93 152.42 213.39
14 23.59 33.02 54 88.76 124.27 94 154.06 215.68
15 25.11 35.15 55 90.40 126.56 95 155.70 217.98
16 26.74 37.43 56 92.03 128.84 96 157.35 220.29
17 28.37 39.72 57 93.65 131.12 97 158.95 222.53
18 30.00 42.00 58 95.29 133.40 98 160.60 224.85
19 31.63 44.29 59 96.93 135.70 99 162.21 227.10

20 33.27 46.57 60 98.57 137.99 100 163.87 229.41
21 34.90 48.86 61 100.19 140.27 101 165.48 231.67
22 36.53 51.14 62 101.82 142.55 102 167.14 234.00
23 38.17 53.43 63 103.46 144.84 103 168.76 236.26

24 39.79 55.71 64 105.09 147.13 104 170.37 238.52
25 41.43 58.00 65 106.71 149.40 105 172.04 240.86
26 43.06 60.28 66 108.36 151.70 106 173.66 243.13
27 44.69 62.57 67 109.98 153.98 107 175.29 245.40
28 46.33 64.86 68 111.61 156.26 108 176.91 247.67
29 47.96 67.14 69 113.24 158.54 109 178.54 249.95
30 49.59 69.43 70 114.88 160.83 110 180.16 252.23
31 51.22 71.71 71 116.52 163.12 111 181.79 254.51
32 52.85 73.99 72 118.16 165.42 112 183.43 256.80
33 54.49 76.28 73 119.78 167.69 113 185.06 259.08
34 56.12 78.56 74 121.43 170.00 114 186.69 261.37
35 57.75 80.85 75 123.05 172.27 115 188.33 263.66
36 59.38 83.14 76 124.68 174.55 116 189.97 265.96
37 61.01 85.42 77 126.31 176.83 117 191.61 268.26
38 62.65 87.70 78 127.94 179.12 118 193.26 270.56

39 64.28 90.00 79 129.58 181.41 119 194.90 272.87
40 65.91 92.28 80 131.21 183.70 120 196.49 275.08

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  33.00 - 33.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 198.14 277.39 148 242.19 339.07 175 286.30 400.81
122 199.79 279.71 149 243.91 341.47 176 287.95 403.13
123 201.38 281.93 150 245.53 343.74 177 289.61 405.45
124 203.03 284.25 151 247.15 346.01 178 291.26 407.77
125 204.69 286.57 152 248.77 348.28 179 292.78 409.90
126 206.28 288.79 153 250.39 350.55 180 294.44 412.22
127 207.94 291.12 154 252.02 352.82 181 296.11 414.55
128 209.61 293.45 155 253.64 355.10 182 297.77 416.88
129 211.20 295.68 156 255.27 357.37 183 299.44 419.21
130 212.87 298.02 157 256.89 359.65 184 300.95 421.34
131 214.47 300.26 158 258.52 361.93 185 302.62 423.67
132 216.07 302.49 159 260.15 364.21 186 304.29 426.01
133 217.74 304.84 160 261.78 366.50 187 305.96 428.35
134 219.34 307.08 161 263.42 368.78 188 307.48 430.48
135 221.02 309.43 162 265.05 371.07 189 309.16 432.82
136 222.62 311.67 163 266.69 373.36 190 310.83 435.17
137 224.31 314.03 164 268.32 375.65 191 312.51 437.52
138 225.91 316.28 165 269.96 377.95 192 314.03 439.65
139 227.52 318.52 166 271.60 380.24 193 315.71 442.00

140 229.12 320.77 167 273.24 382.54 194 317.40 444.36
141 230.82 323.15 168 274.89 384.84 195 318.92 446.48
142 232.43 325.40 169 276.53 387.14 196 320.60 448.84
143 234.04 327.65 170 278.18 389.45 197 322.29 451.21

144 235.74 330.03 171 279.82 391.75 198 323.81 453.33
145 237.35 332.29 172 281.47 394.06 199 325.50 455.70
146 238.96 334.55 173 282.99 396.19 200 327.19 458.07
147 240.58 336.81 174 284.64 398.50 201- 1.64 2.29

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.64 บาท/ตัน
2.29 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  33.00 - 33.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.60 6.44 41 68.60 96.04 81 134.94 188.91
2 6.09 8.53 42 70.26 98.37 82 136.57 191.20
3 7.58 10.61 43 71.91 100.67 83 138.25 193.55
4 9.07 12.69 44 73.57 103.00 84 139.89 195.85
5 10.55 14.78 45 75.23 105.32 85 141.57 198.20
6 12.04 16.86 46 76.89 107.65 86 143.22 200.50
7 13.53 18.94 47 78.55 109.97 87 144.87 202.81
8 15.02 21.03 48 80.20 112.28 88 146.52 205.12
9 16.51 23.11 49 81.86 114.61 89 148.17 207.44

10 17.99 25.19 50 83.52 116.93 90 149.86 209.81
11 19.48 27.27 51 85.18 119.26 91 151.52 212.13
12 20.97 29.36 52 86.83 121.57 92 153.15 214.40
13 22.46 31.44 53 88.49 123.89 93 154.81 216.73
14 23.95 33.53 54 90.15 126.21 94 156.48 219.07
15 25.49 35.69 55 91.81 128.54 95 158.14 221.40
16 27.15 38.01 56 93.46 130.85 96 159.82 223.74
17 28.81 40.33 57 95.12 133.17 97 161.45 226.02
18 30.46 42.65 58 96.78 135.49 98 163.12 228.37
19 32.12 44.97 59 98.44 137.82 99 164.76 230.66

20 33.78 47.29 60 100.11 140.15 100 166.44 233.01
21 35.44 49.62 61 101.76 142.47 101 168.07 235.30
22 37.10 51.93 62 103.42 144.78 102 169.76 237.67
23 38.76 54.26 63 105.08 147.11 103 171.40 239.96

24 40.41 56.58 64 106.74 149.43 104 173.05 242.26
25 42.07 58.90 65 108.38 151.74 105 174.74 244.64
26 43.73 61.22 66 110.05 154.07 106 176.39 246.94
27 45.39 63.54 67 111.70 156.39 107 178.04 249.25
28 47.05 65.87 68 113.36 158.70 108 179.69 251.56
29 48.70 68.18 69 115.02 161.02 109 181.34 253.87
30 50.36 70.51 70 116.68 163.35 110 182.99 256.19
31 52.02 72.83 71 118.34 165.68 111 184.65 258.50
32 53.68 75.15 72 120.01 168.01 112 186.30 260.82
33 55.33 77.47 73 121.65 170.31 113 187.96 263.15
34 56.99 79.79 74 123.33 172.66 114 189.62 265.47
35 58.65 82.11 75 124.98 174.97 115 191.29 267.80
36 60.31 84.43 76 126.63 177.28 116 192.95 270.13
37 61.96 86.75 77 128.29 179.60 117 194.62 272.47
38 63.62 89.07 78 129.94 181.92 118 196.29 274.81

39 65.29 91.40 79 131.61 184.25 119 197.96 277.15
40 66.94 93.72 80 133.27 186.58 120 199.57 279.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  34.00 - 34.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 201.25 281.75 148 246.00 344.40 175 290.79 407.11
122 202.93 284.10 149 247.74 346.84 176 292.47 409.46
123 204.54 286.35 150 249.38 349.14 177 294.16 411.82
124 206.22 288.71 151 251.03 351.44 178 295.84 414.17
125 207.90 291.07 152 252.68 353.75 179 297.38 416.34
126 209.52 293.33 153 254.32 356.05 180 299.07 418.70
127 211.21 295.69 154 255.97 358.36 181 300.76 421.06
128 212.90 298.06 155 257.62 360.67 182 302.45 423.43
129 214.52 300.33 156 259.28 362.99 183 304.14 425.79
130 216.21 302.70 157 260.93 365.30 184 305.68 427.96
131 217.84 304.97 158 262.58 367.62 185 307.38 430.33
132 219.46 307.24 159 264.24 369.93 186 309.07 432.70
133 221.16 309.62 160 265.90 372.25 187 310.77 435.08
134 222.78 311.90 161 267.55 374.58 188 312.32 437.24
135 224.49 314.29 162 269.21 376.90 189 314.02 439.62
136 226.12 316.57 163 270.88 379.23 190 315.72 442.01
137 227.83 318.96 164 272.54 381.55 191 317.42 444.39
138 229.46 321.24 165 274.20 383.88 192 318.97 446.55
139 231.09 323.53 166 275.87 386.21 193 320.67 448.94

140 232.72 325.81 167 277.53 388.55 194 322.38 451.34
141 234.44 328.22 168 279.20 390.88 195 323.93 453.50
142 236.08 330.51 169 280.87 393.22 196 325.64 455.90
143 237.71 332.80 170 282.54 395.56 197 327.35 458.30

144 239.44 335.22 171 284.22 397.91 198 328.90 460.46
145 241.08 337.51 172 285.89 400.25 199 330.62 462.86
146 242.72 339.80 173 287.44 402.41 200 332.33 465.27
147 244.36 342.10 174 289.11 404.76 201- 1.66 2.33

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.66 บาท/ตัน
2.33 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     34.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  34.00 - 34.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.63 6.48 41 69.65 97.51 81 137.02 191.83
2 6.14 8.60 42 71.34 99.88 82 138.68 194.16
3 7.66 10.72 43 73.02 102.22 83 140.38 196.53
4 9.17 12.84 44 74.70 104.59 84 142.05 198.87
5 10.68 14.96 45 76.39 106.94 85 143.75 201.25
6 12.20 17.08 46 78.08 109.31 86 145.43 203.60
7 13.71 19.20 47 79.76 111.66 87 147.10 205.94
8 15.22 21.31 48 81.43 114.01 88 148.78 208.29
9 16.74 23.43 49 83.12 116.37 89 150.46 210.64

10 18.25 25.55 50 84.81 118.73 90 152.18 213.05
11 19.76 27.67 51 86.49 121.09 91 153.86 215.41
12 21.28 29.79 52 88.17 123.44 92 155.51 217.71
13 22.79 31.91 53 89.85 125.79 93 157.20 220.08
14 24.31 34.03 54 91.54 128.15 94 158.89 222.45
15 25.88 36.23 55 93.23 130.52 95 160.59 224.82
16 27.56 38.58 56 94.90 132.86 96 162.28 227.20
17 29.24 40.94 57 96.58 135.22 97 163.94 229.51
18 30.93 43.30 58 98.27 137.58 98 165.64 231.90
19 32.61 45.66 59 99.96 139.94 99 167.30 234.22

20 34.29 48.01 60 101.65 142.31 100 169.01 236.61
21 35.98 50.37 61 103.33 144.66 101 170.67 238.94
22 37.66 52.73 62 105.01 147.01 102 172.38 241.34
23 39.35 55.09 63 106.69 149.37 103 174.05 243.67

24 41.03 57.44 64 108.38 151.74 104 175.72 246.01
25 42.71 59.80 65 110.05 154.08 105 177.44 248.41
26 44.39 62.15 66 111.75 156.45 106 179.11 250.76
27 46.08 64.51 67 113.43 158.80 107 180.79 253.10
28 47.77 66.87 68 115.11 161.15 108 182.46 255.45
29 49.45 69.22 69 116.79 163.51 109 184.14 257.79
30 51.13 71.59 70 118.48 165.87 110 185.82 260.14
31 52.81 73.94 71 120.17 168.23 111 187.50 262.50
32 54.50 76.30 72 121.86 170.60 112 189.18 264.85
33 56.18 78.65 73 123.53 172.94 113 190.87 267.21
34 57.86 81.01 74 125.23 175.32 114 192.55 269.58
35 59.55 83.37 75 126.90 177.67 115 194.24 271.94
36 61.23 85.73 76 128.58 180.02 116 195.93 274.31
37 62.91 88.08 77 130.26 182.37 117 197.63 276.68
38 64.60 90.44 78 131.95 184.73 118 199.32 279.05

39 66.29 92.80 79 133.64 187.09 119 201.02 281.43
40 67.97 95.16 80 135.33 189.46 120 202.66 283.72

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  35.00 - 35.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 204.36 286.10 148 249.80 349.72 175 295.29 413.41
122 206.06 288.49 149 251.57 352.20 176 297.00 415.79
123 207.70 290.78 150 253.24 354.53 177 298.70 418.19
124 209.41 293.17 151 254.91 356.87 178 300.41 420.58
125 211.12 295.56 152 256.58 359.22 179 301.98 422.78
126 212.76 297.86 153 258.26 361.56 180 303.70 425.17
127 214.47 300.26 154 259.93 363.90 181 305.41 427.57
128 216.19 302.67 155 261.61 366.25 182 307.12 429.97
129 217.83 304.97 156 263.29 368.60 183 308.84 432.38
130 219.56 307.38 157 264.96 370.95 184 310.41 434.58
131 221.20 309.68 158 266.64 373.30 185 312.13 436.98
132 222.85 311.99 159 268.33 375.66 186 313.85 439.39
133 224.58 314.41 160 270.01 378.01 187 315.58 441.81
134 226.23 316.72 161 271.69 380.37 188 317.15 444.01
135 227.96 319.14 162 273.38 382.73 189 318.87 446.42
136 229.61 321.46 163 275.06 385.09 190 320.60 448.84
137 231.35 323.89 164 276.75 387.45 191 322.33 451.26
138 233.01 326.21 165 278.44 389.82 192 323.90 453.46
139 234.66 328.53 166 280.13 392.19 193 325.63 455.89

140 236.32 330.85 167 281.83 394.56 194 327.37 458.32
141 238.07 333.29 168 283.52 396.93 195 328.94 460.52
142 239.73 335.62 169 285.22 399.30 196 330.68 462.95
143 241.39 337.94 170 286.91 401.68 197 332.42 465.38

144 243.14 340.40 171 288.61 404.06 198 333.99 467.58
145 244.80 342.73 172 290.31 406.44 199 335.73 470.02
146 246.47 345.06 173 291.88 408.64 200 337.47 472.46
147 248.13 347.39 174 293.59 411.02 201- 1.69 2.36

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.69 บาท/ตัน
2.36 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  35.00 - 35.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.65 6.52 41 70.71 98.99 81 139.10 194.74
2 6.19 8.67 42 72.42 101.39 82 140.79 197.11
3 7.73 10.83 43 74.12 103.77 83 142.51 199.52
4 9.27 12.98 44 75.84 106.17 84 144.21 201.89
5 10.81 15.14 45 77.54 108.56 85 145.94 204.31
6 12.35 17.29 46 79.26 110.96 86 147.64 206.69
7 13.89 19.45 47 80.97 113.35 87 149.34 209.07
8 15.43 21.60 48 82.67 115.73 88 151.04 211.46
9 16.97 23.76 49 84.38 118.14 89 152.75 213.84

10 18.51 25.91 50 86.09 120.53 90 154.49 216.29
11 20.05 28.07 51 87.80 122.93 91 156.20 218.68
12 21.59 30.22 52 89.51 125.31 92 157.88 221.03
13 23.13 32.38 53 91.21 127.70 93 159.59 223.43
14 24.67 34.53 54 92.92 130.09 94 161.31 225.83
15 26.26 36.77 55 94.64 132.50 95 163.03 228.24
16 27.97 39.16 56 96.34 134.88 96 164.75 230.65
17 29.68 41.55 57 98.05 137.27 97 166.43 233.00
18 31.39 43.95 58 99.76 139.66 98 168.16 235.42
19 33.10 46.34 59 101.47 142.06 99 169.84 237.78

20 34.81 48.73 60 103.19 144.47 100 171.58 240.21
21 36.52 51.13 61 104.90 146.85 101 173.27 242.57
22 38.23 53.52 62 106.60 149.24 102 175.00 245.01
23 39.94 55.91 63 108.31 151.64 103 176.70 247.38

24 41.65 58.30 64 110.03 154.04 104 178.39 249.75
25 43.36 60.70 65 111.72 156.41 105 180.14 252.19
26 45.06 63.09 66 113.45 158.82 106 181.84 254.57
27 46.77 65.48 67 115.15 161.21 107 183.53 256.95
28 48.49 67.88 68 116.85 163.60 108 185.24 259.33
29 50.19 70.27 69 118.56 165.99 109 186.94 261.72
30 51.90 72.66 70 120.28 168.39 110 188.64 264.10
31 53.61 75.06 71 121.99 170.79 111 190.35 266.49
32 55.32 77.45 72 123.71 173.19 112 192.06 268.88
33 57.03 79.84 73 125.41 175.57 113 193.77 271.28
34 58.74 82.23 74 127.13 177.98 114 195.48 273.68
35 60.45 84.62 75 128.83 180.37 115 197.20 276.08
36 62.16 87.02 76 130.54 182.75 116 198.92 278.48
37 63.87 89.41 77 132.24 185.14 117 200.63 280.89
38 65.58 91.81 78 133.95 187.53 118 202.36 283.30

39 67.29 94.21 79 135.67 189.93 119 204.08 285.71
40 69.00 96.59 80 137.38 192.33 120 205.74 288.04

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  36.00 - 36.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 207.47 290.45 148 253.61 355.05 175 299.79 419.70
122 209.20 292.88 149 255.40 357.56 176 301.52 422.13
123 210.86 295.20 150 257.09 359.93 177 303.25 424.55
124 212.59 297.63 151 258.79 362.31 178 304.99 426.98
125 214.33 300.06 152 260.49 364.69 179 306.58 429.22
126 216.00 302.39 153 262.19 367.06 180 308.32 431.65
127 217.74 304.83 154 263.89 369.45 181 310.06 434.09
128 219.48 307.27 155 265.59 371.83 182 311.80 436.52
129 221.15 309.61 156 267.29 374.21 183 313.54 438.96
130 222.90 312.06 157 269.00 376.60 184 315.14 441.20
131 224.57 314.40 158 270.70 378.99 185 316.89 443.64
132 226.24 316.74 159 272.41 381.38 186 318.63 446.09
133 228.00 319.19 160 274.12 383.77 187 320.38 448.54
134 229.67 321.54 161 275.83 386.16 188 321.98 450.77
135 231.43 324.00 162 277.54 388.56 189 323.73 453.22
136 233.11 326.35 163 279.25 390.95 190 325.48 455.68
137 234.87 328.82 164 280.97 393.35 191 327.24 458.14
138 236.55 331.17 165 282.68 395.76 192 328.84 460.37
139 238.23 333.53 166 284.40 398.16 193 330.59 462.83

140 239.92 335.88 167 286.12 400.57 194 332.36 465.30
141 241.69 338.36 168 287.84 402.97 195 333.95 467.53
142 243.37 340.72 169 289.56 405.38 196 335.71 470.00
143 245.06 343.09 170 291.28 407.80 197 337.48 472.47

144 246.84 345.58 171 293.01 410.21 198 339.08 474.71
145 248.53 347.94 172 294.73 412.63 199 340.84 477.18
146 250.22 350.31 173 296.33 414.86 200 342.61 479.66
147 251.91 352.68 174 298.06 417.28 201- 1.71 2.40

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.71 บาท/ตัน
2.40 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     36.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  36.00 - 36.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.68 6.55 41 71.76 100.46 81 141.18 197.65
2 6.25 8.74 42 73.50 102.90 82 142.90 200.06
3 7.81 10.94 43 75.23 105.32 83 144.65 202.51
4 9.38 13.13 44 76.97 107.75 84 146.37 204.91
5 10.94 15.32 45 78.70 110.18 85 148.12 207.37
6 12.51 17.51 46 80.44 112.62 86 149.85 209.79
7 14.07 19.70 47 82.17 115.04 87 151.57 212.20
8 15.64 21.89 48 83.90 117.46 88 153.30 214.62
9 17.20 24.08 49 85.64 119.90 89 155.03 217.05

10 18.77 26.27 50 87.38 122.33 90 156.80 219.53
11 20.33 28.46 51 89.11 124.76 91 158.54 221.96
12 21.90 30.65 52 90.84 127.18 92 160.24 224.34
13 23.46 32.85 53 92.58 129.61 93 161.98 226.77
14 25.03 35.04 54 94.31 132.04 94 163.72 229.21
15 26.65 37.31 55 96.05 134.47 95 165.47 231.66
16 28.38 39.73 56 97.78 136.89 96 167.22 234.10
17 30.12 42.16 57 99.51 139.32 97 168.92 236.49
18 31.85 44.59 58 101.25 141.75 98 170.68 238.95
19 33.59 47.02 59 102.99 144.19 99 172.39 241.34

20 35.32 49.45 60 104.73 146.63 100 174.15 243.81
21 37.06 51.88 61 106.46 149.05 101 175.86 246.21
22 38.79 54.31 62 108.20 151.48 102 177.63 248.68
23 40.53 56.74 63 109.93 153.91 103 179.34 251.08

24 42.26 59.17 64 111.67 156.34 104 181.06 253.49
25 44.00 61.60 65 113.40 158.75 105 182.84 255.97
26 45.73 64.02 66 115.14 161.20 106 184.56 258.38
27 47.47 66.45 67 116.87 163.62 107 186.28 260.80
28 49.21 68.89 68 118.60 166.04 108 188.01 263.22
29 50.94 71.31 69 120.34 168.47 109 189.74 265.64
30 52.67 73.74 70 122.07 170.90 110 191.47 268.06
31 54.41 76.17 71 123.82 173.34 111 193.20 270.49
32 56.14 78.60 72 125.56 175.78 112 194.94 272.91
33 57.88 81.03 73 127.28 178.19 113 196.68 275.35
34 59.61 83.46 74 129.03 180.65 114 198.41 277.78
35 61.35 85.88 75 130.76 183.06 115 200.15 280.22
36 63.09 88.32 76 132.49 185.49 116 201.90 282.66
37 64.82 90.74 77 134.22 187.91 117 203.64 285.10
38 66.55 93.17 78 135.96 190.34 118 205.39 287.54

39 68.29 95.61 79 137.70 192.77 119 207.14 289.99
40 70.02 98.03 80 139.44 195.21 120 208.82 292.35

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  37.00 - 37.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 210.58 294.81 148 257.41 360.37 175 304.29 426.00
122 212.33 297.26 149 259.23 362.92 176 306.04 428.46
123 214.02 299.63 150 260.95 365.33 177 307.80 430.92
124 215.78 302.09 151 262.67 367.74 178 309.56 433.39
125 217.54 304.56 152 264.40 370.15 179 311.18 435.66
126 219.23 306.93 153 266.12 372.57 180 312.95 438.13
127 221.00 309.40 154 267.85 374.99 181 314.71 440.60
128 222.77 311.88 155 269.57 377.40 182 316.48 443.07
129 224.46 314.25 156 271.30 379.83 183 318.25 445.55
130 226.24 316.73 157 273.03 382.25 184 319.87 447.82
131 227.94 319.11 158 274.77 384.67 185 321.64 450.30
132 229.64 321.49 159 276.50 387.10 186 323.41 452.78
133 231.41 323.98 160 278.23 389.52 187 325.19 455.26
134 233.12 326.36 161 279.97 391.95 188 326.81 457.53
135 234.90 328.86 162 281.70 394.39 189 328.59 460.02
136 236.60 331.24 163 283.44 396.82 190 330.37 462.51
137 238.39 333.75 164 285.18 399.25 191 332.15 465.01
138 240.10 336.14 165 286.92 401.69 192 333.77 467.28
139 241.81 338.53 166 288.67 404.13 193 335.55 469.78

140 243.52 340.92 167 290.41 406.57 194 337.34 472.28
141 245.31 343.44 168 292.16 409.02 195 338.96 474.55
142 247.02 345.83 169 293.90 411.46 196 340.75 477.05
143 248.74 348.23 170 295.65 413.91 197 342.54 479.56

144 250.54 350.76 171 297.40 416.36 198 344.16 481.83
145 252.26 353.16 172 299.15 418.82 199 345.96 484.34
146 253.97 355.56 173 300.78 421.09 200 347.75 486.86
147 255.69 357.97 174 302.53 423.54 201- 1.74 2.43

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.74 บาท/ตัน
2.43 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     37.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  37.00 - 37.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.71 6.59 41 72.81 101.94 81 143.26 200.57
2 6.30 8.82 42 74.58 104.41 82 145.00 203.01
3 7.89 11.04 43 76.33 106.86 83 146.78 205.49
4 9.48 13.27 44 78.10 109.34 84 148.53 207.94
5 11.07 15.50 45 79.86 111.80 85 150.31 210.43
6 12.66 17.72 46 81.62 114.27 86 152.06 212.88
7 14.25 19.95 47 83.38 116.74 87 153.81 215.33
8 15.84 22.18 48 85.13 119.19 88 155.56 217.79
9 17.43 24.41 49 86.90 121.66 89 157.32 220.25

10 19.02 26.63 50 88.66 124.13 90 159.12 222.76
11 20.61 28.86 51 90.43 126.60 91 160.88 225.23
12 22.20 31.09 52 92.18 129.05 92 162.60 227.65
13 23.80 33.31 53 93.94 131.51 93 164.37 230.12
14 25.39 35.54 54 95.70 133.98 94 166.14 232.59
15 27.03 37.85 55 97.47 136.45 95 167.91 235.07
16 28.79 40.31 56 99.22 138.91 96 169.68 237.56
17 30.55 42.78 57 100.98 141.37 97 171.42 239.98
18 32.31 45.24 58 102.74 143.84 98 173.20 242.48
19 34.08 47.71 59 104.51 146.31 99 174.93 244.91

20 35.84 50.17 60 106.28 148.79 100 176.72 247.40
21 37.60 52.64 61 108.03 151.24 101 178.46 249.84
22 39.36 55.10 62 109.79 153.71 102 180.25 252.35
23 41.12 57.57 63 111.55 156.17 103 181.99 254.79

24 42.88 60.03 64 113.32 158.64 104 183.74 257.23
25 44.64 62.50 65 115.07 161.09 105 185.53 259.75
26 46.40 64.96 66 116.84 163.57 106 187.28 262.20
27 48.16 67.43 67 118.59 166.03 107 189.03 264.65
28 49.92 69.89 68 120.35 168.49 108 190.79 267.10
29 51.68 72.35 69 122.11 170.95 109 192.54 269.56
30 53.45 74.82 70 123.87 173.42 110 194.30 272.02
31 55.21 77.29 71 125.64 175.90 111 196.06 274.48
32 56.97 79.75 72 127.41 178.37 112 197.82 276.94
33 58.73 82.22 73 129.16 180.82 113 199.58 279.41
34 60.49 84.68 74 130.93 183.31 114 201.34 281.88
35 62.25 87.14 75 132.69 185.76 115 203.11 284.35
36 64.01 89.61 76 134.44 188.22 116 204.88 286.83
37 65.77 92.07 77 136.20 190.68 117 206.65 289.31
38 67.53 94.54 78 137.96 193.15 118 208.42 291.79

39 69.30 97.01 79 139.73 195.62 119 210.20 294.27
40 71.05 99.47 80 141.49 198.09 120 211.91 296.67

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  38.00 - 38.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 213.69 299.16 148 261.21 365.70 175 308.78 432.30
122 215.47 301.65 149 263.06 368.28 176 310.57 434.79
123 217.18 304.06 150 264.80 370.73 177 312.35 437.29
124 218.97 306.55 151 266.55 373.17 178 314.14 439.79
125 220.75 309.06 152 268.30 375.62 179 315.78 442.10
126 222.47 311.46 153 270.05 378.07 180 317.57 444.60
127 224.26 313.97 154 271.81 380.53 181 319.36 447.11
128 226.06 316.48 155 273.56 382.98 182 321.16 449.62
129 227.78 318.89 156 275.31 385.44 183 322.95 452.13
130 229.58 321.41 157 277.07 387.90 184 324.60 454.44
131 231.30 323.82 158 278.83 390.36 185 326.40 456.95
132 233.03 326.24 159 280.58 392.82 186 328.19 459.47
133 234.83 328.77 160 282.34 395.28 187 329.99 461.99
134 236.56 331.18 161 284.11 397.75 188 331.64 464.30
135 238.37 333.72 162 285.87 400.21 189 333.44 466.82
136 240.10 336.14 163 287.63 402.68 190 335.25 469.35
137 241.91 338.68 164 289.40 405.16 191 337.06 471.88
138 243.65 341.10 165 291.16 407.63 192 338.70 474.19
139 245.38 343.53 166 292.93 410.10 193 340.51 476.72

140 247.11 345.96 167 294.70 412.58 194 342.33 479.26
141 248.94 348.51 168 296.47 415.06 195 343.97 481.56
142 250.67 350.94 169 298.25 417.54 196 345.79 484.10
143 252.41 353.38 170 300.02 420.03 197 347.61 486.65

144 254.24 355.94 171 301.80 422.52 198 349.25 488.95
145 255.98 358.38 172 303.57 425.00 199 351.07 491.50
146 257.73 360.82 173 305.22 427.31 200 352.89 494.05
147 259.47 363.26 174 307.00 429.80 201- 1.76 2.47

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.76 บาท/ตัน
2.47 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  38.00 - 38.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.73 6.62 41 73.87 103.41 81 145.34 203.48
2 6.35 8.89 42 75.66 105.92 82 147.11 205.96
3 7.97 11.15 43 77.44 108.41 83 148.91 208.48
4 9.58 13.41 44 79.23 110.92 84 150.68 210.96
5 11.20 15.67 45 81.01 113.42 85 152.49 213.49
6 12.81 17.94 46 82.81 115.93 86 154.27 215.97
7 14.43 20.20 47 84.59 118.43 87 156.05 218.46
8 16.05 22.46 48 86.37 120.91 88 157.83 220.96
9 17.66 24.73 49 88.16 123.43 89 159.61 223.45

10 19.28 26.99 50 89.95 125.92 90 161.43 226.00
11 20.90 29.25 51 91.74 128.43 91 163.22 228.50
12 22.51 31.52 52 93.52 130.92 92 164.97 230.96
13 24.13 33.78 53 95.30 133.42 93 166.76 233.46
14 25.75 36.04 54 97.09 135.92 94 168.55 235.98
15 27.42 38.39 55 98.88 138.43 95 170.35 238.49
16 29.20 40.89 56 100.66 140.92 96 172.15 241.01
17 30.99 43.39 57 102.44 143.42 97 173.91 243.47
18 32.78 45.89 58 104.23 145.92 98 175.72 246.00
19 34.56 48.39 59 106.02 148.43 99 177.48 248.47

20 36.35 50.89 60 107.82 150.95 100 179.29 251.00
21 38.14 53.39 61 109.60 153.44 101 181.05 253.47
22 39.92 55.89 62 111.38 155.94 102 182.87 256.02
23 41.71 58.40 63 113.17 158.44 103 184.64 258.49

24 43.50 60.89 64 114.96 160.95 104 186.41 260.97
25 45.28 63.40 65 116.74 163.43 105 188.23 263.53
26 47.07 65.89 66 118.53 165.95 106 190.01 266.01
27 48.85 68.40 67 120.31 168.44 107 191.78 268.50
28 50.64 70.90 68 122.10 170.94 108 193.56 270.99
29 52.43 73.40 69 123.88 173.44 109 195.34 273.48
30 54.22 75.90 70 125.67 175.94 110 197.13 275.98
31 56.00 78.40 71 127.46 178.45 111 198.91 278.47
32 57.79 80.90 72 129.26 180.96 112 200.70 280.97
33 59.57 83.40 73 131.03 183.45 113 202.48 283.48
34 61.36 85.90 74 132.84 185.97 114 204.27 285.98
35 63.14 88.40 75 134.61 188.46 115 206.07 288.49
36 64.94 90.91 76 136.40 190.95 116 207.86 291.00
37 66.72 93.41 77 138.18 193.45 117 209.66 293.52
38 68.51 95.91 78 139.97 195.95 118 211.45 296.03

39 70.30 98.42 79 141.76 198.46 119 213.25 298.56
40 72.08 100.91 80 143.55 200.97 120 214.99 300.99

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  39.00 - 39.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 216.80 303.51 148 265.02 371.02 175 313.28 438.59
122 218.60 306.04 149 266.89 373.64 176 315.09 441.12
123 220.34 308.48 150 268.66 376.12 177 316.90 443.66
124 222.15 311.02 151 270.43 378.61 178 318.71 446.20
125 223.97 313.55 152 272.21 381.09 179 320.39 448.54
126 225.71 316.00 153 273.99 383.58 180 322.20 451.08
127 227.53 318.54 154 275.76 386.07 181 324.02 453.62
128 229.35 321.09 155 277.54 388.56 182 325.83 456.17
129 231.10 323.53 156 279.32 391.05 183 327.65 458.72
130 232.92 326.09 157 281.10 393.55 184 329.33 461.06
131 234.67 328.54 158 282.89 396.04 185 331.15 463.61
132 236.42 330.99 159 284.67 398.54 186 332.97 466.16
133 238.25 333.55 160 286.46 401.04 187 334.80 468.72
134 240.00 336.00 161 288.24 403.54 188 336.47 471.06
135 241.84 338.57 162 290.03 406.04 189 338.30 473.62
136 243.59 341.03 163 291.82 408.55 190 340.13 476.19
137 245.43 343.61 164 293.61 411.06 191 341.97 478.75
138 247.19 346.07 165 295.40 413.57 192 343.64 481.09
139 248.95 348.53 166 297.20 416.08 193 345.47 483.66

140 250.71 351.00 167 298.99 418.59 194 347.31 486.24
141 252.56 353.58 168 300.79 421.11 195 348.99 488.58
142 254.32 356.05 169 302.59 423.63 196 350.83 491.16
143 256.09 358.52 170 304.39 426.15 197 352.67 493.74

144 257.94 361.12 171 306.19 428.67 198 354.34 496.08
145 259.71 363.59 172 307.99 431.19 199 356.19 498.66
146 261.48 366.07 173 309.67 433.54 200 358.03 501.25
147 263.25 368.55 174 311.47 436.06 201- 1.79 2.51

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.79 บาท/ตัน
2.51 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     39.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  39.00 - 39.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.76 6.66 41 74.92 104.89 81 147.43 206.40
2 6.40 8.96 42 76.74 107.43 82 149.22 208.91
3 8.04 11.26 43 78.54 109.96 83 151.05 211.46
4 9.68 13.56 44 80.36 112.50 84 152.84 213.98
5 11.32 15.85 45 82.17 115.04 85 154.68 216.55
6 12.97 18.16 46 83.99 117.58 86 156.48 219.07
7 14.61 20.46 47 85.80 120.12 87 158.28 221.59
8 16.25 22.75 48 87.60 122.64 88 160.09 224.12
9 17.90 25.05 49 89.42 125.19 89 161.89 226.65

10 19.54 27.35 50 91.23 127.72 90 163.74 229.24
11 21.18 29.65 51 93.05 130.27 91 165.56 231.78
12 22.82 31.95 52 94.85 132.79 92 167.33 234.27
13 24.46 34.25 53 96.66 135.33 93 169.15 236.81
14 26.11 36.55 54 98.48 137.87 94 170.97 239.36
15 27.80 38.93 55 100.29 140.41 95 172.79 241.91
16 29.62 41.46 56 102.10 142.94 96 174.62 244.47
17 31.43 44.00 57 103.91 145.47 97 176.40 246.97
18 33.24 46.54 58 105.72 148.01 98 178.23 249.53
19 35.05 49.07 59 107.54 150.56 99 180.02 252.03

20 36.86 51.61 60 109.36 153.10 100 181.86 254.60
21 38.68 54.15 61 111.17 155.63 101 183.65 257.11
22 40.49 56.68 62 112.98 158.17 102 185.49 259.69
23 42.30 59.22 63 114.79 160.71 103 187.29 262.20

24 44.11 61.76 64 116.61 163.25 104 189.08 264.72
25 45.93 64.30 65 118.41 165.77 105 190.93 267.30
26 47.74 66.83 66 120.23 168.32 106 192.73 269.82
27 49.55 69.37 67 122.04 170.85 107 194.53 272.35
28 51.36 71.91 68 123.85 173.38 108 196.34 274.87
29 53.17 74.44 69 125.66 175.92 109 198.14 277.40
30 54.99 76.98 70 127.47 178.46 110 199.95 279.93
31 56.80 79.52 71 129.29 181.01 111 201.76 282.47
32 58.61 82.05 72 131.11 183.55 112 203.57 285.00
33 60.42 84.59 73 132.91 186.07 113 205.39 287.54
34 62.23 87.13 74 134.74 188.63 114 207.20 290.08
35 64.04 89.66 75 136.54 191.16 115 209.02 292.63
36 65.86 92.21 76 138.35 193.69 116 210.84 295.18
37 67.67 94.74 77 140.16 196.22 117 212.66 297.73
38 69.48 97.27 78 141.97 198.76 118 214.49 300.28

39 71.30 99.82 79 143.79 201.30 119 216.31 302.84
40 73.11 102.35 80 145.61 203.85 120 218.08 305.31

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  40.00 - 40.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 219.91 307.87 148 268.82 376.35 175 317.78 444.89
122 221.74 310.43 149 270.72 379.00 176 319.61 447.46
123 223.50 312.91 150 272.51 381.52 177 321.45 450.03
124 225.34 315.48 151 274.31 384.04 178 323.29 452.60
125 227.18 318.05 152 276.12 386.56 179 324.99 454.98
126 228.95 320.53 153 277.92 389.08 180 326.83 457.56
127 230.79 323.11 154 279.72 391.61 181 328.67 460.13
128 232.64 325.69 155 281.53 394.14 182 330.51 462.72
129 234.41 328.17 156 283.33 396.66 183 332.36 465.30
130 236.26 330.76 157 285.14 399.19 184 334.06 467.68
131 238.04 333.25 158 286.95 401.73 185 335.90 470.27
132 239.81 335.74 159 288.76 404.26 186 337.75 472.86
133 241.67 338.34 160 290.57 406.80 187 339.61 475.45
134 243.45 340.83 161 292.38 409.33 188 341.31 477.83
135 245.31 343.43 162 294.19 411.87 189 343.16 480.42
136 247.09 345.92 163 296.01 414.41 190 345.02 483.02
137 248.96 348.54 164 297.83 416.96 191 346.87 485.62
138 250.74 351.03 165 299.64 419.50 192 348.57 488.00
139 252.52 353.53 166 301.46 422.05 193 350.43 490.61

140 254.31 356.03 167 303.29 424.60 194 352.30 493.22
141 256.18 358.66 168 305.11 427.15 195 354.00 495.60
142 257.97 361.16 169 306.93 429.71 196 355.86 498.21
143 259.76 363.67 170 308.76 432.26 197 357.73 500.82

144 261.64 366.30 171 310.59 434.82 198 359.43 503.20
145 263.44 368.81 172 312.42 437.38 199 361.30 505.82
146 265.23 371.32 173 314.11 439.76 200 363.17 508.44
147 267.02 373.83 174 315.95 442.32 201- 1.81 2.54

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.81 บาท/ตัน
2.54 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  40.00 - 40.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.78 6.70 41 75.97 106.36 81 149.51 209.31
2 6.45 9.03 42 77.82 108.94 82 151.33 211.86
3 8.12 11.37 43 79.65 111.50 83 153.18 214.45
4 9.79 13.70 44 81.49 114.08 84 155.00 217.00
5 11.45 16.03 45 83.33 116.66 85 156.86 219.60
6 13.12 18.37 46 85.17 119.24 86 158.69 222.16
7 14.79 20.71 47 87.01 121.81 87 160.52 224.72
8 16.46 23.04 48 88.83 124.37 88 162.35 227.29
9 18.13 25.38 49 90.68 126.95 89 164.18 229.85

10 19.79 27.71 50 92.52 129.52 90 166.06 232.48
11 21.46 30.05 51 94.36 132.10 91 167.89 235.05
12 23.13 32.38 52 96.19 134.66 92 169.70 237.58
13 24.80 34.72 53 98.02 137.23 93 171.54 240.16
14 26.47 37.05 54 99.86 139.81 94 173.39 242.74
15 28.19 39.47 55 101.71 142.39 95 175.23 245.33
16 30.03 42.04 56 103.54 144.95 96 177.09 247.92
17 31.86 44.61 57 105.37 147.52 97 178.90 250.46
18 33.70 47.18 58 107.21 150.10 98 180.75 253.05
19 35.54 49.76 59 109.06 152.68 99 182.57 255.59

20 37.38 52.33 60 110.90 155.26 100 184.43 258.20
21 39.22 54.90 61 112.73 157.83 101 186.24 260.74
22 41.05 57.47 62 114.57 160.40 102 188.11 263.36
23 42.89 60.05 63 116.41 162.97 103 189.93 265.91

24 44.73 62.62 64 118.25 165.55 104 191.75 268.46
25 46.57 65.20 65 120.08 168.11 105 193.63 271.08
26 48.40 67.77 66 121.93 170.70 106 195.46 273.64
27 50.24 70.34 67 123.76 173.26 107 197.28 276.20
28 52.08 72.92 68 125.59 175.83 108 199.11 278.76
29 53.92 75.48 69 127.43 178.40 109 200.95 281.32
30 55.76 78.06 70 129.27 180.98 110 202.78 283.89
31 57.60 80.63 71 131.11 183.56 111 204.62 286.46
32 59.43 83.21 72 132.96 186.15 112 206.45 289.03
33 61.27 85.78 73 134.79 188.70 113 208.29 291.61
34 63.11 88.35 74 136.64 191.30 114 210.13 294.19
35 64.94 90.92 75 138.47 193.86 115 211.98 296.77
36 66.79 93.50 76 140.30 196.42 116 213.82 299.35
37 68.62 96.07 77 142.14 198.99 117 215.67 301.94
38 70.46 98.64 78 143.98 201.57 118 217.52 304.53

39 72.30 101.22 79 145.82 204.14 119 219.37 307.12
40 74.14 103.79 80 147.66 206.73 120 221.16 309.62

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  41.00 - 41.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 223.02 312.22 148 272.62 381.67 175 322.28 451.19
122 224.87 314.82 149 274.54 384.36 176 324.14 453.79
123 226.67 317.33 150 276.37 386.92 177 326.00 456.40
124 228.53 319.94 151 278.19 389.47 178 327.86 459.01
125 230.39 322.55 152 280.02 392.03 179 329.59 461.42
126 232.19 325.06 153 281.85 394.59 180 331.45 464.03
127 234.06 327.68 154 283.68 397.15 181 333.32 466.65
128 235.93 330.30 155 285.51 399.71 182 335.19 469.26
129 237.73 332.82 156 287.34 402.28 183 337.06 471.88
130 239.60 335.44 157 289.17 404.84 184 338.78 474.30
131 241.40 337.96 158 291.01 407.41 185 340.66 476.92
132 243.20 340.49 159 292.84 409.98 186 342.53 479.55
133 245.09 343.12 160 294.68 412.55 187 344.41 482.18
134 246.89 345.65 161 296.52 415.13 188 346.14 484.59
135 248.78 348.29 162 298.36 417.70 189 348.02 487.22
136 250.58 350.82 163 300.20 420.28 190 349.90 489.86
137 252.48 353.47 164 302.04 422.86 191 351.78 492.50
138 254.29 356.00 165 303.89 425.44 192 353.51 494.91
139 256.10 358.53 166 305.73 428.02 193 355.39 497.55

140 257.91 361.07 167 307.58 430.61 194 357.28 500.20
141 259.81 363.73 168 309.43 433.20 195 359.01 502.61
142 261.62 366.27 169 311.28 435.79 196 360.90 505.26
143 263.44 368.81 170 313.13 438.38 197 362.79 507.91

144 265.35 371.48 171 314.98 440.97 198 364.52 510.33
145 267.16 374.03 172 316.84 443.57 199 366.42 512.98
146 268.98 376.58 173 318.56 445.98 200 368.31 515.64
147 270.80 379.12 174 320.42 448.58 201- 1.84 2.58

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.84 บาท/ตัน
2.58 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  41.00 - 41.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.81 6.73 41 77.03 107.84 81 151.59 212.23
2 6.50 9.10 42 78.90 110.45 82 153.43 214.81
3 8.20 11.48 43 80.75 113.05 83 155.31 217.44
4 9.89 13.85 44 82.62 115.67 84 157.16 220.02
5 11.58 16.21 45 84.48 118.28 85 159.04 222.66
6 13.28 18.59 46 86.35 120.89 86 160.90 225.26
7 14.97 20.96 47 88.21 123.50 87 162.75 227.85
8 16.66 23.33 48 90.07 126.10 88 164.61 230.45
9 18.36 25.70 49 91.94 128.71 89 166.47 233.06

10 20.05 28.07 50 93.80 131.32 90 168.37 235.72
11 21.74 30.44 51 95.67 133.94 91 170.23 238.33
12 23.44 32.81 52 97.53 136.54 92 172.06 240.89
13 25.13 35.18 53 99.39 139.14 93 173.93 243.50
14 26.83 37.56 54 101.25 141.75 94 175.80 246.12
15 28.58 40.01 55 103.12 144.37 95 177.68 248.75
16 30.44 42.61 56 104.98 146.97 96 179.55 251.37
17 32.30 45.22 57 106.84 149.57 97 181.39 253.95
18 34.17 47.83 58 108.70 152.19 98 183.27 256.58
19 36.03 50.44 59 110.57 154.80 99 185.11 259.15

20 37.89 53.05 60 112.44 157.42 100 187.00 261.80
21 39.76 55.66 61 114.30 160.02 101 188.84 264.38
22 41.62 58.27 62 116.16 162.63 102 190.73 267.03
23 43.49 60.88 63 118.03 165.24 103 192.58 269.61

24 45.35 63.48 64 119.90 167.86 104 194.43 272.20
25 47.21 66.10 65 121.75 170.45 105 196.33 274.86
26 49.07 68.70 66 123.62 173.07 106 198.18 277.45
27 50.94 71.31 67 125.48 175.67 107 200.03 280.05
28 52.80 73.92 68 127.34 178.28 108 201.89 282.65
29 54.66 76.53 69 129.20 180.88 109 203.75 285.25
30 56.53 79.14 70 131.07 183.50 110 205.61 287.85
31 58.39 81.75 71 132.94 186.11 111 207.47 290.45
32 60.25 84.36 72 134.81 188.74 112 209.33 293.06
33 62.12 86.97 73 136.66 191.33 113 211.20 295.67
34 63.98 89.57 74 138.54 193.96 114 213.06 298.29
35 65.84 92.18 75 140.40 196.56 115 214.93 300.90
36 67.71 94.80 76 142.26 199.16 116 216.80 303.52
37 69.57 97.40 77 144.12 201.76 117 218.68 306.15
38 71.44 100.01 78 145.98 204.37 118 220.55 308.77

39 73.31 102.63 79 147.85 206.99 119 222.43 311.40
40 75.16 105.23 80 149.72 209.60 120 224.24 313.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  42.00 - 42.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 226.13 316.58 148 276.43 387.00 175 326.77 457.48
122 228.01 319.21 149 278.37 389.72 176 328.66 460.12
123 229.83 321.76 150 280.22 392.31 177 330.55 462.77
124 231.71 324.40 151 282.08 394.91 178 332.44 465.41
125 233.60 327.05 152 283.93 397.50 179 334.19 467.86
126 235.43 329.60 153 285.78 400.09 180 336.08 470.51
127 237.32 332.25 154 287.64 402.69 181 337.97 473.16
128 239.22 334.90 155 289.49 405.29 182 339.87 475.81
129 241.04 337.46 156 291.35 407.89 183 341.76 478.47
130 242.94 340.12 157 293.21 410.49 184 343.51 480.92
131 244.77 342.68 158 295.07 413.10 185 345.41 483.58
132 246.60 345.24 159 296.93 415.70 186 347.31 486.24
133 248.50 347.91 160 298.79 418.31 187 349.22 488.91
134 250.33 350.47 161 300.66 420.92 188 350.97 491.36
135 252.25 353.15 162 302.52 423.53 189 352.87 494.02
136 254.08 355.71 163 304.39 426.14 190 354.78 496.69
137 256.00 358.40 164 306.26 428.76 191 356.69 499.37
138 257.83 360.96 165 308.13 431.38 192 358.44 501.82
139 259.67 363.54 166 310.00 434.00 193 360.35 504.50

140 261.51 366.11 167 311.87 436.62 194 362.27 507.18
141 263.43 368.80 168 313.74 439.24 195 364.02 509.63
142 265.27 371.38 169 315.62 441.87 196 365.94 512.31
143 267.11 373.96 170 317.50 444.50 197 367.86 515.00

144 269.05 376.66 171 319.38 447.13 198 369.61 517.45
145 270.89 379.25 172 321.26 449.76 199 371.53 520.14
146 272.73 381.83 173 323.01 452.21 200 373.45 522.84
147 274.58 384.41 174 324.89 454.84 201- 1.86 2.61

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.86 บาท/ตัน
2.61 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     42.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  42.00 - 42.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.83 6.77 41 78.08 109.31 81 153.67 215.14
2 6.55 9.18 42 79.98 111.97 82 155.54 217.76
3 8.27 11.58 43 81.86 114.60 83 157.45 220.42
4 9.99 13.99 44 83.75 117.25 84 159.32 223.05
5 11.71 16.39 45 85.64 119.90 85 161.23 225.72
6 13.43 18.80 46 87.53 122.55 86 163.11 228.35
7 15.15 21.21 47 89.42 125.19 87 164.99 230.98
8 16.87 23.62 48 91.30 127.82 88 166.87 233.62
9 18.59 26.02 49 93.20 130.48 89 168.76 236.26

10 20.31 28.43 50 95.09 133.12 90 170.68 238.95
11 22.03 30.84 51 96.98 135.77 91 172.57 241.60
12 23.75 33.24 52 98.86 138.41 92 174.43 244.20
13 25.47 35.65 53 100.75 141.05 93 176.32 246.85
14 27.18 38.06 54 102.64 143.69 94 178.22 249.50
15 28.96 40.55 55 104.53 146.35 95 180.12 252.16
16 30.85 43.19 56 106.42 148.98 96 182.02 254.83
17 32.74 45.83 57 108.30 151.63 97 183.88 257.44
18 34.63 48.48 58 110.19 154.27 98 185.79 260.11
19 36.52 51.12 59 112.09 156.92 99 187.65 262.72

20 38.41 53.77 60 113.99 159.58 100 189.57 265.39
21 40.30 56.42 61 115.87 162.22 101 191.44 268.01
22 42.18 59.06 62 117.76 164.86 102 193.35 270.70
23 44.08 61.71 63 119.65 167.51 103 195.23 273.32

24 45.96 64.35 64 121.54 170.16 104 197.10 275.94
25 47.85 67.00 65 123.42 172.79 105 199.03 278.64
26 49.74 69.64 66 125.32 175.45 106 200.90 281.27
27 51.63 72.28 67 127.20 178.08 107 202.78 283.90
28 53.52 74.93 68 129.09 180.72 108 204.67 286.53
29 55.41 77.57 69 130.98 183.37 109 206.55 289.17
30 57.30 80.22 70 132.87 186.02 110 208.43 291.81
31 59.19 82.86 71 134.76 188.67 111 210.32 294.45
32 61.08 85.51 72 136.66 191.33 112 212.21 297.09
33 62.97 88.15 73 138.54 193.95 113 214.10 299.74
34 64.85 90.80 74 140.44 196.62 114 215.99 302.39
35 66.74 93.44 75 142.32 199.25 115 217.89 305.04
36 68.64 96.09 76 144.21 201.89 116 219.78 307.70
37 70.52 98.73 77 146.10 204.53 117 221.68 310.36
38 72.41 101.38 78 147.99 207.18 118 223.58 313.02

39 74.31 104.03 79 149.88 209.83 119 225.49 315.68
40 76.19 106.67 80 151.77 212.48 120 227.33 318.26

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  43.00 - 43.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 229.23 320.93 148 280.23 392.32 175 331.27 463.78
122 231.14 323.60 149 282.20 395.08 176 333.18 466.45
123 232.99 326.18 150 284.08 397.71 177 335.10 469.13
124 234.90 328.86 151 285.96 400.34 178 337.01 471.81
125 236.82 331.54 152 287.83 402.97 179 338.79 474.30
126 238.66 334.13 153 289.71 405.60 180 340.70 476.99
127 240.58 336.82 154 291.59 408.23 181 342.62 479.67
128 242.51 339.51 155 293.48 410.87 182 344.54 482.36
129 244.36 342.10 156 295.36 413.50 183 346.47 485.05
130 246.28 344.80 157 297.24 416.14 184 348.24 487.54
131 248.14 347.39 158 299.13 418.78 185 350.17 490.23
132 249.99 349.99 159 301.02 421.42 186 352.09 492.93
133 251.92 352.69 160 302.90 424.07 187 354.02 495.63
134 253.78 355.29 161 304.79 426.71 188 355.80 498.12
135 255.72 358.00 162 306.68 429.36 189 357.73 500.82
136 257.57 360.60 163 308.58 432.01 190 359.66 503.53
137 259.52 363.32 164 310.47 434.66 191 361.60 506.24
138 261.38 365.93 165 312.37 437.31 192 363.38 508.73
139 263.24 368.54 166 314.26 439.97 193 365.32 511.44

140 265.10 371.14 167 316.16 442.63 194 367.26 514.16
141 267.06 373.88 168 318.06 445.29 195 369.03 516.64
142 268.92 376.49 169 319.96 447.95 196 370.97 519.36
143 270.79 379.10 170 321.87 450.61 197 372.92 522.09

144 272.75 381.85 171 323.77 453.28 198 374.70 524.57
145 274.62 384.46 172 325.68 455.95 199 376.64 527.30
146 276.49 387.08 173 327.45 458.43 200 378.59 530.03
147 278.36 389.70 174 329.36 461.10 201- 1.89 2.65

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.89 บาท/ตัน
2.65 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     43.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  43.00 - 43.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.86 6.80 41 79.13 110.79 81 155.75 218.05
2 6.61 9.25 42 81.05 113.48 82 157.65 220.71
3 8.35 11.69 43 82.96 116.15 83 159.58 223.41
4 10.10 14.13 44 84.88 118.83 84 161.48 226.07
5 11.84 16.57 45 86.80 121.52 85 163.41 228.78
6 13.59 19.02 46 88.72 124.20 86 165.32 231.45
7 15.33 21.46 47 90.63 126.88 87 167.22 234.11
8 17.07 23.90 48 92.54 129.55 88 169.13 236.79
9 18.82 26.35 49 94.46 132.24 89 171.04 239.46

10 20.56 28.79 50 96.37 134.92 90 172.99 242.19
11 22.31 31.23 51 98.29 137.61 91 174.91 244.88
12 24.05 33.68 52 100.20 140.28 92 176.79 247.51
13 25.80 36.12 53 102.11 142.95 93 178.71 250.19
14 27.54 38.56 54 104.03 145.64 94 180.63 252.89
15 29.35 41.08 55 105.95 148.33 95 182.56 255.58
16 31.26 43.76 56 107.86 151.00 96 184.49 258.28
17 33.18 46.45 57 109.77 153.68 97 186.38 260.93
18 35.09 49.13 58 111.68 156.36 98 188.31 263.63
19 37.01 51.81 59 113.60 159.05 99 190.20 266.28

20 38.92 54.49 60 115.53 161.74 100 192.14 268.99
21 40.84 57.17 61 117.44 164.41 101 194.03 271.64
22 42.75 59.85 62 119.35 167.09 102 195.98 274.37
23 44.67 62.53 63 121.27 169.77 103 197.87 277.02

24 46.58 65.21 64 123.19 172.46 104 199.77 279.68
25 48.50 67.89 65 125.09 175.12 105 201.73 282.42
26 50.41 70.57 66 127.02 177.82 106 203.63 285.08
27 52.32 73.25 67 128.92 180.49 107 205.53 287.75
28 54.24 75.94 68 130.84 183.17 108 207.44 290.42
29 56.15 78.62 69 132.75 185.85 109 209.35 293.09
30 58.07 81.30 70 134.67 188.53 110 211.26 295.76
31 59.99 83.98 71 136.59 191.22 111 213.17 298.44
32 61.90 86.66 72 138.51 193.92 112 215.09 301.12
33 63.81 89.34 73 140.41 196.58 113 217.00 303.81
34 65.73 92.02 74 142.34 199.28 114 218.92 306.49
35 67.64 94.70 75 144.25 201.95 115 220.84 309.18
36 69.56 97.39 76 146.16 204.63 116 222.77 311.87
37 71.47 100.06 77 148.08 207.31 117 224.69 314.57
38 73.39 102.74 78 149.99 209.99 118 226.62 317.26

39 75.31 105.43 79 151.91 212.67 119 228.55 319.96
40 77.22 108.11 80 153.83 215.36 120 230.41 322.58

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  44.00 - 44.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 232.34 325.28 148 284.03 397.65 175 335.77 470.08
122 234.28 327.99 149 286.03 400.45 176 337.71 472.79
123 236.15 330.61 150 287.93 403.11 177 339.64 475.50
124 238.09 333.32 151 289.84 405.77 178 341.59 478.22
125 240.03 336.04 152 291.74 408.44 179 343.39 480.74
126 241.90 338.66 153 293.65 411.10 180 345.33 483.46
127 243.85 341.39 154 295.55 413.77 181 347.27 486.18
128 245.80 344.11 155 297.46 416.44 182 349.22 488.91
129 247.67 346.74 156 299.37 419.12 183 351.17 491.64
130 249.62 349.47 157 301.28 421.79 184 352.97 494.16
131 251.50 352.10 158 303.19 424.47 185 354.92 496.89
132 253.38 354.73 159 305.10 427.14 186 356.87 499.62
133 255.34 357.48 160 307.02 429.82 187 358.83 502.36
134 257.22 360.11 161 308.93 432.50 188 360.63 504.88
135 259.19 362.86 162 310.85 435.19 189 362.59 507.62
136 261.07 365.50 163 312.77 437.87 190 364.55 510.37
137 263.04 368.25 164 314.69 440.56 191 366.51 513.11
138 264.93 370.90 165 316.61 443.25 192 368.31 515.64
139 266.81 373.54 166 318.53 445.94 193 370.28 518.39

140 268.70 376.18 167 320.45 448.63 194 372.24 521.14
141 270.68 378.95 168 322.38 451.33 195 374.04 523.66
142 272.57 381.60 169 324.31 454.03 196 376.01 526.42
143 274.46 384.25 170 326.23 456.73 197 377.98 529.18

144 276.45 387.03 171 328.16 459.43 198 379.78 531.70
145 278.34 389.68 172 330.10 462.14 199 381.76 534.46
146 280.24 392.33 173 331.90 464.66 200 383.73 537.23
147 282.14 394.99 174 333.83 467.37 201- 1.92 2.69

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.92 บาท/ตัน
2.69 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     44.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  44.00 - 44.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.89 6.84 41 80.19 112.26 81 157.84 220.97
2 6.66 9.32 42 82.13 114.99 82 159.76 223.66
3 8.43 11.80 43 84.07 117.69 83 161.71 226.40
4 10.20 14.28 44 86.01 120.42 84 163.64 229.09
5 11.97 16.75 45 87.95 123.13 85 165.60 231.84
6 13.74 19.23 46 89.90 125.86 86 167.53 234.54
7 15.51 21.72 47 91.84 128.57 87 169.46 237.24
8 17.28 24.19 48 93.77 131.28 88 171.39 239.95
9 19.05 26.67 49 95.72 134.00 89 173.33 242.66

10 20.82 29.15 50 97.66 136.72 90 175.31 245.43
11 22.59 31.63 51 99.60 139.44 91 177.25 248.15
12 24.36 34.11 52 101.53 142.15 92 179.15 250.82
13 26.13 36.59 53 103.47 144.86 93 181.10 253.54
14 27.90 39.07 54 105.41 147.58 94 183.05 256.27
15 29.73 41.62 55 107.36 150.31 95 185.00 259.00
16 31.67 44.34 56 109.30 153.01 96 186.95 261.74
17 33.61 47.06 57 111.23 155.73 97 188.87 264.42
18 35.55 49.77 58 113.18 158.45 98 190.83 267.16
19 37.49 52.49 59 115.12 161.17 99 192.74 269.84

20 39.43 55.21 60 117.07 163.90 100 194.71 272.59
21 41.38 57.93 61 119.01 166.61 101 196.63 275.28
22 43.31 60.64 62 120.94 169.32 102 198.60 278.04
23 45.26 63.36 63 122.89 172.04 103 200.52 280.73

24 47.20 66.08 64 124.83 174.76 104 202.45 283.42
25 49.14 68.79 65 126.76 177.46 105 204.42 286.19
26 51.08 71.51 66 128.71 180.20 106 206.35 288.89
27 53.02 74.23 67 130.65 182.90 107 208.28 291.60
28 54.96 76.95 68 132.58 185.62 108 210.22 294.30
29 56.90 79.66 69 134.52 188.33 109 212.15 297.01
30 58.84 82.38 70 136.47 191.05 110 214.09 299.72
31 60.78 85.09 71 138.41 193.78 111 216.03 302.44
32 62.72 87.81 72 140.36 196.51 112 217.97 305.15
33 64.66 90.53 73 142.29 199.21 113 219.91 307.87
34 66.60 93.24 74 144.25 201.95 114 221.85 310.59
35 68.54 95.96 75 146.18 204.65 115 223.80 313.32
36 70.49 98.68 76 148.12 207.36 116 225.75 316.04
37 72.42 101.39 77 150.05 210.08 117 227.70 318.78
38 74.36 104.11 78 151.99 212.79 118 229.65 321.51

39 76.31 106.84 79 153.94 215.51 119 231.60 324.25
40 78.25 109.55 80 155.89 218.24 120 233.50 326.89

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  45.00 - 45.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 235.45 329.64 148 287.84 402.97 175 340.27 476.37
122 237.42 332.38 149 289.86 405.81 176 342.23 479.12
123 239.31 335.03 150 291.79 408.50 177 344.19 481.87
124 241.27 337.78 151 293.72 411.20 178 346.16 484.62
125 243.24 340.54 152 295.65 413.91 179 347.99 487.18
126 245.14 343.20 153 297.58 416.61 180 349.96 489.94
127 247.11 345.96 154 299.51 419.31 181 351.93 492.70
128 249.09 348.72 155 301.44 422.02 182 353.90 495.46
129 250.99 351.38 156 303.38 424.73 183 355.87 498.22
130 252.97 354.15 157 305.31 427.44 184 357.70 500.78
131 254.87 356.82 158 307.25 430.15 185 359.68 503.55
132 256.77 359.48 159 309.19 432.86 186 361.66 506.32
133 258.76 362.26 160 311.13 435.58 187 363.64 509.09
134 260.67 364.93 161 313.07 438.30 188 365.46 511.65
135 262.66 367.72 162 315.01 441.02 189 367.45 514.42
136 264.57 370.39 163 316.96 443.74 190 369.43 517.20
137 266.56 373.18 164 318.90 446.46 191 371.42 519.99
138 268.47 375.86 165 320.85 449.19 192 373.25 522.54
139 270.38 378.54 166 322.80 451.91 193 375.24 525.33

140 272.30 381.22 167 324.74 454.64 194 377.23 528.12
141 274.30 384.02 168 326.70 457.37 195 379.05 530.68
142 276.22 386.71 169 328.65 460.11 196 381.05 533.47
143 278.14 389.39 170 330.60 462.84 197 383.05 536.26

144 280.15 392.21 171 332.56 465.58 198 384.87 538.82
145 282.07 394.90 172 334.52 468.32 199 386.87 541.62
146 283.99 397.59 173 336.34 470.88 200 388.87 544.42
147 285.91 400.28 174 338.30 473.63 201- 1.94 2.72

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.94 บาท/ตัน
2.72 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     45.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  45.00 - 45.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.91 6.88 41 81.24 113.74 81 159.92 223.88
2 6.71 9.39 42 83.21 116.50 82 161.86 226.61
3 8.51 11.91 43 85.17 119.24 83 163.84 229.38
4 10.30 14.42 44 87.14 122.00 84 165.80 232.11
5 12.10 16.93 45 89.11 124.75 85 167.78 234.90
6 13.89 19.45 46 91.08 127.51 86 169.74 237.63
7 15.69 21.97 47 93.05 130.26 87 171.70 240.37
8 17.49 24.48 48 95.00 133.00 88 173.66 243.12
9 19.28 27.00 49 96.98 135.77 89 175.62 245.87

10 21.08 29.51 50 98.94 138.52 90 177.62 248.67
11 22.87 32.02 51 100.91 141.27 91 179.59 251.42
12 24.67 34.54 52 102.87 144.02 92 181.52 254.13
13 26.47 37.06 53 104.83 146.77 93 183.49 256.89
14 28.26 39.57 54 106.80 149.52 94 185.47 259.65
15 30.12 42.16 55 108.77 152.28 95 187.44 262.42
16 32.08 44.92 56 110.73 155.03 96 189.42 265.19
17 34.05 47.67 57 112.70 157.78 97 191.36 267.91
18 36.02 50.42 58 114.67 160.53 98 193.35 270.68
19 37.98 53.18 59 116.64 163.29 99 195.29 273.40

20 39.95 55.93 60 118.61 166.06 100 197.28 276.19
21 41.92 58.68 61 120.57 168.80 101 199.22 278.91
22 43.88 61.43 62 122.54 171.55 102 201.22 281.71
23 45.85 64.19 63 124.50 174.31 103 203.17 284.44

24 47.81 66.94 64 126.48 177.07 104 205.12 287.17
25 49.78 69.69 65 128.43 179.80 105 207.12 289.97
26 51.75 72.44 66 130.41 182.57 106 209.08 292.71
27 53.71 75.20 67 132.37 185.31 107 211.03 295.45
28 55.68 77.95 68 134.33 188.06 108 212.99 298.19
29 57.64 80.70 69 136.30 190.81 109 214.95 300.93
30 59.61 83.46 70 138.27 193.57 110 216.91 303.68
31 61.58 86.21 71 140.24 196.33 111 218.88 306.43
32 63.54 88.96 72 142.21 199.10 112 220.84 309.18
33 65.51 91.71 73 144.17 201.83 113 222.81 311.94
34 67.48 94.47 74 146.15 204.61 114 224.78 314.69
35 69.44 97.22 75 148.11 207.35 115 226.75 317.45
36 71.41 99.98 76 150.07 210.10 116 228.73 320.22
37 73.37 102.72 77 152.03 212.85 117 230.70 322.98
38 75.34 105.48 78 154.00 215.60 118 232.68 325.75

39 77.31 108.24 79 155.97 218.36 119 234.66 328.53
40 79.28 110.99 80 157.94 221.12 120 236.58 331.21

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  46.00 - 46.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 238.56 333.99 148 291.64 408.30 175 344.76 482.67
122 240.55 336.77 149 293.69 411.17 176 346.75 485.45
123 242.47 339.46 150 295.64 413.90 177 348.74 488.24
124 244.46 342.25 151 297.60 416.64 178 350.73 491.03
125 246.45 345.04 152 299.55 419.37 179 352.59 493.62
126 248.38 347.73 153 301.51 422.11 180 354.58 496.41
127 250.38 350.53 154 303.47 424.85 181 356.58 499.21
128 252.37 353.32 155 305.43 427.60 182 358.58 502.01
129 254.30 356.02 156 307.39 430.34 183 360.58 504.81
130 256.31 358.83 157 309.35 433.09 184 362.43 507.40
131 258.24 361.53 158 311.31 435.83 185 364.43 510.20
132 260.17 364.23 159 313.27 438.58 186 366.44 513.01
133 262.18 367.05 160 315.24 441.34 187 368.44 515.82
134 264.11 369.75 161 317.21 444.09 188 370.29 518.41
135 266.13 372.58 162 319.17 446.84 189 372.30 521.22
136 268.06 375.28 163 321.14 449.60 190 374.31 524.04
137 270.08 378.11 164 323.12 452.36 191 376.33 526.86
138 272.02 380.83 165 325.09 455.12 192 378.18 529.45
139 273.96 383.54 166 327.06 457.89 193 380.20 532.27

140 275.90 386.26 167 329.04 460.65 194 382.21 535.10
141 277.93 389.10 168 331.01 463.42 195 384.07 537.69
142 279.87 391.82 169 332.99 466.19 196 386.09 540.52
143 281.81 394.54 170 334.97 468.96 197 388.11 543.35

144 283.85 397.39 171 336.95 471.74 198 389.96 545.95
145 285.80 400.11 172 338.94 474.51 199 391.99 548.78
146 287.74 402.84 173 340.79 477.11 200 394.01 551.62
147 289.69 405.57 174 342.78 479.89 201- 1.97 2.76

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.97 บาท/ตัน
2.76 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     46.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  46.00 - 46.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.94 6.91 41 82.30 115.21 81 162.00 226.80
2 6.76 9.46 42 84.29 118.01 82 163.97 229.56
3 8.58 12.02 43 86.28 120.79 83 165.98 232.37
4 10.40 14.56 44 88.27 123.58 84 167.95 235.14
5 12.22 17.11 45 90.27 126.37 85 169.97 237.95
6 14.05 19.67 46 92.26 129.17 86 171.95 240.73
7 15.87 22.22 47 94.25 131.95 87 173.93 243.51
8 17.69 24.77 48 96.24 134.73 88 175.92 246.29
9 19.51 27.32 49 98.24 137.53 89 177.91 249.07

10 21.34 29.87 50 100.23 140.32 90 179.93 251.91
11 23.16 32.42 51 102.22 143.11 91 181.93 254.70
12 24.98 34.97 52 104.21 145.89 92 183.88 257.44
13 26.80 37.52 53 106.20 148.68 93 185.88 260.23
14 28.62 40.07 54 108.19 151.47 94 187.88 263.03
15 30.50 42.70 55 110.19 154.26 95 189.88 265.84
16 32.49 45.49 56 112.17 157.04 96 191.89 268.64
17 34.49 48.28 57 114.16 159.83 97 193.85 271.40
18 36.48 51.07 58 116.16 162.62 98 195.86 274.21
19 38.47 53.86 59 118.15 165.41 99 197.83 276.97

20 40.46 56.65 60 120.15 168.22 100 199.85 279.79
21 42.46 59.44 61 122.14 171.00 101 201.82 282.55
22 44.45 62.22 62 124.13 173.78 102 203.84 285.38
23 46.44 65.02 63 126.12 176.57 103 205.82 288.14

24 48.43 67.80 64 128.12 179.37 104 207.79 290.91
25 50.42 70.59 65 130.10 182.14 105 209.82 293.75
26 52.41 73.38 66 132.10 184.95 106 211.80 296.52
27 54.41 76.17 67 134.09 187.73 107 213.78 299.30
28 56.40 78.96 68 136.08 190.51 108 215.77 302.08
29 58.39 81.75 69 138.07 193.30 109 217.75 304.86
30 60.38 84.54 70 140.06 196.09 110 219.74 307.64
31 62.38 87.33 71 142.06 198.89 111 221.73 310.42
32 64.37 90.11 72 144.06 201.69 112 223.72 313.21
33 66.36 92.90 73 146.04 204.46 113 225.72 316.00
34 68.35 95.69 74 148.05 207.27 114 227.71 318.80
35 70.34 98.48 75 150.03 210.05 115 229.71 321.59
36 72.34 101.27 76 152.02 212.83 116 231.71 324.39
37 74.33 104.06 77 154.01 215.62 117 233.71 327.19
38 76.32 106.85 78 156.00 218.41 118 235.71 330.00

39 78.32 109.64 79 158.00 221.20 119 237.72 332.81
40 80.30 112.43 80 160.00 224.00 120 239.66 335.53

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  47.00 - 47.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 241.67 338.34 148 295.45 413.62 175 349.26 488.96
122 243.69 341.16 149 297.52 416.53 176 351.27 491.78
123 245.63 343.89 150 299.50 419.30 177 353.29 494.61
124 247.65 346.71 151 301.48 422.07 178 355.31 497.43
125 249.67 349.53 152 303.46 424.84 179 357.19 500.06
126 251.62 352.26 153 305.44 427.62 180 359.21 502.89
127 253.64 355.09 154 307.43 430.40 181 361.23 505.72
128 255.66 357.93 155 309.41 433.17 182 363.25 508.55
129 257.62 360.66 156 311.40 435.95 183 365.28 511.39
130 259.65 363.51 157 313.38 438.74 184 367.16 514.02
131 261.60 366.24 158 315.37 441.52 185 369.19 516.86
132 263.56 368.98 159 317.36 444.31 186 371.22 519.70
133 265.60 371.83 160 319.35 447.09 187 373.25 522.55
134 267.55 374.58 161 321.34 449.88 188 375.13 525.18
135 269.59 377.43 162 323.34 452.67 189 377.16 528.02
136 271.56 380.18 163 325.33 455.47 190 379.20 530.88
137 273.60 383.04 164 327.33 458.26 191 381.24 533.73
138 275.57 385.79 165 329.33 461.06 192 383.11 536.36
139 277.53 388.54 166 331.33 463.86 193 385.16 539.22

140 279.50 391.29 167 333.33 466.66 194 387.20 542.08
141 281.55 394.17 168 335.33 469.46 195 389.08 544.71
142 283.52 396.93 169 337.34 472.27 196 391.12 547.57
143 285.49 399.68 170 339.34 475.08 197 393.17 550.44

144 287.55 402.57 171 341.35 477.89 198 395.05 553.07
145 289.52 405.33 172 343.36 480.70 199 397.10 555.94
146 291.50 408.09 173 345.24 483.33 200 399.15 558.82
147 293.47 410.86 174 347.25 486.15 201- 1.99 2.79

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.99 บาท/ตัน
2.79 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     47.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  47.00 - 47.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.96 6.95 41 83.35 116.69 81 164.08 229.71
2 6.81 9.54 42 85.37 119.52 82 166.08 232.51
3 8.66 12.12 43 87.38 122.33 83 168.11 235.36
4 10.51 14.71 44 89.40 125.17 84 170.11 238.16
5 12.35 17.29 45 91.42 127.99 85 172.15 241.01
6 14.20 19.88 46 93.45 130.82 86 174.16 243.82
7 16.05 22.47 47 95.46 133.65 87 176.17 246.64
8 17.90 25.06 48 97.47 136.46 88 178.18 249.45
9 19.75 27.64 49 99.49 139.29 89 180.19 252.27

10 21.59 30.23 50 101.51 142.12 90 182.25 255.15
11 23.44 32.82 51 103.53 144.94 91 184.27 257.97
12 25.29 35.40 52 105.54 147.76 92 186.25 260.75
13 27.14 37.99 53 107.56 150.58 93 188.27 263.58
14 28.98 40.58 54 109.58 153.41 94 190.30 266.42
15 30.89 43.24 55 111.60 156.24 95 192.33 269.26
16 32.91 46.07 56 113.61 159.06 96 194.36 272.10
17 34.92 48.89 57 115.63 161.88 97 196.35 274.89
18 36.94 51.72 58 117.65 164.71 98 198.38 277.74
19 38.96 54.54 59 119.67 167.54 99 200.38 280.53

20 40.98 57.37 60 121.70 170.37 100 202.42 283.38
21 43.00 60.19 61 123.71 173.19 101 204.41 286.18
22 45.01 63.02 62 125.72 176.01 102 206.46 289.05
23 47.03 65.84 63 127.74 178.84 103 208.46 291.85

24 49.05 68.67 64 129.77 181.67 104 210.46 294.65
25 51.07 71.49 65 131.77 184.48 105 212.52 297.53
26 53.08 74.31 66 133.80 187.32 106 214.53 300.34
27 55.10 77.14 67 135.81 190.14 107 216.53 303.15
28 57.12 79.97 68 137.83 192.96 108 218.54 305.96
29 59.13 82.79 69 139.84 195.78 109 220.56 308.78
30 61.16 85.62 70 141.86 198.61 110 222.57 311.60
31 63.17 88.44 71 143.89 201.44 111 224.58 314.42
32 65.19 91.26 72 145.91 204.28 112 226.60 317.24
33 67.21 94.09 73 147.92 207.09 113 228.62 320.07
34 69.22 96.91 74 149.95 209.93 114 230.64 322.90
35 71.24 99.74 75 151.96 212.75 115 232.66 325.73
36 73.26 102.57 76 153.98 215.57 116 234.69 328.57
37 75.28 105.39 77 155.99 218.39 117 236.72 331.40
38 77.29 108.21 78 158.01 221.21 118 238.75 334.25

39 79.32 111.05 79 160.03 224.04 119 240.78 337.09
40 81.33 113.86 80 162.05 226.87 120 242.75 339.85

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  48.00 - 48.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 244.78 342.70 148 299.25 418.95 175 353.76 495.26
122 246.82 345.55 149 301.35 421.89 176 355.80 498.12
123 248.79 348.31 150 303.35 424.70 177 357.84 500.98
124 250.84 351.17 151 305.36 427.50 178 359.88 503.84
125 252.88 354.03 152 307.37 430.31 179 361.79 506.50
126 254.85 356.80 153 309.37 433.12 180 363.83 509.37
127 256.90 359.66 154 311.38 435.94 181 365.88 512.23
128 258.95 362.54 155 313.39 438.75 182 367.93 515.10
129 260.93 365.31 156 315.40 441.57 183 369.98 517.97
130 262.99 368.18 157 317.42 444.38 184 371.89 520.64
131 264.97 370.96 158 319.43 447.20 185 373.94 523.52
132 266.95 373.73 159 321.45 450.03 186 376.00 526.39
133 269.01 376.62 160 323.46 452.85 187 378.05 529.27
134 271.00 379.40 161 325.48 455.67 188 379.96 531.94
135 273.06 382.29 162 327.50 458.50 189 382.02 534.82
136 275.05 385.07 163 329.52 461.33 190 384.08 537.71
137 277.12 387.97 164 331.54 464.16 191 386.14 540.60
138 279.11 390.76 165 333.57 467.00 192 388.05 543.27
139 281.10 393.54 166 335.59 469.83 193 390.12 546.16

140 283.09 396.33 167 337.62 472.67 194 392.18 549.06
141 285.17 399.24 168 339.65 475.51 195 394.09 551.72
142 287.17 402.03 169 341.68 478.35 196 396.16 554.62
143 289.16 404.83 170 343.71 481.19 197 398.23 557.53

144 291.25 407.75 171 345.74 484.04 198 400.14 560.19
145 293.25 410.55 172 347.78 486.89 199 402.22 563.10
146 295.25 413.35 173 349.68 489.56 200 404.29 566.01
147 297.25 416.15 174 351.72 492.41 201- 2.02 2.83

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.02 บาท/ตัน
2.83 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     48.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  48.00 - 48.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 4.99 6.98 41 84.40 118.16 81 166.16 232.63
2 6.86 9.61 42 86.45 121.03 82 168.19 235.46
3 8.74 12.23 43 88.49 123.88 83 170.24 238.34
4 10.61 14.85 44 90.54 126.75 84 172.27 241.18
5 12.48 17.47 45 92.58 129.61 85 174.34 244.07
6 14.36 20.10 46 94.63 132.48 86 176.37 246.92
7 16.23 22.72 47 96.67 135.34 87 178.40 249.77
8 18.10 25.34 48 98.70 138.18 88 180.44 252.62
9 19.98 27.97 49 100.75 141.06 89 182.48 255.47

10 21.85 30.59 50 102.80 143.91 90 184.56 258.38
11 23.72 33.21 51 104.84 146.78 91 186.60 261.25
12 25.60 35.83 52 106.88 149.63 92 188.61 264.06
13 27.47 38.46 53 108.92 152.49 93 190.66 266.93
14 29.34 41.08 54 110.97 155.35 94 192.71 269.80
15 31.27 43.78 55 113.01 158.22 95 194.77 272.67
16 33.32 46.64 56 115.05 161.07 96 196.82 275.55
17 35.36 49.50 57 117.09 163.93 97 198.84 278.38
18 37.40 52.36 58 119.14 166.79 98 200.90 281.26
19 39.45 55.23 59 121.19 169.66 99 202.92 284.09

20 41.49 58.09 60 123.24 172.53 100 204.99 286.98
21 43.54 60.95 61 125.28 175.39 101 207.01 289.81
22 45.58 63.81 62 127.32 178.24 102 209.08 292.72
23 47.62 66.67 63 129.36 181.11 103 211.11 295.55

24 49.66 69.53 64 131.41 183.97 104 213.14 298.39
25 51.71 72.39 65 133.44 186.82 105 215.22 301.30
26 53.75 75.25 66 135.50 189.69 106 217.25 304.15
27 55.79 78.11 67 137.53 192.55 107 219.28 307.00
28 57.84 80.98 68 139.57 195.40 108 221.32 309.85
29 59.88 83.83 69 141.62 198.26 109 223.36 312.70
30 61.93 86.70 70 143.66 201.13 110 225.40 315.55
31 63.97 89.56 71 145.71 204.00 111 227.44 318.41
32 66.01 92.42 72 147.76 206.87 112 229.48 321.27
33 68.05 95.28 73 149.79 209.71 113 231.52 324.13
34 70.10 98.14 74 151.85 212.60 114 233.57 327.00
35 72.14 101.00 75 153.89 215.45 115 235.62 329.87
36 74.19 103.86 76 155.93 218.30 116 237.67 332.74
37 76.23 106.72 77 157.97 221.16 117 239.72 335.61
38 78.27 109.58 78 160.01 224.02 118 241.78 338.49

39 80.32 112.45 79 162.06 226.88 119 243.84 341.37
40 82.36 115.30 80 164.11 229.75 120 245.83 344.16

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  49.00 - 49.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 247.89 347.05 148 303.05 424.27 175 358.26 501.56
122 249.96 349.94 149 305.18 427.25 176 360.32 504.45
123 251.95 352.74 150 307.21 430.09 177 362.39 507.34
124 254.02 355.63 151 309.24 432.94 178 364.46 510.24
125 256.09 358.53 152 311.27 435.78 179 366.39 512.94
126 258.09 361.33 153 313.31 438.63 180 368.46 515.84
127 260.17 364.23 154 315.34 441.48 181 370.53 518.75
128 262.24 367.14 155 317.38 444.33 182 372.61 521.65
129 264.25 369.95 156 319.41 447.18 183 374.69 524.56
130 266.33 372.86 157 321.45 450.03 184 376.62 527.26
131 268.34 375.67 158 323.49 452.89 185 378.69 530.17
132 270.34 378.48 159 325.53 455.75 186 380.78 533.09
133 272.43 381.40 160 327.58 458.61 187 382.86 536.00
134 274.44 384.22 161 329.62 461.47 188 384.79 538.71
135 276.53 387.15 162 331.66 464.33 189 386.88 541.63
136 278.55 389.96 163 333.71 467.20 190 388.96 544.55
137 280.64 392.90 164 335.76 470.06 191 391.05 547.47
138 282.66 395.72 165 337.81 472.93 192 392.98 550.18
139 284.67 398.54 166 339.86 475.80 193 395.08 553.11

140 286.69 401.37 167 341.91 478.68 194 397.17 556.04
141 288.80 404.32 168 343.97 481.55 195 399.10 558.74
142 290.82 407.14 169 346.02 484.43 196 401.20 561.68
143 292.84 409.97 170 348.08 487.31 197 403.30 564.62

144 294.95 412.93 171 350.14 490.19 198 405.23 567.32
145 296.98 415.77 172 352.20 493.08 199 407.33 570.26
146 299.00 418.60 173 354.13 495.78 200 409.43 573.21
147 301.03 421.44 174 356.19 498.67 201- 2.05 2.87

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.05 บาท/ตัน
2.87 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     49.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  49.00 - 49.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.01 7.02 41 85.46 119.64 81 168.24 235.54
2 6.91 9.68 42 87.53 122.54 82 170.29 238.41
3 8.81 12.34 43 89.59 125.43 83 172.38 241.33
4 10.71 15.00 44 91.67 128.33 84 174.43 244.20
5 12.61 17.65 45 93.74 131.23 85 176.52 247.13
6 14.51 20.31 46 95.81 134.13 86 178.58 250.01
7 16.41 22.97 47 97.88 137.03 87 180.64 252.90
8 18.31 25.63 48 99.94 139.91 88 182.70 255.78
9 20.21 28.29 49 102.01 142.82 89 184.77 258.67

10 22.11 30.95 50 104.08 145.71 90 186.87 261.62
11 24.01 33.61 51 106.15 148.61 91 188.94 264.52
12 25.90 36.27 52 108.22 151.50 92 190.98 267.37
13 27.80 38.93 53 110.28 154.40 93 193.05 270.27
14 29.70 41.58 54 112.35 157.30 94 195.13 273.18
15 31.66 44.32 55 114.43 160.20 95 197.21 276.09
16 33.73 47.22 56 116.49 163.09 96 199.29 279.01
17 35.80 50.12 57 118.56 165.98 97 201.33 281.87
18 37.87 53.01 58 120.63 168.88 98 203.42 284.79
19 39.94 55.91 59 122.70 171.78 99 205.47 287.65

20 42.00 58.81 60 124.78 174.69 100 207.56 290.58
21 44.07 61.70 61 126.84 177.58 101 209.61 293.45
22 46.14 64.60 62 128.91 180.48 102 211.70 296.39
23 48.21 67.50 63 130.98 183.37 103 213.76 299.26

24 50.28 70.39 64 133.06 186.28 104 215.81 302.13
25 52.35 73.29 65 135.11 189.16 105 217.92 305.08
26 54.42 76.19 66 137.19 192.07 106 219.97 307.96
27 56.49 79.08 67 139.26 194.96 107 222.03 310.85
28 58.56 81.98 68 141.32 197.85 108 224.09 313.73
29 60.63 84.88 69 143.39 200.75 109 226.16 316.62
30 62.70 87.78 70 145.46 203.65 110 228.22 319.51
31 64.77 90.67 71 147.54 206.55 111 230.29 322.41
32 66.83 93.57 72 149.61 209.46 112 232.36 325.30
33 68.90 96.46 73 151.67 212.34 113 234.43 328.20
34 70.97 99.36 74 153.76 215.26 114 236.50 331.10
35 73.04 102.26 75 155.82 218.14 115 238.58 334.01
36 75.11 105.16 76 157.88 221.03 116 240.65 336.91
37 77.18 108.05 77 159.95 223.93 117 242.73 339.82
38 79.25 110.95 78 162.02 226.83 118 244.81 342.74

39 81.32 113.85 79 164.09 229.73 119 246.90 345.65
40 83.39 116.74 80 166.17 232.63 120 248.92 348.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  50.00 - 50.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 251.00 351.40 148 306.86 429.60 175 362.75 507.85
122 253.09 354.33 149 309.01 432.61 176 364.84 510.78
123 255.12 357.16 150 311.06 435.49 177 366.94 513.71
124 257.21 360.09 151 313.12 438.37 178 369.03 516.65
125 259.30 363.03 152 315.18 441.25 179 370.99 519.38
126 261.33 365.86 153 317.24 444.13 180 373.09 522.32
127 263.43 368.80 154 319.30 447.02 181 375.18 525.26
128 265.53 371.75 155 321.36 449.90 182 377.29 528.20
129 267.56 374.59 156 323.42 452.79 183 379.39 531.14
130 269.67 377.54 157 325.49 455.68 184 381.34 533.88
131 271.70 380.38 158 327.55 458.57 185 383.45 536.83
132 273.74 383.23 159 329.62 461.47 186 385.56 539.78
133 275.85 386.19 160 331.69 464.36 187 387.67 542.73
134 277.89 389.04 161 333.76 467.26 188 389.62 545.47
135 280.00 392.00 162 335.83 470.16 189 391.73 548.43
136 282.04 394.86 163 337.90 473.06 190 393.85 551.38
137 284.16 397.83 164 339.97 475.96 191 395.96 554.35
138 286.20 400.69 165 342.05 478.87 192 397.92 557.08
139 288.25 403.55 166 344.13 481.78 193 400.04 560.05

140 290.29 406.40 167 346.20 484.69 194 402.16 563.02
141 292.42 409.39 168 348.28 487.60 195 404.11 565.76
142 294.47 412.25 169 350.37 490.51 196 406.24 568.73
143 296.51 415.12 170 352.45 493.43 197 408.36 571.70

144 298.65 418.11 171 354.53 496.35 198 410.32 574.44
145 300.70 420.98 172 356.62 499.27 199 412.44 577.42
146 302.75 423.85 173 358.58 502.01 200 414.57 580.40
147 304.80 426.72 174 360.66 504.93 201- 2.07 2.90

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.07 บาท/ตัน
2.90 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     50.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  50.00 - 50.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.04 7.06 41 86.51 121.12 81 170.33 238.46
2 6.97 9.75 42 88.61 124.06 82 172.40 241.36
3 8.89 12.45 43 90.70 126.98 83 174.51 244.31
4 10.81 15.14 44 92.80 129.92 84 176.59 247.23
5 12.74 17.83 45 94.89 132.85 85 178.71 250.19
6 14.66 20.53 46 96.99 135.79 86 180.79 253.11
7 16.59 23.23 47 99.08 138.72 87 182.88 256.03
8 18.51 25.92 48 101.17 141.64 88 184.96 258.95
9 20.44 28.62 49 103.27 144.58 89 187.06 261.88

10 22.36 31.31 50 105.37 147.51 90 189.19 264.86
11 24.29 34.00 51 107.46 150.45 91 191.28 267.79
12 26.21 36.70 52 109.55 153.37 92 193.34 270.68
13 28.14 39.39 53 111.65 156.30 93 195.44 273.62
14 30.06 42.09 54 113.74 159.24 94 197.54 276.56
15 32.04 44.86 55 115.84 162.18 95 199.65 279.51
16 34.14 47.79 56 117.93 165.10 96 201.76 282.46
17 36.23 50.73 57 120.02 168.03 97 203.83 285.36
18 38.33 53.66 58 122.12 170.97 98 205.94 288.31
19 40.42 56.59 59 124.22 173.91 99 208.01 291.21

20 42.52 59.53 60 126.32 176.85 100 210.13 294.18
21 44.61 62.46 61 128.41 179.78 101 212.20 297.08
22 46.71 65.39 62 130.50 182.71 102 214.33 300.06
23 48.80 68.33 63 132.60 185.64 103 216.40 302.96

24 50.90 71.26 64 134.70 188.58 104 218.48 305.88
25 52.99 74.19 65 136.78 191.50 105 220.61 308.86
26 55.09 77.12 66 138.89 194.44 106 222.70 311.78
27 57.18 80.05 67 140.98 197.37 107 224.78 314.70
28 59.28 82.99 68 143.07 200.30 108 226.87 317.62
29 61.37 85.92 69 145.16 203.23 109 228.96 320.54
30 63.47 88.86 70 147.26 206.16 110 231.05 323.47
31 65.56 91.79 71 149.36 209.11 111 233.14 326.40
32 67.66 94.72 72 151.47 212.05 112 235.24 329.33
33 69.75 97.65 73 153.55 214.97 113 237.33 332.27
34 71.85 100.58 74 155.66 217.92 114 239.43 335.20
35 73.94 103.51 75 157.74 220.84 115 241.53 338.14
36 76.04 106.45 76 159.83 223.77 116 243.63 341.09
37 78.13 109.38 77 161.93 226.70 117 245.74 344.03
38 80.22 112.31 78 164.02 229.63 118 247.84 346.98

39 82.33 115.26 79 166.12 232.57 119 249.95 349.94
40 84.42 118.18 80 168.22 235.51 120 252.00 352.80

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  51.00 - 51.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 254.11 355.76 148 310.66 434.92 175 367.25 514.15
122 256.23 358.72 149 312.84 437.97 176 369.37 517.11
123 258.28 361.59 150 314.92 440.89 177 371.49 520.08
124 260.40 364.55 151 317.00 443.80 178 373.61 523.05
125 262.52 367.52 152 319.09 446.72 179 375.59 525.82
126 264.57 370.40 153 321.17 449.64 180 377.71 528.80
127 266.69 373.37 154 323.26 452.56 181 379.84 531.77
128 268.82 376.35 155 325.34 455.48 182 381.96 534.75
129 270.88 379.23 156 327.43 458.41 183 384.09 537.73
130 273.01 382.22 157 329.52 461.33 184 386.07 540.50
131 275.07 385.10 158 331.61 464.26 185 388.20 543.49
132 277.13 387.98 159 333.71 467.19 186 390.34 546.47
133 279.27 390.97 160 335.80 470.12 187 392.47 549.46
134 281.33 393.86 161 337.90 473.05 188 394.45 552.23
135 283.47 396.86 162 339.99 475.99 189 396.59 555.23
136 285.54 399.75 163 342.09 478.93 190 398.73 558.22
137 287.69 402.76 164 344.19 481.86 191 400.87 561.22
138 289.75 405.65 165 346.29 484.81 192 402.85 563.99
139 291.82 408.55 166 348.39 487.75 193 405.00 566.99

140 293.89 411.44 167 350.50 490.69 194 407.14 570.00
141 296.04 414.46 168 352.60 493.64 195 409.12 572.77
142 298.12 417.36 169 354.71 496.59 196 411.27 575.78
143 300.19 420.26 170 356.82 499.54 197 413.42 578.79

144 302.35 423.29 171 358.93 502.50 198 415.40 581.57
145 304.43 426.20 172 361.04 505.46 199 417.56 584.58
146 306.50 429.11 173 363.02 508.23 200 419.71 587.60
147 308.58 432.01 174 365.13 511.19 201- 2.10 2.94

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.10 บาท/ตัน
2.94 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  51.00 - 51.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.07 7.09 41 87.56 122.59 81 172.41 241.37
2 7.02 9.82 42 89.69 125.57 82 174.51 244.31
3 8.97 12.55 43 91.80 128.52 83 176.64 247.30
4 10.92 15.28 44 93.93 131.50 84 178.75 250.25
5 12.87 18.01 45 96.05 134.47 85 180.89 253.25
6 14.82 20.75 46 98.17 137.44 86 183.00 256.20
7 16.77 23.48 47 100.29 140.41 87 185.11 259.16
8 18.72 26.21 48 102.40 143.37 88 187.23 262.12
9 20.67 28.94 49 104.53 146.34 89 189.34 265.08

10 22.62 31.67 50 106.65 149.31 90 191.50 268.10
11 24.57 34.40 51 108.77 152.28 91 193.62 271.07
12 26.52 37.13 52 110.89 155.25 92 195.71 273.99
13 28.47 39.86 53 113.01 158.21 93 197.83 276.96
14 30.42 42.59 54 115.13 161.18 94 199.96 279.94
15 32.43 45.40 55 117.26 164.16 95 202.09 282.93
16 34.55 48.37 56 119.37 167.12 96 204.23 285.92
17 36.67 51.34 57 121.49 170.08 97 206.32 288.85
18 38.79 54.31 58 123.61 173.05 98 208.46 291.84
19 40.91 57.28 59 125.74 176.03 99 210.55 294.78

20 43.03 60.25 60 127.86 179.01 100 212.70 297.78
21 45.15 63.22 61 129.98 181.97 101 214.80 300.72
22 47.27 66.18 62 132.10 184.94 102 216.95 303.73
23 49.40 69.15 63 134.22 187.91 103 219.05 306.67

24 51.51 72.12 64 136.34 190.88 104 221.16 309.62
25 53.64 75.09 65 138.45 193.83 105 223.31 312.64
26 55.75 78.06 66 140.58 196.82 106 225.42 315.59
27 57.88 81.03 67 142.70 199.78 107 227.53 318.55
28 60.00 84.00 68 144.82 202.74 108 229.65 321.50
29 62.12 86.96 69 146.94 205.71 109 231.76 324.46
30 64.24 89.94 70 149.06 208.68 110 233.88 327.43
31 66.36 92.90 71 151.19 211.66 111 235.99 330.39
32 68.48 95.87 72 153.32 214.64 112 238.11 333.36
33 70.60 98.84 73 155.42 217.59 113 240.24 336.33
34 72.72 101.81 74 157.56 220.58 114 242.36 339.30
35 74.84 104.77 75 159.67 223.54 115 244.49 342.28
36 76.96 107.75 76 161.79 226.50 116 246.61 345.26
37 79.08 110.71 77 163.91 229.47 117 248.74 348.24
38 81.20 113.68 78 166.03 232.44 118 250.88 351.23

39 83.33 116.66 79 168.15 235.41 119 253.01 354.22
40 85.44 119.62 80 170.28 238.39 120 255.08 357.12

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  52.00 - 52.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 257.22 360.11 148 314.46 440.25 175 371.75 520.45
122 259.36 363.11 149 316.67 443.33 176 373.89 523.45
123 261.44 366.01 150 318.77 446.28 177 376.04 526.45
124 263.58 369.02 151 320.88 449.24 178 378.18 529.45
125 265.73 372.02 152 322.99 452.19 179 380.19 532.26
126 267.81 374.93 153 325.10 455.14 180 382.34 535.27
127 269.96 377.94 154 327.21 458.10 181 384.49 538.28
128 272.11 380.96 155 329.33 461.06 182 386.64 541.30
129 274.19 383.87 156 331.44 464.02 183 388.79 544.31
130 276.35 386.89 157 333.56 466.98 184 390.80 547.12
131 278.44 389.81 158 335.67 469.94 185 392.96 550.14
132 280.52 392.73 159 337.79 472.91 186 395.12 553.16
133 282.69 395.76 160 339.91 475.88 187 397.28 556.19
134 284.77 398.68 161 342.03 478.85 188 399.28 559.00
135 286.94 401.72 162 344.16 481.82 189 401.45 562.03
136 289.03 404.64 163 346.28 484.79 190 403.61 565.06
137 291.21 407.69 164 348.40 487.77 191 405.78 568.09
138 293.30 410.62 165 350.53 490.74 192 407.79 570.90
139 295.39 413.55 166 352.66 493.72 193 409.96 573.94

140 297.49 416.48 167 354.79 496.70 194 412.13 576.98
141 299.67 419.54 168 356.92 499.69 195 414.14 579.79
142 301.77 422.47 169 359.05 502.67 196 416.31 582.83
143 303.86 425.41 170 361.19 505.66 197 418.49 585.88

144 306.05 428.48 171 363.32 508.65 198 420.49 588.69
145 308.15 431.42 172 365.46 511.64 199 422.67 591.74
146 310.26 434.36 173 367.47 514.45 200 424.85 594.80
147 312.36 437.30 174 369.61 517.45 201- 2.12 2.97

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.12 บาท/ตัน
2.97 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  52.00 - 52.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.09 7.13 41 88.62 124.07 81 174.49 244.28
2 7.07 9.90 42 90.77 127.08 82 176.62 247.26
3 9.04 12.66 43 92.91 130.07 83 178.78 250.29
4 11.02 15.43 44 95.06 133.08 84 180.91 253.27
5 13.00 18.19 45 97.21 136.09 85 183.07 256.30
6 14.97 20.96 46 99.36 139.10 86 185.21 259.29
7 16.95 23.73 47 101.50 142.10 87 187.35 262.29
8 18.92 26.49 48 103.64 145.09 88 189.49 265.28
9 20.90 29.26 49 105.79 148.11 89 191.63 268.28

10 22.88 32.03 50 107.94 151.11 90 193.81 271.34
11 24.85 34.79 51 110.09 154.12 91 195.96 274.34
12 26.83 37.56 52 112.23 157.12 92 198.07 277.30
13 28.81 40.33 53 114.37 160.12 93 200.22 280.31
14 30.78 43.10 54 116.52 163.12 94 202.38 283.33
15 32.82 45.94 55 118.67 166.14 95 204.53 286.35
16 34.96 48.95 56 120.81 169.13 96 206.69 289.37
17 37.11 51.95 57 122.95 172.13 97 208.81 292.34
18 39.25 54.96 58 125.10 175.14 98 210.98 295.37
19 41.40 57.96 59 127.25 178.15 99 213.10 298.34

20 43.55 60.97 60 129.41 181.17 100 215.27 301.37
21 45.69 63.97 61 131.55 184.17 101 217.39 304.35
22 47.84 66.97 62 133.69 187.17 102 219.57 307.40
23 49.99 69.98 63 135.84 190.17 103 221.70 310.38

24 52.13 72.98 64 137.99 193.19 104 223.83 313.36
25 54.28 75.99 65 140.12 196.17 105 226.01 316.42
26 56.42 78.99 66 142.28 199.19 106 228.15 319.41
27 58.57 82.00 67 144.42 202.19 107 230.28 322.40
28 60.72 85.01 68 146.56 205.19 108 232.42 325.39
29 62.86 88.01 69 148.71 208.19 109 234.56 328.39
30 65.01 91.01 70 150.86 211.20 110 236.70 331.39
31 67.16 94.02 71 153.01 214.21 111 238.85 334.39
32 69.30 97.02 72 155.17 217.23 112 240.99 337.39
33 71.45 100.03 73 157.30 220.22 113 243.14 340.40
34 73.59 103.03 74 159.46 223.25 114 245.29 343.41
35 75.74 106.03 75 161.60 226.24 115 247.44 346.42
36 77.89 109.04 76 163.74 229.24 116 249.60 349.43
37 80.03 112.04 77 165.89 232.24 117 251.75 352.45
38 82.18 115.05 78 168.03 235.24 118 253.91 355.47

39 84.33 118.06 79 170.18 238.25 119 256.07 358.50
40 86.47 121.06 80 172.33 241.27 120 258.17 361.44

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  53.00 - 53.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 260.33 364.46 148 318.27 445.57 175 376.25 526.74
122 262.50 367.50 149 320.50 448.69 176 378.41 529.78
123 264.60 370.44 150 322.63 451.68 177 380.58 532.82
124 266.77 373.48 151 324.76 454.67 178 382.76 535.86
125 268.94 376.52 152 326.90 457.66 179 384.79 538.71
126 271.05 379.46 153 329.03 460.65 180 386.96 541.75
127 273.22 382.51 154 331.17 463.64 181 389.14 544.80
128 275.40 385.56 155 333.31 466.64 182 391.32 547.84
129 277.51 388.51 156 335.45 469.63 183 393.50 550.90
130 279.69 391.57 157 337.59 472.63 184 395.53 553.74
131 281.80 394.52 158 339.73 475.63 185 397.71 556.80
132 283.91 397.48 159 341.88 478.63 186 399.90 559.86
133 286.10 400.55 160 344.02 481.63 187 402.08 562.92
134 288.22 403.50 161 346.17 484.64 188 404.12 565.76
135 290.41 406.58 162 348.32 487.65 189 406.30 568.83
136 292.53 409.54 163 350.47 490.66 190 408.49 571.89
137 294.73 412.62 164 352.62 493.67 191 410.69 574.96
138 296.84 415.58 165 354.77 496.68 192 412.72 577.81
139 298.96 418.55 166 356.92 499.69 193 414.92 580.88

140 301.08 421.52 167 359.08 502.71 194 417.11 583.96
141 303.29 424.61 168 361.24 505.73 195 419.15 586.81
142 305.41 427.58 169 363.40 508.75 196 421.35 589.89
143 307.54 430.55 170 365.56 511.78 197 423.55 592.97

144 309.75 433.66 171 367.72 514.80 198 425.58 595.81
145 311.88 436.63 172 369.88 517.83 199 427.79 598.90
146 314.01 439.61 173 371.91 520.68 200 429.99 601.99
147 316.14 442.59 174 374.08 523.71 201- 2.15 3.01

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.15 บาท/ตัน
3.01 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  53.00 - 53.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.12 7.16 41 89.67 125.54 81 176.57 247.20
2 7.12 9.97 42 91.85 128.59 82 178.72 250.21
3 9.12 12.77 43 94.01 131.62 83 180.91 253.27
4 11.12 15.57 44 96.19 134.67 84 183.07 256.29
5 13.12 18.37 45 98.36 137.71 85 185.26 259.36
6 15.13 21.18 46 100.54 140.75 86 187.42 262.39
7 17.13 23.98 47 102.71 143.79 87 189.58 265.42
8 19.13 26.78 48 104.87 146.82 88 191.75 268.45
9 21.13 29.59 49 107.05 149.87 89 193.92 271.48

10 23.13 32.39 50 109.22 152.91 90 196.12 274.57
11 25.14 35.19 51 111.40 155.95 91 198.30 277.62
12 27.14 37.99 52 113.56 158.99 92 200.43 280.61
13 29.14 40.80 53 115.73 162.02 93 202.61 283.66
14 31.14 43.60 54 117.90 165.07 94 204.79 286.71
15 33.20 46.48 55 120.08 168.12 95 206.97 289.76
16 35.37 49.52 56 122.25 171.15 96 209.16 292.82
17 37.54 52.56 57 124.42 174.18 97 211.30 295.83
18 39.72 55.60 58 126.59 177.23 98 213.49 298.89
19 41.89 58.64 59 128.77 180.27 99 215.64 301.90

20 44.06 61.69 60 130.95 183.33 100 217.84 304.97
21 46.23 64.73 61 133.11 186.36 101 219.99 307.98
22 48.40 67.76 62 135.28 189.40 102 222.19 311.07
23 50.58 70.81 63 137.46 192.44 103 224.34 314.08

24 52.75 73.85 64 139.63 195.49 104 226.50 317.10
25 54.92 76.89 65 141.79 198.51 105 228.71 320.19
26 57.09 79.93 66 143.98 201.57 106 230.87 323.22
27 59.26 82.97 67 146.14 204.60 107 233.03 326.25
28 61.44 86.01 68 148.31 207.64 108 235.20 329.28
29 63.61 89.05 69 150.48 210.68 109 237.36 332.31
30 65.78 92.09 70 152.66 213.72 110 239.53 335.34
31 67.95 95.13 71 154.84 216.77 111 241.70 338.38
32 70.12 98.17 72 157.02 219.82 112 243.87 341.42
33 72.30 101.21 73 159.18 222.85 113 246.04 344.46
34 74.47 104.25 74 161.36 225.91 114 248.22 347.51
35 76.64 107.29 75 163.53 228.94 115 250.40 350.56
36 78.81 110.34 76 165.69 231.97 116 252.58 353.61
37 80.98 113.37 77 167.86 235.01 117 254.76 356.66
38 83.15 116.42 78 170.04 238.05 118 256.94 359.72

39 85.33 119.47 79 172.21 241.10 119 259.13 362.78
40 87.50 122.50 80 174.39 244.15 120 261.25 365.75

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  54.00 - 54.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 263.44 368.82 148 322.07 450.90 175 380.74 533.04
122 265.63 371.89 149 324.33 454.06 176 382.94 536.11
123 267.76 374.86 150 326.48 457.08 177 385.13 539.19
124 269.96 377.94 151 328.64 460.10 178 387.33 542.26
125 272.15 381.02 152 330.80 463.13 179 389.39 545.15
126 274.28 384.00 153 332.97 466.15 180 391.59 548.23
127 276.49 387.08 154 335.13 469.18 181 393.79 551.31
128 278.69 390.17 155 337.29 472.21 182 396.00 554.39
129 280.82 393.15 156 339.46 475.24 183 398.20 557.48
130 283.03 396.25 157 341.63 478.28 184 400.26 560.36
131 285.17 399.24 158 343.80 481.31 185 402.47 563.45
132 287.31 402.23 159 345.97 484.35 186 404.68 566.55
133 289.52 405.33 160 348.14 487.39 187 406.89 569.64
134 291.66 408.32 161 350.31 490.43 188 408.95 572.53
135 293.88 411.43 162 352.48 493.47 189 411.16 575.63
136 296.02 414.43 163 354.66 496.52 190 413.38 578.73
137 298.25 417.55 164 356.83 499.57 191 415.60 581.84
138 300.39 420.55 165 359.01 502.62 192 417.66 584.72
139 302.54 423.55 166 361.19 505.67 193 419.88 587.83

140 304.68 426.55 167 363.37 508.72 194 422.10 590.94
141 306.92 429.68 168 365.55 511.78 195 424.16 593.82
142 309.06 432.69 169 367.74 514.83 196 426.38 596.94
143 311.21 435.70 170 369.92 517.89 197 428.61 600.06

144 313.46 438.84 171 372.11 520.96 198 430.67 602.94
145 315.61 441.85 172 374.30 524.02 199 432.90 606.06
146 317.76 444.87 173 376.36 526.90 200 435.13 609.19
147 319.92 447.88 174 378.55 529.97 201- 2.18 3.05

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.18 บาท/ตัน
3.05 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  54.00 - 54.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.14 7.20 41 90.73 127.02 81 178.65 250.11
2 7.17 10.04 42 92.93 130.10 82 180.83 253.16
3 9.20 12.88 43 95.12 133.16 83 183.04 256.26
4 11.23 15.72 44 97.32 136.25 84 185.23 259.32
5 13.25 18.55 45 99.52 139.33 85 187.44 262.42
6 15.28 21.39 46 101.72 142.41 86 189.63 265.48
7 17.31 24.23 47 103.92 145.48 87 191.82 268.55
8 19.34 27.07 48 106.11 148.55 88 194.01 271.62
9 21.36 29.91 49 108.31 151.63 89 196.20 274.69

10 23.39 32.75 50 110.51 154.71 90 198.44 277.81
11 25.42 35.59 51 112.71 157.79 91 200.64 280.89
12 27.45 38.42 52 114.90 160.86 92 202.80 283.92
13 29.47 41.26 53 117.09 163.93 93 205.00 287.00
14 31.50 44.10 54 119.29 167.01 94 207.21 290.09
15 33.59 47.02 55 121.50 170.09 95 209.42 293.18
16 35.78 50.10 56 123.69 173.16 96 211.63 296.28
17 37.98 53.17 57 125.88 176.24 97 213.80 299.32
18 40.18 56.25 58 128.08 179.31 98 216.01 302.42
19 42.38 59.33 59 130.28 182.40 99 218.19 305.46

20 44.57 62.40 60 132.49 185.49 100 220.41 308.57
21 46.77 65.48 61 134.68 188.56 101 222.58 311.62
22 48.97 68.56 62 136.88 191.63 102 224.81 314.74
23 51.17 71.64 63 139.08 194.71 103 226.99 317.79

24 53.36 74.71 64 141.28 197.79 104 229.17 320.84
25 55.56 77.79 65 143.46 200.85 105 231.41 323.97
26 57.76 80.86 66 145.67 203.94 106 233.59 327.03
27 59.96 83.94 67 147.86 207.01 107 235.78 330.10
28 62.16 87.02 68 150.06 210.08 108 237.97 333.16
29 64.35 90.09 69 152.26 213.16 109 240.16 336.23
30 66.55 93.17 70 154.46 216.24 110 242.36 339.30
31 68.75 96.25 71 156.66 219.32 111 244.55 342.37
32 70.95 99.32 72 158.87 222.41 112 246.75 345.45
33 73.14 102.40 73 161.05 225.47 113 248.95 348.53
34 75.34 105.48 74 163.26 228.57 114 251.15 351.61
35 77.54 108.55 75 165.45 231.64 115 253.35 354.69
36 79.74 111.63 76 167.65 234.71 116 255.56 357.78
37 81.93 114.71 77 169.84 237.78 117 257.77 360.87
38 84.13 117.78 78 172.04 240.86 118 259.98 363.97

39 86.33 120.87 79 174.24 243.94 119 262.19 367.06
40 88.53 123.94 80 176.45 247.02 120 264.34 370.07

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  55.00 - 55.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 266.55 373.17 148 325.87 456.22 175 385.24 539.34
122 268.77 376.28 149 328.15 459.42 176 387.46 542.44
123 270.92 379.29 150 330.34 462.47 177 389.68 545.55
124 273.14 382.40 151 332.52 465.53 178 391.91 548.67
125 275.37 385.51 152 334.71 468.60 179 393.99 551.59
126 277.52 388.53 153 336.90 471.66 180 396.22 554.70
127 279.75 391.65 154 339.09 474.72 181 398.44 557.82
128 281.98 394.77 155 341.28 477.79 182 400.67 560.94
129 284.14 397.80 156 343.47 480.86 183 402.90 564.07
130 286.38 400.93 157 345.66 483.93 184 404.99 566.98
131 288.54 403.95 158 347.86 487.00 185 407.22 570.11
132 290.70 406.98 159 350.05 490.07 186 409.46 573.24
133 292.94 410.12 160 352.25 493.15 187 411.69 576.37
134 295.10 413.15 161 354.45 496.22 188 413.78 579.29
135 297.35 416.29 162 356.65 499.30 189 416.02 582.43
136 299.52 419.32 163 358.85 502.38 190 418.26 585.57
137 301.77 422.48 164 361.05 505.47 191 420.51 588.71
138 303.94 425.51 165 363.25 508.55 192 422.59 591.63
139 306.11 428.55 166 365.46 511.64 193 424.84 594.77

140 308.28 431.59 167 367.66 514.73 194 427.09 597.92
141 310.54 434.76 168 369.87 517.82 195 429.17 600.84
142 312.71 437.80 169 372.08 520.91 196 431.42 603.99
143 314.89 440.84 170 374.29 524.01 197 433.67 607.14

144 317.16 444.02 171 376.51 527.11 198 435.76 610.06
145 319.33 447.07 172 378.72 530.21 199 438.02 613.22
146 321.51 450.12 173 380.81 533.13 200 440.27 616.38
147 323.69 453.17 174 383.02 536.23 201- 2.20 3.08

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.20 บาท/ตัน
3.08 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  55.00 - 55.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.17 7.24 41 91.78 128.49 81 180.73 253.03
2 7.22 10.11 42 94.01 131.61 82 182.94 256.11
3 9.28 12.99 43 96.22 134.71 83 185.18 259.25
4 11.33 15.86 44 98.45 137.83 84 187.38 262.34
5 13.38 18.73 45 100.67 140.94 85 189.63 265.48
6 15.44 21.61 46 102.90 144.06 86 191.84 268.58
7 17.49 24.49 47 105.12 147.17 87 194.06 271.68
8 19.54 27.36 48 107.34 150.27 88 196.27 274.78
9 21.60 30.23 49 109.57 153.40 89 198.49 277.89

10 23.65 33.11 50 111.79 156.51 90 200.75 281.05
11 25.70 35.98 51 114.02 159.62 91 202.98 284.17
12 27.75 38.86 52 116.23 162.73 92 205.16 287.23
13 29.81 41.73 53 118.46 165.84 93 207.39 290.35
14 31.86 44.61 54 120.68 168.95 94 209.62 293.47
15 33.97 47.56 55 122.91 172.07 95 211.86 296.60
16 36.19 50.67 56 125.13 175.18 96 214.09 299.73
17 38.42 53.79 57 127.35 178.29 97 216.29 302.81
18 40.64 56.90 58 129.57 181.40 98 218.53 305.94
19 42.87 60.01 59 131.80 184.52 99 220.73 309.02

20 45.09 63.12 60 134.03 187.65 100 222.98 312.17
21 47.31 66.24 61 136.25 190.75 101 225.18 315.25
22 49.53 69.35 62 138.47 193.86 102 227.43 318.41
23 51.76 72.46 63 140.70 196.97 103 229.64 321.49

24 53.98 75.57 64 142.92 200.09 104 231.85 324.59
25 56.21 78.69 65 145.13 203.19 105 234.11 327.75
26 58.43 81.80 66 147.37 206.32 106 236.32 330.85
27 60.65 84.91 67 149.59 209.42 107 238.53 333.95
28 62.88 88.03 68 151.81 212.53 108 240.75 337.05
29 65.10 91.14 69 154.03 215.64 109 242.97 340.15
30 67.32 94.25 70 156.26 218.76 110 245.18 343.26
31 69.55 97.36 71 158.48 221.88 111 247.41 346.37
32 71.77 100.48 72 160.72 225.00 112 249.63 349.48
33 73.99 103.59 73 162.93 228.10 113 251.85 352.59
34 76.21 106.70 74 165.17 231.23 114 254.08 355.71
35 78.44 109.81 75 167.38 234.34 115 256.31 358.83
36 80.66 112.93 76 169.60 237.44 116 258.54 361.96
37 82.88 116.04 77 171.82 240.55 117 260.77 365.08
38 85.11 119.15 78 174.05 243.66 118 263.01 368.21

39 87.34 122.27 79 176.27 246.78 119 265.25 371.34
40 89.56 125.38 80 178.50 249.90 120 267.42 374.39

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  56.00 - 56.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 269.66 377.53 148 329.68 461.55 175 389.74 545.63
122 271.90 380.67 149 331.98 464.78 176 391.98 548.78
123 274.08 383.71 150 334.19 467.87 177 394.23 551.92
124 276.33 386.86 151 336.41 470.97 178 396.48 555.07
125 278.58 390.01 152 338.62 474.06 179 398.59 558.03
126 280.76 393.06 153 340.83 477.16 180 400.84 561.18
127 283.01 396.22 154 343.05 480.26 181 403.09 564.33
128 285.27 399.38 155 345.26 483.37 182 405.35 567.49
129 287.46 402.44 156 347.48 486.47 183 407.61 570.65
130 289.72 405.60 157 349.70 489.58 184 409.72 573.60
131 291.90 408.66 158 351.92 492.68 185 411.98 576.77
132 294.09 411.73 159 354.14 495.79 186 414.24 579.93
133 296.36 414.90 160 356.36 498.90 187 416.50 583.10
134 298.55 417.97 161 358.58 502.02 188 418.61 586.05
135 300.82 421.15 162 360.81 505.13 189 420.88 589.23
136 303.01 424.22 163 363.04 508.25 190 423.14 592.40
137 305.29 427.41 164 365.26 511.37 191 425.41 595.58
138 307.48 430.48 165 367.49 514.49 192 427.52 598.53
139 309.68 433.55 166 369.72 517.61 193 429.80 601.71

140 311.88 436.63 167 371.96 520.74 194 432.07 604.90
141 314.16 439.83 168 374.19 523.87 195 434.18 607.85
142 316.36 442.91 169 376.43 527.00 196 436.46 611.04
143 318.56 445.99 170 378.66 530.13 197 438.74 614.23

144 320.86 449.20 171 380.90 533.26 198 440.85 617.19
145 323.06 452.29 172 383.14 536.40 199 443.13 620.38
146 325.27 455.37 173 385.25 539.35 200 445.41 623.58
147 327.47 458.46 174 387.49 542.49 201- 2.23 3.12

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.23 บาท/ตัน
3.12 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  56.00 - 56.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.19 7.27 41 92.83 129.97 81 182.82 255.94
2 7.27 10.18 42 95.09 133.12 82 185.05 259.06
3 9.35 13.09 43 97.33 136.26 83 187.31 262.23
4 11.43 16.00 44 99.58 139.41 84 189.54 265.36
5 13.51 18.91 45 101.83 142.56 85 191.81 268.54
6 15.59 21.83 46 104.08 145.72 86 194.05 271.67
7 17.67 24.74 47 106.33 148.87 87 196.29 274.81
8 19.75 27.65 48 108.57 152.00 88 198.53 277.95
9 21.83 30.56 49 110.83 155.16 89 200.78 281.09

10 23.91 33.47 50 113.08 158.31 90 203.06 284.29
11 25.98 36.38 51 115.33 161.46 91 205.31 287.44
12 28.06 39.29 52 117.57 164.60 92 207.53 290.54
13 30.14 42.20 53 119.82 167.75 93 209.78 293.69
14 32.22 45.11 54 122.07 170.90 94 212.04 296.85
15 34.36 48.10 55 124.32 174.05 95 214.30 300.02
16 36.61 51.25 56 126.57 177.19 96 216.56 303.19
17 38.86 54.40 57 128.81 180.34 97 218.78 306.30
18 41.10 57.55 58 131.06 183.49 98 221.05 309.47
19 43.35 60.70 59 133.32 186.64 99 223.28 312.59

20 45.60 63.84 60 135.57 189.80 100 225.55 315.77
21 47.85 66.99 61 137.82 192.95 101 227.78 318.89
22 50.10 70.14 62 140.06 196.09 102 230.05 322.08
23 52.35 73.29 63 142.32 199.24 103 232.29 325.20

24 54.60 76.44 64 144.57 202.40 104 234.52 328.33
25 56.85 79.59 65 146.81 205.53 105 236.81 331.53
26 59.10 82.73 66 149.07 208.69 106 239.04 334.66
27 61.34 85.88 67 151.31 211.83 107 241.28 337.80
28 63.60 89.04 68 153.55 214.98 108 243.52 340.93
29 65.84 92.18 69 155.80 218.12 109 245.77 344.07
30 68.09 95.33 70 158.05 221.28 110 248.01 347.22
31 70.34 98.48 71 160.31 224.43 111 250.26 350.36
32 72.59 101.63 72 162.57 227.59 112 252.51 353.51
33 74.84 104.78 73 164.80 230.73 113 254.76 356.66
34 77.09 107.92 74 167.07 233.90 114 257.01 359.81
35 79.34 111.07 75 169.31 237.03 115 259.26 362.97
36 81.59 114.23 76 171.55 240.18 116 261.52 366.13
37 83.83 117.37 77 173.80 243.32 117 263.78 369.29
38 86.08 120.52 78 176.05 246.47 118 266.04 372.46

39 88.34 123.68 79 178.30 249.62 119 268.30 375.62
40 90.58 126.82 80 180.56 252.78 120 270.50 378.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  57.00 - 57.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 272.77 381.88 148 333.48 466.87 175 394.24 551.93
122 275.04 385.06 149 335.81 470.14 176 396.51 555.11
123 277.24 388.14 150 338.05 473.27 177 398.78 558.29
124 279.52 391.32 151 340.29 476.40 178 401.05 561.48
125 281.79 394.51 152 342.52 479.53 179 403.19 564.47
126 284.00 397.60 153 344.76 482.67 180 405.47 567.65
127 286.28 400.79 154 347.00 485.80 181 407.75 570.85
128 288.56 403.98 155 349.24 488.94 182 410.03 574.04
129 290.77 407.08 156 351.49 492.08 183 412.31 577.23
130 293.06 410.28 157 353.73 495.22 184 414.45 580.22
131 295.27 413.38 158 355.98 498.37 185 416.73 583.42
132 297.48 416.48 159 358.22 501.51 186 419.02 586.62
133 299.78 419.69 160 360.47 504.66 187 421.31 589.83
134 301.99 422.79 161 362.72 507.81 188 423.44 592.82
135 304.29 426.01 162 364.97 510.96 189 425.73 596.03
136 306.51 429.11 163 367.22 514.11 190 428.03 599.24
137 308.81 432.33 164 369.48 517.27 191 430.32 602.45
138 311.03 435.44 165 371.73 520.43 192 432.46 605.44
139 313.25 438.55 166 373.99 523.59 193 434.76 608.66

140 315.48 441.67 167 376.25 526.75 194 437.06 611.88
141 317.79 444.90 168 378.51 529.91 195 439.19 614.87
142 320.01 448.02 169 380.77 533.08 196 441.50 618.09
143 322.24 451.13 170 383.03 536.24 197 443.80 621.32

144 324.56 454.38 171 385.30 539.41 198 445.94 624.31
145 326.79 457.50 172 387.56 542.59 199 448.24 627.54
146 329.02 460.62 173 389.70 545.58 200 450.55 630.78
147 331.25 463.75 174 391.97 548.75 201- 2.25 3.15

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.25 บาท/ตัน
3.15 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  57.00 - 57.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.22 7.31 41 93.89 131.44 81 184.90 258.86
2 7.33 10.26 42 96.17 134.63 82 187.15 262.01
3 9.43 13.20 43 98.43 137.81 83 189.44 265.22
4 11.53 16.15 44 100.71 141.00 84 191.70 268.38
5 13.64 19.09 45 102.99 144.18 85 194.00 271.60
6 15.74 22.04 46 105.27 147.37 86 196.26 274.77
7 17.85 24.99 47 107.54 150.56 87 198.53 277.94
8 19.95 27.93 48 109.81 153.73 88 200.80 281.11
9 22.06 30.88 49 112.09 156.92 89 203.07 284.29

10 24.16 33.83 50 114.36 160.11 90 205.38 287.53
11 26.27 36.77 51 116.64 163.29 91 207.65 290.71
12 28.37 39.72 52 118.91 166.47 92 209.89 293.85
13 30.48 42.67 53 121.18 169.65 93 212.17 297.04
14 32.58 45.61 54 123.46 172.84 94 214.45 300.24
15 34.74 48.64 55 125.74 176.03 95 216.74 303.44
16 37.02 51.82 56 128.01 179.21 96 219.03 306.64
17 39.29 55.01 57 130.28 182.39 97 221.28 309.79
18 41.57 58.19 58 132.55 185.57 98 223.57 313.00
19 43.84 61.38 59 134.83 188.77 99 225.82 316.15

20 46.12 64.56 60 137.12 191.96 100 228.12 319.36
21 48.39 67.75 61 139.39 195.14 101 230.37 322.52
22 50.66 70.93 62 141.66 198.32 102 232.68 325.75
23 52.94 74.12 63 143.93 201.51 103 234.93 328.91

24 55.21 77.30 64 146.21 204.70 104 237.19 332.07
25 57.49 80.49 65 148.48 207.87 105 239.50 335.31
26 59.76 83.67 66 150.76 211.07 106 241.77 338.47
27 62.04 86.85 67 153.03 214.24 107 244.03 341.65
28 64.32 90.04 68 155.30 217.42 108 246.30 344.82
29 66.59 93.22 69 157.58 220.61 109 248.57 348.00
30 68.87 96.41 70 159.85 223.79 110 250.84 351.17
31 71.14 99.59 71 162.13 226.99 111 253.11 354.36
32 73.41 102.78 72 164.42 230.18 112 255.39 357.54
33 75.69 105.96 73 166.68 233.35 113 257.66 360.73
34 77.96 109.15 74 168.97 236.56 114 259.94 363.92
35 80.24 112.33 75 171.24 239.73 115 262.22 367.11
36 82.51 115.52 76 173.51 242.91 116 264.50 370.30
37 84.78 118.70 77 175.78 246.09 117 266.79 373.50
38 87.06 121.88 78 178.05 249.28 118 269.07 376.70

39 89.34 125.08 79 180.33 252.47 119 271.36 379.91
40 91.61 128.26 80 182.61 255.66 120 273.59 383.02

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  58.00 - 58.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 275.88 386.23 148 337.28 472.20 175 398.73 558.23
122 278.18 389.45 149 339.64 475.50 176 401.03 561.44
123 280.40 392.57 150 341.90 478.67 177 403.33 564.66
124 282.70 395.78 151 344.17 481.83 178 405.63 567.88
125 285.00 399.01 152 346.43 485.00 179 407.79 570.91
126 287.24 402.13 153 348.70 488.17 180 410.09 574.13
127 289.54 405.36 154 350.96 491.35 181 412.40 577.36
128 291.85 408.59 155 353.23 494.52 182 414.70 580.59
129 294.09 411.72 156 355.50 497.70 183 417.01 583.82
130 296.40 414.96 157 357.77 500.87 184 419.17 586.84
131 298.64 418.09 158 360.04 504.05 185 421.49 590.08
132 300.88 421.23 159 362.31 507.23 186 423.80 593.32
133 303.19 424.47 160 364.58 510.42 187 426.11 596.56
134 305.44 427.61 161 366.86 513.60 188 428.27 599.58
135 307.76 430.86 162 369.14 516.79 189 430.59 602.83
136 310.00 434.00 163 371.41 519.98 190 432.91 606.07
137 312.33 437.26 164 373.69 523.17 191 435.23 609.32
138 314.58 440.41 165 375.97 526.36 192 437.39 612.35
139 316.82 443.55 166 378.26 529.56 193 439.72 615.60

140 319.07 446.70 167 380.54 532.76 194 442.04 618.86
141 321.41 449.97 168 382.83 535.96 195 444.20 621.89
142 323.66 453.13 169 385.11 539.16 196 446.53 625.15
143 325.91 456.28 170 387.40 542.36 197 448.86 628.41

144 328.26 459.56 171 389.69 545.57 198 451.03 631.44
145 330.51 462.72 172 391.98 548.78 199 453.36 634.70
146 332.77 465.88 173 394.14 551.80 200 455.69 637.97
147 335.03 469.04 174 396.44 555.01 201- 2.28 3.19

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.28 บาท/ตัน
3.19 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  58.00 - 58.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.25 7.34 41 94.94 132.92 81 186.98 261.77
2 7.38 10.33 42 97.25 136.14 82 189.26 264.96
3 9.51 13.31 43 99.54 139.35 83 191.57 268.20
4 11.64 16.29 44 101.84 142.58 84 193.86 271.40
5 13.77 19.27 45 104.14 145.80 85 196.18 274.65
6 15.90 22.26 46 106.45 149.03 86 198.47 277.86
7 18.03 25.24 47 108.75 152.25 87 200.76 281.07
8 20.16 28.22 48 111.04 155.46 88 203.06 284.28
9 22.29 31.21 49 113.35 158.69 89 205.35 287.49

10 24.42 34.19 50 115.65 161.90 90 207.69 290.77
11 26.55 37.17 51 117.95 165.13 91 209.99 293.99
12 28.68 40.15 52 120.24 168.34 92 212.26 297.16
13 30.81 43.14 53 122.54 171.56 93 214.56 300.39
14 32.94 46.12 54 124.84 174.78 94 216.87 303.62
15 35.13 49.18 55 127.15 178.01 95 219.18 306.85
16 37.43 52.40 56 129.44 181.22 96 221.50 310.09
17 39.73 55.62 57 131.74 184.44 97 223.77 313.28
18 42.03 58.84 58 134.04 187.66 98 226.09 316.52
19 44.33 62.06 59 136.35 190.89 99 228.36 319.71

20 46.63 65.28 60 138.66 194.12 100 230.69 322.96
21 48.93 68.50 61 140.95 197.33 101 232.97 326.15
22 51.23 71.72 62 143.25 200.55 102 235.30 329.42
23 53.53 74.95 63 145.55 203.77 103 237.58 332.61

24 55.83 78.16 64 147.86 207.00 104 239.87 335.81
25 58.13 81.39 65 150.15 210.21 105 242.20 339.08
26 60.43 84.60 66 152.46 213.44 106 244.49 342.29
27 62.73 87.83 67 154.75 216.65 107 246.78 345.50
28 65.04 91.05 68 157.05 219.87 108 249.08 348.71
29 67.33 94.27 69 159.35 223.09 109 251.37 351.92
30 69.64 97.49 70 161.65 226.31 110 253.67 355.13
31 71.94 100.71 71 163.96 229.54 111 255.96 358.35
32 74.24 103.93 72 166.27 232.78 112 258.26 361.57
33 76.54 107.15 73 168.56 235.98 113 260.57 364.79
34 78.84 110.37 74 170.87 239.22 114 262.87 368.02
35 81.13 113.59 75 173.16 242.43 115 265.18 371.25
36 83.44 116.82 76 175.46 245.64 116 267.48 374.48
37 85.74 120.03 77 177.76 248.86 117 269.79 377.71
38 88.04 123.25 78 180.06 252.08 118 272.11 380.95

39 90.34 126.48 79 182.36 255.31 119 274.42 384.19
40 92.64 129.70 80 184.67 258.54 120 276.67 387.34

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  59.00 - 59.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 278.99 390.59 148 341.09 477.52 175 403.23 564.52
122 281.31 393.83 149 343.47 480.86 176 405.55 567.77
123 283.57 396.99 150 345.76 484.06 177 407.88 571.03
124 285.89 400.25 151 348.05 487.27 178 410.20 574.29
125 288.22 403.50 152 350.34 490.47 179 412.39 577.35
126 290.47 406.66 153 352.63 493.68 180 414.72 580.61
127 292.81 409.93 154 354.92 496.89 181 417.05 583.87
128 295.14 413.20 155 357.21 500.10 182 419.38 587.13
129 297.40 416.36 156 359.51 503.31 183 421.72 590.40
130 299.74 419.64 157 361.80 506.52 184 423.90 593.46
131 302.00 422.80 158 364.10 509.74 185 426.24 596.74
132 304.27 425.98 159 366.40 512.96 186 428.58 600.01
133 306.61 429.26 160 368.70 516.17 187 430.92 603.29
134 308.88 432.43 161 371.00 519.40 188 433.11 606.35
135 311.23 435.72 162 373.30 522.62 189 435.45 609.63
136 313.50 438.90 163 375.60 525.84 190 437.79 612.91
137 315.85 442.19 164 377.91 529.07 191 440.14 616.20
138 318.12 445.37 165 380.21 532.30 192 442.33 619.26
139 320.40 448.56 166 382.52 535.53 193 444.68 622.55

140 322.67 451.74 167 384.83 538.76 194 447.03 625.84
141 325.03 455.05 168 387.14 542.00 195 449.22 628.90
142 327.31 458.24 169 389.46 545.24 196 451.57 632.20
143 329.59 461.42 170 391.77 548.48 197 453.93 635.50

144 331.96 464.74 171 394.09 551.72 198 456.11 638.56
145 334.24 467.94 172 396.40 554.96 199 458.47 641.86
146 336.52 471.13 173 398.59 558.03 200 460.83 645.17
147 338.80 474.33 174 400.91 561.27 201- 2.31 3.23

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.31 บาท/ตัน
3.23 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  59.00 - 59.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.27 7.38 41 95.99 134.39 81 189.06 264.68
2 7.43 10.40 42 98.33 137.66 82 191.37 267.91
3 9.58 13.42 43 100.64 140.90 83 193.71 271.19
4 11.74 16.44 44 102.97 144.16 84 196.02 274.43
5 13.89 19.45 45 105.30 147.42 85 198.37 277.71
6 16.05 22.47 46 107.63 150.68 86 200.68 280.95
7 18.21 25.49 47 109.96 153.94 87 203.00 284.20
8 20.36 28.51 48 112.27 157.18 88 205.32 287.45
9 22.52 31.53 49 114.61 160.45 89 207.64 290.70

10 24.68 34.55 50 116.93 163.70 90 210.00 294.00
11 26.83 37.56 51 119.26 166.96 91 212.33 297.26
12 28.99 40.58 52 121.58 170.21 92 214.62 300.47
13 31.15 43.60 53 123.90 173.47 93 216.95 303.73
14 33.30 46.62 54 126.23 176.72 94 219.29 307.00
15 35.51 49.72 55 128.56 179.99 95 221.62 310.27
16 37.84 52.98 56 130.88 183.24 96 223.96 313.55
17 40.17 56.23 57 133.21 186.49 97 226.26 316.77
18 42.49 59.49 58 135.53 189.75 98 228.61 320.05
19 44.82 62.75 59 137.87 193.01 99 230.91 323.27

20 47.14 66.00 60 140.20 196.28 100 233.26 326.56
21 49.47 69.26 61 142.52 199.53 101 235.56 329.79
22 51.80 72.51 62 144.85 202.78 102 237.92 333.09
23 54.12 75.77 63 147.17 206.04 103 240.23 336.32

24 56.45 79.03 64 149.50 209.30 104 242.54 339.55
25 58.78 82.29 65 151.82 212.54 105 244.90 342.86
26 61.10 85.54 66 154.15 215.82 106 247.22 346.10
27 63.43 88.80 67 156.47 219.06 107 249.53 349.35
28 65.76 92.06 68 158.80 222.32 108 251.85 352.59
29 68.08 95.31 69 161.12 225.57 109 254.17 355.84
30 70.41 98.57 70 163.45 228.83 110 256.49 359.09
31 72.73 101.83 71 165.78 232.10 111 258.82 362.34
32 75.06 105.08 72 168.12 235.37 112 261.14 365.60
33 77.38 108.34 73 170.43 238.60 113 263.47 368.86
34 79.71 111.59 74 172.77 241.88 114 265.80 372.12
35 82.03 114.85 75 175.09 245.13 115 268.13 375.38
36 84.36 118.11 76 177.41 248.38 116 270.46 378.65
37 86.69 121.36 77 179.74 251.63 117 272.80 381.92
38 89.01 124.62 78 182.06 254.89 118 275.14 385.19

39 91.35 127.88 79 184.39 258.15 119 277.48 388.47
40 93.67 131.14 80 186.73 261.42 120 279.76 391.66

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  60.00 - 60.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 282.10 394.94 148 344.89 482.85 175 407.73 570.82
122 284.45 398.22 149 347.30 486.22 176 410.08 574.11
123 286.73 401.42 150 349.61 489.46 177 412.43 577.40
124 289.08 404.71 151 351.93 492.70 178 414.78 580.69
125 291.43 408.00 152 354.24 495.94 179 416.99 583.79
126 293.71 411.20 153 356.56 499.18 180 419.35 587.08
127 296.07 414.50 154 358.88 502.43 181 421.70 590.38
128 298.43 417.80 155 361.20 505.67 182 424.06 593.68
129 300.72 421.00 156 363.52 508.92 183 426.42 596.99
130 303.08 424.31 157 365.84 512.17 184 428.63 600.09
131 305.37 427.52 158 368.16 515.42 185 430.99 603.39
132 307.66 430.72 159 370.48 518.68 186 433.36 606.70
133 310.03 434.04 160 372.81 521.93 187 435.72 610.01
134 312.32 437.25 161 375.13 525.19 188 437.94 613.11
135 314.70 440.58 162 377.46 528.45 189 440.31 616.43
136 316.99 443.79 163 379.79 531.71 190 442.68 619.75
137 319.37 447.12 164 382.12 534.97 191 445.05 623.07
138 321.67 450.34 165 384.45 538.24 192 447.26 626.17
139 323.97 453.56 166 386.79 541.50 193 449.64 629.49

140 326.27 456.78 167 389.12 544.77 194 452.01 632.82
141 328.66 460.12 168 391.46 548.04 195 454.23 635.92
142 330.96 463.34 169 393.80 551.32 196 456.61 639.25
143 333.26 466.57 170 396.14 554.59 197 458.99 642.59

144 335.66 469.92 171 398.48 557.87 198 461.20 645.68
145 337.97 473.15 172 400.82 561.15 199 463.59 649.02
146 340.27 476.38 173 403.04 564.25 200 465.97 652.36
147 342.58 479.62 174 405.38 567.53 201- 2.33 3.26

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.33 บาท/ตัน
3.26 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  60.00 - 60.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.30 7.42 41 97.05 135.87 81 191.14 267.60
2 7.48 10.47 42 99.40 139.17 82 193.47 270.86
3 9.66 13.53 43 101.75 142.45 83 195.84 274.18
4 11.84 16.58 44 104.11 145.75 84 198.18 277.45
5 14.02 19.63 45 106.46 149.04 85 200.55 280.77
6 16.21 22.69 46 108.81 152.34 86 202.89 284.05
7 18.39 25.74 47 111.16 155.63 87 205.23 287.33
8 20.57 28.80 48 113.51 158.91 88 207.58 290.61
9 22.75 31.85 49 115.87 162.21 89 209.93 293.90

10 24.93 34.91 50 118.22 165.50 90 212.32 297.24
11 27.11 37.96 51 120.57 168.80 91 214.67 300.54
12 29.30 41.02 52 122.92 172.08 92 216.99 303.78
13 31.48 44.07 53 125.27 175.37 93 219.34 307.08
14 33.66 47.13 54 127.62 178.67 94 221.70 310.38
15 35.90 50.26 55 129.98 181.97 95 224.06 313.69
16 38.25 53.55 56 132.32 185.25 96 226.43 317.00
17 40.60 56.84 57 134.67 188.54 97 228.75 320.26
18 42.95 60.14 58 137.03 191.84 98 231.12 323.57
19 45.31 63.43 59 139.38 195.13 99 233.45 326.83

20 47.66 66.72 60 141.74 198.44 100 235.83 330.16
21 50.01 70.02 61 144.09 201.72 101 238.16 333.42
22 52.36 73.31 62 146.44 205.01 102 240.54 336.76
23 54.72 76.60 63 148.79 208.31 103 242.87 340.02

24 57.07 79.89 64 151.15 211.61 104 245.21 343.30
25 59.42 83.19 65 153.49 214.88 105 247.60 346.64
26 61.77 86.48 66 155.85 218.19 106 249.94 349.92
27 64.12 89.77 67 158.20 221.47 107 252.28 353.20
28 66.48 93.07 68 160.54 224.76 108 254.63 356.48
29 68.82 96.35 69 162.90 228.05 109 256.97 359.76
30 71.18 99.65 70 165.25 231.35 110 259.32 363.05
31 73.53 102.94 71 167.61 234.65 111 261.67 366.34
32 75.88 106.23 72 169.97 237.96 112 264.02 369.63
33 78.23 109.52 73 172.31 241.23 113 266.37 372.92
34 80.58 112.82 74 174.68 244.55 114 268.73 376.22
35 82.93 116.11 75 177.02 247.83 115 271.09 379.52
36 85.29 119.41 76 179.37 251.11 116 273.45 382.82
37 87.64 122.69 77 181.72 254.40 117 275.81 386.13
38 89.99 125.99 78 184.07 257.70 118 278.17 389.44

39 92.35 129.29 79 186.42 260.99 119 280.54 392.75
40 94.70 132.57 80 188.78 264.29 120 282.84 395.98

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  61.00 - 61.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 285.21 399.29 148 348.70 488.17 175 412.23 577.12
122 287.58 402.61 149 351.13 491.58 176 414.60 580.44
123 289.89 405.84 150 353.47 494.86 177 416.98 583.77
124 292.26 409.17 151 355.81 498.13 178 419.35 587.09
125 294.64 412.50 152 358.15 501.41 179 421.59 590.23
126 296.95 415.73 153 360.49 504.69 180 423.97 593.56
127 299.33 419.07 154 362.83 507.97 181 426.35 596.89
128 301.72 422.41 155 365.18 511.25 182 428.74 600.23
129 304.03 425.64 156 367.52 514.53 183 431.12 603.57
130 306.42 428.99 157 369.87 517.82 184 433.36 606.71
131 308.74 432.23 158 372.22 521.11 185 435.75 610.05
132 311.05 435.47 159 374.57 524.40 186 438.14 613.39
133 313.45 438.83 160 376.92 527.69 187 440.53 616.74
134 315.77 442.07 161 379.27 530.98 188 442.77 619.88
135 318.17 445.43 162 381.63 534.28 189 445.16 623.23
136 320.49 448.68 163 383.98 537.57 190 447.56 626.58
137 322.89 452.05 164 386.34 540.87 191 449.96 629.94
138 325.22 455.30 165 388.70 544.17 192 452.20 633.07
139 327.54 458.56 166 391.05 547.48 193 454.60 636.44

140 329.87 461.81 167 393.42 550.78 194 457.00 639.80
141 332.28 465.19 168 395.78 554.09 195 459.24 642.93
142 334.61 468.45 169 398.14 557.40 196 461.64 646.30
143 336.94 471.71 170 400.51 560.71 197 464.05 649.67

144 339.36 475.11 171 402.87 564.02 198 466.29 652.81
145 341.69 478.37 172 405.24 567.34 199 468.70 656.18
146 344.03 481.64 173 407.48 570.48 200 471.11 659.56
147 346.36 484.90 174 409.85 573.79 201- 2.36 3.30

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.36 บาท/ตัน
3.30 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  61.00 - 61.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.32 7.45 41 98.10 137.34 81 193.22 270.51
2 7.53 10.54 42 100.48 140.68 82 195.58 273.81
3 9.74 13.63 43 102.85 143.99 83 197.97 277.16
4 11.95 16.72 44 105.24 147.33 84 200.34 280.47
5 14.15 19.81 45 107.61 150.66 85 202.73 283.83
6 16.36 22.90 46 110.00 153.99 86 205.10 287.14
7 18.57 26.00 47 112.37 157.32 87 207.47 290.46
8 20.78 29.09 48 114.74 160.64 88 209.84 293.78
9 22.98 32.18 49 117.12 163.97 89 212.22 297.10

10 25.19 35.27 50 119.50 167.30 90 214.63 300.48
11 27.40 38.36 51 121.88 170.63 91 217.01 303.81
12 29.61 41.45 52 124.25 173.95 92 219.35 307.09
13 31.81 44.54 53 126.63 177.28 93 221.73 310.43
14 34.02 47.63 54 129.01 180.61 94 224.12 313.77
15 36.29 50.80 55 131.39 183.95 95 226.51 317.11
16 38.66 54.13 56 133.76 187.27 96 228.90 320.46
17 41.04 57.46 57 136.14 190.59 97 231.25 323.75
18 43.42 60.78 58 138.52 193.92 98 233.64 327.10
19 45.80 64.11 59 140.90 197.26 99 236.00 330.40

20 48.17 67.44 60 143.28 200.60 100 238.40 333.76
21 50.55 70.77 61 145.66 203.92 101 240.75 337.06
22 52.93 74.10 62 148.03 207.24 102 243.16 340.43
23 55.31 77.43 63 150.41 210.57 103 245.52 343.73

24 57.68 80.75 64 152.79 213.91 104 247.88 347.04
25 60.06 84.09 65 155.16 217.22 105 250.30 350.42
26 62.44 87.41 66 157.55 220.57 106 252.66 353.73
27 64.81 90.74 67 159.92 223.89 107 255.03 357.05
28 67.20 94.07 68 162.29 227.21 108 257.40 360.36
29 69.57 97.40 69 164.67 230.54 109 259.77 363.68
30 71.95 100.73 70 167.05 233.87 110 262.15 367.01
31 74.33 104.06 71 169.43 237.21 111 264.52 370.33
32 76.70 107.38 72 171.82 240.55 112 266.90 373.66
33 79.08 110.71 73 174.18 243.86 113 269.28 376.99
34 81.46 114.04 74 176.58 247.21 114 271.66 380.32
35 83.83 117.37 75 178.95 250.53 115 274.04 383.66
36 86.22 120.70 76 181.32 253.85 116 276.43 387.00
37 88.59 124.02 77 183.70 257.17 117 278.81 390.34
38 90.97 127.35 78 186.07 260.50 118 281.20 393.68

39 93.35 130.69 79 188.45 263.84 119 283.60 397.03
40 95.72 134.01 80 190.84 267.17 120 285.92 400.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  62.00 - 62.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 288.32 403.65 148 352.50 493.50 175 416.72 583.41
122 290.72 407.00 149 354.96 496.94 176 419.12 586.77
123 293.05 410.27 150 357.32 500.25 177 421.52 590.13
124 295.45 413.63 151 359.69 503.57 178 423.93 593.50
125 297.85 417.00 152 362.06 506.88 179 426.19 596.67
126 300.19 420.27 153 364.42 510.19 180 428.60 600.04
127 302.60 423.64 154 366.79 513.51 181 431.00 603.41
128 305.01 427.01 155 369.16 516.83 182 433.41 606.78
129 307.35 430.29 156 371.53 520.15 183 435.83 610.16
130 309.76 433.67 157 373.91 523.47 184 438.09 613.33
131 312.10 436.94 158 376.28 526.79 185 440.50 616.70
132 314.45 440.22 159 378.66 530.12 186 442.92 620.09
133 316.87 443.61 160 381.03 533.44 187 445.34 623.47
134 319.21 446.89 161 383.41 536.77 188 447.60 626.64
135 321.64 450.29 162 385.79 540.10 189 450.02 630.03
136 323.98 453.58 163 388.17 543.44 190 452.44 633.42
137 326.41 456.98 164 390.55 546.77 191 454.87 636.81
138 328.76 460.27 165 392.94 550.11 192 457.13 639.98
139 331.11 463.56 166 395.32 553.45 193 459.56 643.38

140 333.47 466.85 167 397.71 556.79 194 461.99 646.78
141 335.91 470.27 168 400.10 560.13 195 464.25 649.95
142 338.26 473.56 169 402.49 563.48 196 466.68 653.35
143 340.61 476.86 170 404.88 566.83 197 469.12 656.76

144 343.06 480.29 171 407.27 570.18 198 471.38 659.93
145 345.42 483.59 172 409.66 573.53 199 473.82 663.34
146 347.78 486.89 173 411.93 576.70 200 476.25 666.76
147 350.14 490.19 174 414.32 580.05 201- 2.38 3.33

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.38 บาท/ตัน
3.33 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  62.00 - 62.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.35 7.49 41 99.16 138.82 81 195.31 273.43
2 7.58 10.62 42 101.56 142.19 82 197.69 276.77
3 9.82 13.74 43 103.96 145.54 83 200.11 280.15
4 12.05 16.87 44 106.37 148.91 84 202.50 283.49
5 14.28 19.99 45 108.77 152.28 85 204.92 286.89
6 16.51 23.12 46 111.18 155.65 86 207.31 290.24
7 18.75 26.25 47 113.58 159.01 87 209.71 293.59
8 20.98 29.37 48 115.97 162.36 88 212.10 296.94
9 23.21 32.50 49 118.38 165.74 89 214.50 300.30

10 25.45 35.63 50 120.79 169.10 90 216.94 303.72
11 27.68 38.75 51 123.19 172.47 91 219.35 307.08
12 29.91 41.88 52 125.59 175.83 92 221.71 310.40
13 32.15 45.01 53 127.99 179.19 93 224.12 313.77
14 34.38 48.13 54 130.40 182.55 94 226.53 317.15
15 36.67 51.34 55 132.80 185.93 95 228.95 320.53
16 39.07 54.70 56 135.20 189.28 96 231.36 323.91
17 41.48 58.07 57 137.60 192.64 97 233.74 327.24
18 43.88 61.43 58 140.01 196.01 98 236.16 330.63
19 46.28 64.80 59 142.41 199.38 99 238.54 333.96

20 48.69 68.16 60 144.83 202.76 100 240.97 337.35
21 51.09 71.53 61 147.22 206.11 101 243.35 340.69
22 53.49 74.89 62 149.63 209.48 102 245.78 344.10
23 55.90 78.26 63 152.03 212.84 103 248.17 347.44

24 58.30 81.62 64 154.44 216.21 104 250.56 350.78
25 60.70 84.99 65 156.83 219.56 105 253.00 354.20
26 63.10 88.35 66 159.24 222.94 106 255.39 357.54
27 65.51 91.71 67 161.64 226.30 107 257.78 360.90
28 67.91 95.08 68 164.04 229.66 108 260.18 364.25
29 70.31 98.44 69 166.44 233.02 109 262.57 367.60
30 72.72 101.81 70 168.85 236.39 110 264.97 370.96
31 75.12 105.17 71 171.26 239.76 111 267.37 374.32
32 77.53 108.54 72 173.67 243.14 112 269.78 377.69
33 79.93 111.90 73 176.06 246.48 113 272.18 381.05
34 82.33 115.26 74 178.48 249.87 114 274.59 384.42
35 84.73 118.63 75 180.87 253.22 115 277.00 387.80
36 87.14 122.00 76 183.27 256.58 116 279.41 391.17
37 89.54 125.36 77 185.67 259.94 117 281.82 394.55
38 91.94 128.72 78 188.08 263.31 118 284.24 397.93

39 94.35 132.09 79 190.48 266.68 119 286.65 401.31
40 96.75 135.45 80 192.89 270.05 120 289.01 404.61

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  63.00 - 63.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 291.43 408.00 148 356.30 498.82 175 421.22 589.71
122 293.85 411.39 149 358.79 502.30 176 423.65 593.10
123 296.21 414.69 150 361.18 505.65 177 426.07 596.50
124 298.64 418.09 151 363.57 509.00 178 428.50 599.90
125 301.07 421.49 152 365.96 512.35 179 430.79 603.11
126 303.43 424.80 153 368.36 515.70 180 433.22 606.51
127 305.86 428.21 154 370.75 519.05 181 435.66 609.92
128 308.30 431.62 155 373.15 522.40 182 438.09 613.33
129 310.66 434.93 156 375.54 525.76 183 440.53 616.74
130 313.10 438.35 157 377.94 529.12 184 442.82 619.95
131 315.47 441.66 158 380.34 532.48 185 445.26 623.36
132 317.84 444.97 159 382.74 535.84 186 447.70 626.78
133 320.28 448.40 160 385.14 539.20 187 450.14 630.20
134 322.65 451.72 161 387.55 542.57 188 452.43 633.40
135 325.11 455.15 162 389.95 545.93 189 454.88 636.83
136 327.48 458.47 163 392.36 549.30 190 457.32 640.25
137 329.94 461.91 164 394.77 552.67 191 459.77 643.68
138 332.31 465.23 165 397.18 556.05 192 462.06 646.89
139 334.69 468.56 166 399.59 559.42 193 464.52 650.32

140 337.06 471.89 167 402.00 562.80 194 466.97 653.76
141 339.53 475.34 168 404.41 566.18 195 469.26 656.97
142 341.91 478.67 169 406.83 569.56 196 471.72 660.41
143 344.29 482.00 170 409.25 572.94 197 474.18 663.85

144 346.76 485.47 171 411.66 576.33 198 476.47 667.06
145 349.15 488.80 172 414.08 579.72 199 478.93 670.50
146 351.53 492.14 173 416.37 582.92 200 481.39 673.95
147 353.92 495.48 174 418.80 586.32 201- 2.41 3.37

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.41 บาท/ตัน
3.37 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  63.00 - 63.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.37 7.52 41 100.21 140.29 81 197.39 276.34
2 7.63 10.69 42 102.64 143.70 82 199.80 279.72
3 9.89 13.85 43 105.06 147.09 83 202.24 283.14
4 12.15 17.01 44 107.50 150.50 84 204.65 286.52
5 14.41 20.17 45 109.93 153.90 85 207.10 289.95
6 16.67 23.34 46 112.36 157.30 86 209.52 293.33
7 18.93 26.50 47 114.79 160.70 87 211.94 296.72
8 21.19 29.66 48 117.21 164.09 88 214.37 300.11
9 23.45 32.82 49 119.64 167.50 89 216.79 303.51

10 25.70 35.99 50 122.07 170.90 90 219.25 306.96
11 27.96 39.15 51 124.50 174.30 91 221.68 310.36
12 30.22 42.31 52 126.93 177.70 92 224.08 313.71
13 32.48 45.47 53 129.35 181.09 93 226.51 317.12
14 34.74 48.64 54 131.78 184.50 94 228.95 320.53
15 37.06 51.88 55 134.22 187.90 95 231.39 323.94
16 39.48 55.28 56 136.64 191.30 96 233.83 327.36
17 41.91 58.68 57 139.07 194.69 97 236.23 330.73
18 44.34 62.08 58 141.50 198.10 98 238.68 334.15
19 46.77 65.48 59 143.93 201.50 99 241.09 337.52

20 49.20 68.88 60 146.37 204.92 100 243.54 340.95
21 51.63 72.28 61 148.79 208.31 101 245.95 344.32
22 54.06 75.68 62 151.22 211.71 102 248.40 347.76
23 56.49 79.08 63 153.65 215.11 103 250.82 351.14

24 58.92 82.48 64 156.08 218.52 104 253.23 354.52
25 61.35 85.88 65 158.50 221.90 105 255.70 357.97
26 63.77 89.28 66 160.94 225.32 106 258.11 361.36
27 66.20 92.68 67 163.36 228.71 107 260.53 364.74
28 68.63 96.09 68 165.79 232.10 108 262.95 368.13
29 71.06 99.48 69 168.22 235.50 109 265.38 371.53
30 73.49 102.89 70 170.65 238.91 110 267.80 374.92
31 75.92 106.29 71 173.08 242.31 111 270.23 378.32
32 78.35 109.69 72 175.52 245.73 112 272.66 381.72
33 80.78 113.09 73 177.94 249.11 113 275.09 385.12
34 83.20 116.49 74 180.38 252.53 114 277.52 388.53
35 85.63 119.89 75 182.80 255.92 115 279.95 391.93
36 88.07 123.29 76 185.23 259.32 116 282.39 395.34
37 90.49 126.69 77 187.65 262.71 117 284.83 398.76
38 92.92 130.09 78 190.08 266.12 118 287.27 402.18

39 95.36 133.50 79 192.51 269.52 119 289.71 405.60
40 97.78 136.89 80 194.95 272.93 120 292.09 408.93

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  64.00 - 64.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 294.54 412.35 148 360.11 504.15 175 425.72 596.01
122 296.99 415.78 149 362.62 507.67 176 428.17 599.44
123 299.37 419.12 150 365.03 511.05 177 430.62 602.87
124 301.82 422.55 151 367.45 514.43 178 433.08 606.31
125 304.28 425.99 152 369.87 517.82 179 435.39 609.55
126 306.67 429.33 153 372.29 521.20 180 437.85 612.99
127 309.13 432.78 154 374.71 524.59 181 440.31 616.43
128 311.59 436.22 155 377.13 527.98 182 442.77 619.88
129 313.98 439.57 156 379.55 531.37 183 445.23 623.32
130 316.44 443.02 157 381.98 534.77 184 447.55 626.57
131 318.84 446.37 158 384.40 538.16 185 450.01 630.02
132 321.23 449.72 159 386.83 541.56 186 452.48 633.47
133 323.70 453.18 160 389.26 544.96 187 454.95 636.93
134 326.10 456.54 161 391.69 548.36 188 457.26 640.17
135 328.58 460.01 162 394.12 551.76 189 459.73 643.63
136 330.97 463.36 163 396.55 555.17 190 462.21 647.09
137 333.46 466.84 164 398.98 558.57 191 464.68 650.56
138 335.86 470.20 165 401.42 561.98 192 467.00 653.80
139 338.26 473.56 166 403.85 565.39 193 469.48 657.27

140 340.66 476.93 167 406.29 568.81 194 471.96 660.74
141 343.15 480.41 168 408.73 572.22 195 474.27 663.98
142 345.56 483.78 169 411.17 575.64 196 476.76 667.46
143 347.96 487.15 170 413.61 579.06 197 479.24 670.94

144 350.46 490.65 171 416.06 582.48 198 481.56 674.18
145 352.87 494.02 172 418.50 585.91 199 484.04 677.66
146 355.28 497.40 173 420.82 589.15 200 486.53 681.15
147 357.69 500.77 174 423.27 592.58 201- 2.43 3.40

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.43 บาท/ตัน
3.40 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  64.00 - 64.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.40 7.56 41 101.26 141.77 81 199.47 279.26
2 7.69 10.76 42 103.72 145.21 82 201.90 282.67
3 9.97 13.96 43 106.17 148.64 83 204.37 286.12
4 12.25 17.16 44 108.63 152.08 84 206.81 289.54
5 14.54 20.35 45 111.08 155.52 85 209.29 293.00
6 16.82 23.55 46 113.54 158.96 86 211.73 296.43
7 19.11 26.75 47 116.00 162.39 87 214.18 299.85
8 21.39 29.95 48 118.44 165.82 88 216.63 303.28
9 23.68 33.15 49 120.90 169.26 89 219.08 306.71

10 25.96 36.35 50 123.36 172.70 90 221.57 310.19
11 28.25 39.54 51 125.81 176.14 91 224.02 313.63
12 30.53 42.74 52 128.26 179.57 92 226.44 317.02
13 32.82 45.94 53 130.71 183.00 93 228.90 320.46
14 35.10 49.14 54 133.17 186.44 94 231.37 323.91
15 37.44 52.42 55 135.63 189.88 95 233.83 327.36
16 39.90 55.85 56 138.08 193.31 96 236.30 330.82
17 42.35 59.29 57 140.53 196.74 97 238.73 334.22
18 44.81 62.73 58 142.99 200.18 98 241.20 337.68
19 47.26 66.16 59 145.45 203.63 99 243.63 341.08

20 49.71 69.60 60 147.91 207.07 100 246.11 344.55
21 52.17 73.04 61 150.36 210.50 101 248.54 347.96
22 54.62 76.47 62 152.81 213.94 102 251.02 351.43
23 57.08 79.91 63 155.27 217.37 103 253.46 354.85

24 59.53 83.35 64 157.73 220.82 104 255.90 358.26
25 61.99 86.78 65 160.17 224.24 105 258.39 361.75
26 64.44 90.22 66 162.64 227.69 106 260.84 365.17
27 66.90 93.65 67 165.08 231.12 107 263.28 368.59
28 69.35 97.10 68 167.54 234.55 108 265.73 372.02
29 71.81 100.53 69 169.99 237.98 109 268.18 375.45
30 74.26 103.97 70 172.45 241.42 110 270.63 378.88
31 76.72 107.40 71 174.91 244.87 111 273.08 382.31
32 79.17 110.84 72 177.37 248.32 112 275.53 385.75
33 81.62 114.27 73 179.81 251.74 113 277.99 389.19
34 84.08 117.71 74 182.28 255.20 114 280.45 392.63
35 86.53 121.14 75 184.73 258.62 115 282.91 396.07
36 88.99 124.59 76 187.18 262.05 116 285.37 399.52
37 91.44 128.02 77 189.63 265.48 117 287.83 402.97
38 93.90 131.46 78 192.09 268.92 118 290.30 406.42

39 96.36 134.90 79 194.54 272.36 119 292.77 409.88
40 98.81 138.33 80 197.01 275.81 120 295.18 413.25

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  65.00 - 65.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 297.65 416.71 148 363.91 509.47 175 430.22 602.30
122 300.12 420.17 149 366.45 513.03 176 432.69 605.77
123 302.53 423.54 150 368.89 516.44 177 435.17 609.24
124 305.01 427.01 151 371.33 519.86 178 437.65 612.71
125 307.49 430.49 152 373.78 523.29 179 439.99 615.99
126 309.90 433.87 153 376.22 526.71 180 442.48 619.47
127 312.39 437.35 154 378.67 530.13 181 444.96 622.94
128 314.88 440.83 155 381.11 533.56 182 447.45 626.43
129 317.29 444.21 156 383.56 536.99 183 449.93 629.91
130 319.79 447.70 157 386.01 540.42 184 452.28 633.19
131 322.20 451.09 158 388.46 543.85 185 454.77 636.67
132 324.62 454.47 159 390.91 547.28 186 457.26 640.16
133 327.12 457.97 160 393.37 550.72 187 459.75 643.66
134 329.54 461.36 161 395.82 554.15 188 462.10 646.93
135 332.05 464.86 162 398.28 557.59 189 464.59 650.43
136 334.47 468.26 163 400.74 561.03 190 467.09 653.93
137 336.98 471.77 164 403.20 564.47 191 469.59 657.43
138 339.40 475.17 165 405.66 567.92 192 471.93 660.71
139 341.83 478.56 166 408.12 571.37 193 474.44 664.21

140 344.26 481.96 167 410.58 574.82 194 476.94 667.72
141 346.78 485.49 168 413.05 578.27 195 479.28 671.00
142 349.21 488.89 169 415.52 581.72 196 481.79 674.51
143 351.64 492.29 170 417.98 585.18 197 484.30 678.03

144 354.16 495.83 171 420.45 588.64 198 486.65 681.30
145 356.60 499.24 172 422.93 592.10 199 489.16 684.82
146 359.04 502.65 173 425.27 595.37 200 491.67 688.34
147 361.47 506.06 174 427.74 598.84 201- 2.46 3.44

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.46 บาท/ตัน
3.44 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  65.00 - 65.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.43 7.60 41 102.32 143.24 81 201.55 282.17
2 7.74 10.83 42 104.80 146.72 82 204.01 285.62
3 10.05 14.07 43 107.27 150.18 83 206.51 289.11
4 12.36 17.30 44 109.76 153.66 84 208.97 292.56
5 14.67 20.53 45 112.24 157.14 85 211.47 296.06
6 16.98 23.77 46 114.72 160.61 86 213.94 299.52
7 19.29 27.00 47 117.20 164.08 87 216.41 302.98
8 21.60 30.24 48 119.67 167.54 88 218.89 306.44
9 23.91 33.47 49 122.16 171.03 89 221.36 309.91

10 26.22 36.71 50 124.64 174.50 90 223.88 313.43
11 28.53 39.94 51 127.12 177.97 91 226.36 316.91
12 30.84 43.17 52 129.60 181.44 92 228.81 320.33
13 33.15 46.41 53 132.08 184.91 93 231.29 323.81
14 35.46 49.64 54 134.56 188.38 94 233.78 327.29
15 37.83 52.96 55 137.04 191.86 95 236.27 330.78
16 40.31 56.43 56 139.52 195.33 96 238.77 334.27
17 42.79 59.90 57 142.00 198.80 97 241.22 337.71
18 45.27 63.37 58 144.48 202.27 98 243.72 341.20
19 47.75 66.85 59 146.96 205.75 99 246.17 344.64

20 50.23 70.32 60 149.45 209.23 100 248.68 348.15
21 52.71 73.79 61 151.93 212.70 101 251.14 351.59
22 55.19 77.26 62 154.41 216.17 102 253.65 355.10
23 57.67 80.74 63 156.89 219.64 103 256.11 358.55

24 60.15 84.21 64 159.37 223.12 104 258.57 362.00
25 62.63 87.68 65 161.84 226.58 105 261.09 365.53
26 65.11 91.15 66 164.33 230.06 106 263.56 368.99
27 67.59 94.63 67 166.81 233.53 107 266.03 372.44
28 70.07 98.10 68 169.28 237.00 108 268.50 375.91
29 72.55 101.57 69 171.76 240.47 109 270.98 379.37
30 75.03 105.05 70 174.25 243.94 110 273.45 382.84
31 77.51 108.52 71 176.73 247.42 111 275.93 386.31
32 79.99 111.99 72 179.22 250.91 112 278.41 389.78
33 82.47 115.46 73 181.69 254.36 113 280.89 393.25
34 84.95 118.93 74 184.18 257.86 114 283.38 396.73
35 87.43 122.40 75 186.66 261.32 115 285.86 400.21
36 89.92 125.88 76 189.13 264.79 116 288.35 403.69
37 92.39 129.35 77 191.61 268.26 117 290.84 407.18
38 94.87 132.82 78 194.09 271.73 118 293.33 410.67

39 97.36 136.30 79 196.58 275.21 119 295.83 414.16
40 99.84 139.77 80 199.06 278.69 120 298.26 417.56

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  66.00 - 66.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 300.76 421.06 148 367.71 514.80 175 434.71 608.60
122 303.26 424.56 149 370.28 518.39 176 437.22 612.10
123 305.69 427.97 150 372.74 521.84 177 439.72 615.61
124 308.20 431.48 151 375.21 525.30 178 442.23 619.12
125 310.70 434.99 152 377.68 528.75 179 444.59 622.43
126 313.14 438.40 153 380.15 532.21 180 447.10 625.94
127 315.65 441.91 154 382.62 535.67 181 449.61 629.46
128 318.17 445.43 155 385.10 539.14 182 452.12 632.97
129 320.61 448.85 156 387.57 542.60 183 454.64 636.49
130 323.13 452.38 157 390.05 546.06 184 457.00 639.81
131 325.57 455.80 158 392.52 549.53 185 459.52 643.33
132 328.01 459.22 159 395.00 553.00 186 462.04 646.86
133 330.54 462.75 160 397.48 556.47 187 464.56 650.38
134 332.99 466.18 161 399.96 559.94 188 466.93 653.70
135 335.52 469.72 162 402.44 563.42 189 469.45 657.23
136 337.96 473.15 163 404.93 566.90 190 471.97 660.76
137 340.50 476.70 164 407.41 570.38 191 474.50 664.30
138 342.95 480.13 165 409.90 573.86 192 476.87 667.62
139 345.40 483.56 166 412.39 577.34 193 479.40 671.16

140 347.86 487.00 167 414.87 580.82 194 481.93 674.70
141 350.40 490.56 168 417.37 584.31 195 484.30 678.01
142 352.86 494.00 169 419.86 587.80 196 486.83 681.56
143 355.31 497.44 170 422.35 591.29 197 489.37 685.11

144 357.87 501.01 171 424.85 594.79 198 491.73 688.43
145 360.33 504.46 172 427.35 598.28 199 494.27 691.98
146 362.79 507.90 173 429.71 601.60 200 496.81 695.54
147 365.25 511.35 174 432.21 605.10 201- 2.49 3.48

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.49 บาท/ตัน
3.48 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  66.00 - 66.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.45 7.63 41 103.37 144.72 81 203.63 285.09
2 7.79 10.90 42 105.88 148.23 82 206.12 288.57
3 10.12 14.17 43 108.38 151.73 83 208.64 292.10
4 12.46 17.44 44 110.89 155.25 84 211.13 295.58
5 14.79 20.71 45 113.40 158.75 85 213.66 299.12
6 17.13 23.98 46 115.91 162.27 86 216.15 302.61
7 19.47 27.26 47 118.41 165.78 87 218.65 306.11
8 21.80 30.52 48 120.91 169.27 88 221.15 309.61
9 24.14 33.80 49 123.42 172.79 89 223.65 313.11

10 26.48 37.07 50 125.93 176.30 90 226.19 316.67
11 28.81 40.34 51 128.44 179.81 91 228.70 320.18
12 31.15 43.61 52 130.94 183.31 92 231.17 323.64
13 33.48 46.88 53 133.44 186.81 93 233.68 327.16
14 35.82 50.15 54 135.95 190.32 94 236.20 330.68
15 38.21 53.50 55 138.46 193.84 95 238.71 334.20
16 40.72 57.01 56 140.96 197.34 96 241.23 337.73
17 43.22 60.51 57 143.46 200.85 97 243.71 341.20
18 45.73 64.02 58 145.97 204.36 98 246.24 344.73
19 48.24 67.53 59 148.48 207.87 99 248.72 348.21

20 50.74 71.04 60 150.99 211.39 100 251.25 351.75
21 53.25 74.55 61 153.50 214.89 101 253.73 355.23
22 55.75 78.05 62 156.00 218.40 102 256.27 358.77
23 58.26 81.57 63 158.51 221.91 103 258.76 362.26

24 60.77 85.07 64 161.02 225.42 104 261.25 365.75
25 63.27 88.58 65 163.51 228.91 105 263.79 369.31
26 65.78 92.09 66 166.03 232.44 106 266.29 372.80
27 68.28 95.60 67 168.53 235.94 107 268.78 376.29
28 70.79 99.11 68 171.03 239.44 108 271.28 379.79
29 73.30 102.61 69 173.54 242.95 109 273.78 383.29
30 75.80 106.13 70 176.04 246.46 110 276.28 386.79
31 78.31 109.63 71 178.56 249.98 111 278.79 390.30
32 80.81 113.14 72 181.07 253.50 112 281.29 393.81
33 83.32 116.65 73 183.56 256.99 113 283.80 397.32
34 85.83 120.16 74 186.09 260.52 114 286.31 400.83
35 88.33 123.66 75 188.58 264.02 115 288.82 404.35
36 90.84 127.18 76 191.09 267.52 116 291.33 407.87
37 93.34 130.68 77 193.59 271.03 117 293.85 411.39
38 95.85 134.19 78 196.10 274.53 118 296.37 414.91

39 98.36 137.71 79 198.61 278.05 119 298.89 418.44
40 100.86 141.21 80 201.12 281.56 120 301.34 421.88

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  67.00 - 67.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 303.87 425.41 148 371.52 520.12 175 439.21 614.89
122 306.39 428.95 149 374.11 523.75 176 441.74 618.43
123 308.85 432.40 150 376.60 527.24 177 444.27 621.98
124 311.38 435.94 151 379.09 530.73 178 446.80 625.52
125 313.92 439.48 152 381.59 534.22 179 449.19 628.87
126 316.38 442.93 153 384.08 537.72 180 451.73 632.42
127 318.92 446.48 154 386.58 541.21 181 454.26 635.97
128 321.46 450.04 155 389.08 544.71 182 456.80 639.52
129 323.92 453.49 156 391.58 548.21 183 459.34 643.08
130 326.47 457.05 157 394.08 551.71 184 461.73 646.43
131 328.94 460.51 158 396.58 555.22 185 464.28 649.99
132 331.41 463.97 159 399.09 558.72 186 466.82 653.55
133 333.96 467.54 160 401.59 562.23 187 469.37 657.11
134 336.43 471.00 161 404.10 565.74 188 471.76 660.46
135 338.98 474.58 162 406.61 569.25 189 474.31 664.03
136 341.46 478.04 163 409.12 572.76 190 476.86 667.60
137 344.02 481.63 164 411.63 576.28 191 479.41 671.17
138 346.50 485.10 165 414.14 579.79 192 481.80 674.52
139 348.98 488.57 166 416.65 583.31 193 484.36 678.10

140 351.46 492.04 167 419.17 586.83 194 486.91 681.68
141 354.02 495.63 168 421.68 590.36 195 489.31 685.03
142 356.51 499.11 169 424.20 593.88 196 491.87 688.61
143 358.99 502.59 170 426.72 597.41 197 494.43 692.20

144 361.57 506.19 171 429.24 600.94 198 496.82 695.55
145 364.05 509.67 172 431.77 604.47 199 499.39 699.14
146 366.54 513.16 173 434.16 607.82 200 501.95 702.74
147 369.03 516.64 174 436.68 611.36 201- 2.51 3.51

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.51 บาท/ตัน
3.51 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  67.00 - 67.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.48 7.67 41 104.42 146.19 81 205.71 288.00
2 7.84 10.98 42 106.96 149.74 82 208.23 291.52
3 10.20 14.28 43 109.48 153.28 83 210.77 295.08
4 12.56 17.59 44 112.02 156.83 84 213.29 298.61
5 14.92 20.89 45 114.55 160.37 85 215.84 302.18
6 17.29 24.20 46 117.09 163.92 86 218.36 305.71
7 19.65 27.51 47 119.62 167.47 87 220.89 309.24
8 22.01 30.81 48 122.14 171.00 88 223.41 312.78
9 24.37 34.12 49 124.68 174.55 89 225.94 316.31

10 26.73 37.43 50 127.21 178.10 90 228.51 319.91
11 29.09 40.73 51 129.75 181.64 91 231.04 323.46
12 31.46 44.04 52 132.27 185.18 92 233.54 326.95
13 33.82 47.35 53 134.80 188.72 93 236.07 330.50
14 36.18 50.65 54 137.33 192.27 94 238.61 334.06
15 38.60 54.04 55 139.87 195.82 95 241.16 337.62
16 41.13 57.58 56 142.40 199.36 96 243.70 341.18
17 43.66 61.13 57 144.93 202.90 97 246.20 344.69
18 46.19 64.67 58 147.46 206.44 98 248.75 348.26
19 48.73 68.22 59 150.00 209.99 99 251.26 351.77

20 51.26 71.76 60 152.54 213.55 100 253.82 355.34
21 53.79 75.31 61 155.06 217.09 101 256.33 358.86
22 56.32 78.85 62 157.59 220.63 102 258.89 362.44
23 58.85 82.40 63 160.13 224.18 103 261.40 365.97

24 61.38 85.94 64 162.66 227.73 104 263.92 369.49
25 63.92 89.48 65 165.18 231.25 105 266.49 373.08
26 66.45 93.02 66 167.72 234.81 106 269.01 376.61
27 68.98 96.57 67 170.25 238.35 107 271.53 380.14
28 71.51 100.12 68 172.78 241.89 108 274.06 383.68
29 74.04 103.66 69 175.31 245.43 109 276.58 387.21
30 76.58 107.21 70 177.84 248.98 110 279.11 390.75
31 79.11 110.75 71 180.38 252.53 111 281.64 394.29
32 81.64 114.29 72 182.92 256.09 112 284.17 397.84
33 84.17 117.84 73 185.44 259.62 113 286.70 401.38
34 86.70 121.38 74 187.99 263.18 114 289.24 404.93
35 89.23 124.92 75 190.51 266.72 115 291.77 408.48
36 91.77 128.47 76 193.04 270.25 116 294.31 412.04
37 94.29 132.01 77 195.57 273.80 117 296.86 415.60
38 96.83 135.56 78 198.10 277.34 118 299.40 419.16

39 99.36 139.11 79 200.64 280.89 119 301.94 422.72
40 101.89 142.65 80 203.17 284.44 120 304.43 426.20

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  68.00 - 68.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 306.98 429.77 148 375.32 525.45 175 443.71 621.19
122 309.53 433.34 149 377.94 529.11 176 446.26 624.77
123 312.02 436.82 150 380.45 532.64 177 448.82 628.34
124 314.57 440.40 151 382.97 536.16 178 451.38 631.93
125 317.13 443.98 152 385.49 539.69 179 453.79 635.31
126 319.62 447.47 153 388.02 543.22 180 456.35 638.90
127 322.18 451.05 154 390.54 546.75 181 458.92 642.48
128 324.75 454.64 155 393.06 550.29 182 461.48 646.07
129 327.24 458.13 156 395.59 553.82 183 464.04 649.66
130 329.81 461.73 157 398.12 557.36 184 466.46 653.05
131 332.30 465.23 158 400.64 560.90 185 469.03 656.64
132 334.80 468.72 159 403.17 564.44 186 471.60 660.24
133 337.38 472.33 160 405.70 567.99 187 474.17 663.84
134 339.87 475.82 161 408.24 571.53 188 476.59 667.23
135 342.45 479.44 162 410.77 575.08 189 479.16 670.83
136 344.95 482.94 163 413.30 578.63 190 481.74 674.44
137 347.54 486.56 164 415.84 582.18 191 484.32 678.05
138 350.04 490.06 165 418.38 585.73 192 486.74 681.43
139 352.55 493.57 166 420.92 589.29 193 489.32 685.04

140 355.05 497.07 167 423.46 592.84 194 491.90 688.66
141 357.65 500.71 168 426.00 596.40 195 494.32 692.05
142 360.16 504.22 169 428.54 599.96 196 496.90 695.67
143 362.66 507.73 170 431.09 603.53 197 499.49 699.29

144 365.27 511.37 171 433.64 607.09 198 501.91 702.68
145 367.78 514.89 172 436.19 610.66 199 504.50 706.30
146 370.29 518.41 173 438.60 614.05 200 507.09 709.93
147 372.81 521.93 174 441.16 617.62 201- 2.54 3.55

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  68.00 - 68.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

1 5.50 7.70 41 105.48 147.67 81 207.80 290.91
2 7.89 11.05 42 108.04 151.26 82 210.33 294.47
3 10.28 14.39 43 110.59 154.82 83 212.91 298.07
4 12.67 17.73 44 113.15 158.41 84 215.45 301.63
5 15.05 21.07 45 115.71 161.99 85 218.03 305.24
6 17.44 24.42 46 118.27 165.58 86 220.57 308.80
7 19.83 27.76 47 120.83 169.16 87 223.12 312.37
8 22.21 31.10 48 123.38 172.73 88 225.67 315.94
9 24.60 34.44 49 125.94 176.32 89 228.23 319.52

10 26.99 37.79 50 128.50 179.89 90 230.82 323.15
11 29.38 41.13 51 131.06 183.48 91 233.38 326.73
12 31.76 44.47 52 133.61 187.05 92 235.90 330.26
13 34.15 47.81 53 136.16 190.63 93 238.46 333.85
14 36.54 51.16 54 138.72 194.21 94 241.03 337.44
15 38.98 54.58 55 141.28 197.80 95 243.60 341.04
16 41.54 58.16 56 143.84 201.37 96 246.17 344.63
17 44.10 61.74 57 146.39 204.95 97 248.70 348.18
18 46.66 65.32 58 148.95 208.53 98 251.27 351.78
19 49.21 68.90 59 151.51 212.12 99 253.81 355.33

20 51.77 72.48 60 154.08 215.71 100 256.39 358.94
21 54.33 76.06 61 156.63 219.28 101 258.92 362.49
22 56.88 79.64 62 159.19 222.86 102 261.51 366.11
23 59.44 83.22 63 161.74 226.44 103 264.05 369.67

24 62.00 86.80 64 164.31 230.03 104 266.59 373.23
25 64.56 90.38 65 166.85 233.59 105 269.19 376.86
26 67.11 93.96 66 169.42 237.19 106 271.73 380.43
27 69.67 97.54 67 171.97 240.76 107 274.28 383.99
28 72.23 101.13 68 174.53 244.34 108 276.83 387.56
29 74.79 104.70 69 177.08 247.92 109 279.38 391.14
30 77.35 108.28 70 179.64 251.50 110 281.94 394.71
31 79.90 111.86 71 182.21 255.09 111 284.49 398.29
32 82.46 115.44 72 184.77 258.68 112 287.05 401.87
33 85.02 119.02 73 187.32 262.24 113 289.61 405.45
34 87.57 122.60 74 189.89 265.85 114 292.17 409.03
35 90.13 126.18 75 192.44 269.42 115 294.73 412.62
36 92.69 129.77 76 194.99 272.99 116 297.30 416.21
37 95.24 133.34 77 197.55 276.57 117 299.86 419.81
38 97.80 136.92 78 200.11 280.15 118 302.43 423.40

39 100.37 140.51 79 202.67 283.73 119 305.00 427.00
40 102.92 144.09 80 205.23 287.32 120 307.51 430.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  69.00 - 69.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569



 

ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.

121 310.09 434.12 148 379.12 530.77 175 448.21 627.49
122 312.66 437.73 149 381.76 534.47 176 450.79 631.10
123 315.18 441.25 150 384.31 538.03 177 453.37 634.71
124 317.76 444.86 151 386.85 541.60 178 455.95 638.33
125 320.34 448.48 152 389.40 545.16 179 458.39 641.75
126 322.86 452.00 153 391.95 548.73 180 460.98 645.37
127 325.44 455.62 154 394.50 552.30 181 463.57 648.99
128 328.04 459.25 155 397.05 555.87 182 466.16 652.62
129 330.55 462.78 156 399.60 559.44 183 468.75 656.25
130 333.15 466.41 157 402.15 563.01 184 471.19 659.67
131 335.67 469.94 158 404.70 566.59 185 473.78 663.30
132 338.19 473.47 159 407.26 570.16 186 476.38 666.93
133 340.79 477.11 160 409.82 573.74 187 478.98 670.57
134 343.32 480.64 161 412.37 577.32 188 481.42 673.99
135 345.92 484.29 162 414.93 580.91 189 484.02 677.63
136 348.45 487.83 163 417.49 584.49 190 486.62 681.27
137 351.06 491.49 164 420.06 588.08 191 489.23 684.92
138 353.59 495.03 165 422.62 591.67 192 491.67 688.34
139 356.12 498.57 166 425.18 595.26 193 494.28 691.99

140 358.65 502.11 167 427.75 598.85 194 496.89 695.64
141 361.27 505.78 168 430.32 602.45 195 499.33 699.06
142 363.80 509.33 169 432.89 606.04 196 501.94 702.72
143 366.34 512.88 170 435.46 609.64 197 504.56 706.38

144 368.97 516.55 171 438.03 613.25 198 507.00 709.80
145 371.51 520.11 172 440.61 616.85 199 509.62 713.46
146 374.04 523.66 173 443.05 620.27 200 512.23 717.13
147 376.58 527.22 174 445.63 623.88 201- 2.56 3.58

1000 ต่อ กม. ต่อ กม.
@

   - ระยะขนส่งต้ังแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.56 บาท/ตัน
3.58 บาท/ลบ.ม.

   - การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
   - อัตราน้้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย     69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ท่ีราบ ผิวทางลาดยาง  และการจราจรปกติ

ราคาน ้ามันดีเซล ท่ี อ้าเภอเมือง  69.00 - 69.99  บาท / ลิตร

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 477 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2569


